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< P Energa-Operator S.A. 7 Oddziatem w
N 1 E n el' g a Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
) operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dzial OB1/62/2600649

Zarz+dzania Inwestycjami ( 62MZ1 )

JYKONANI S2

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Pomorowo, Lidzbark Warminski gmina wiejska, nr dzial.: 0028-65/7,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Pomorowo dz. 65/7 gm. Lidzbark Warminski - budowa
przylacza kablowego nn o di. 29 m. OBI/62/2600649

Budowa przylacza kablowego nN YAKXS 4x120 mm2 di. 29 m.
Wykonaé przecisk rurg SRS — 110 o dlugosci 9 m.
Montaz ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.
Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ztacza w niezbednga aparatur¢ wymagana
przez dokumentacje techniczna.
Zabudowa ogranicznika przepie¢ na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdluz Zzerdzi stupa — 1 szt.
6. Budowa uziomoéw:

- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wigkszej niz 30 Q.

- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wigkszej niz 10 Q
7. Podlaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

hWNR

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja do dnia 03-03-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby moéc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizagji robot
i wylgczei Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢é Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

2. Czynnoici geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét budowtanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Specyfikagji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikadiji.

Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wlasny koszt i whasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzagdzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewngtrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wlaéciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terenéw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniefi administracyjnych zwiazanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem opfaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiagzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe - prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne - pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreélonymi w protokole z badar diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskaZniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawg do ustalenia
ostatecznej wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejgcych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 dt. 29 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 1 szt.

3. Wkiadka Master Key — poziom C — | szt.

Powyzsze dlugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpéiniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcg obowiazku
realizacji prac zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

),

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy

wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowal system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw | urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknigC obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A."” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

¢) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robSt budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich {aczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuia:

a) pomiar rezystancji uziemier ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystanciji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajq:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4, Odbior koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoniczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektromczna nalezy dostarczyé na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linia ciagly (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
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liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zlacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBIETYCH
SZKOLENIEM
1,
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Strona internetowa Zamawiajacego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestyzji

Filip ézgepanik

M - 90

Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



._2) Ener ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
- erga
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zambwienia): przylacze kablowe nn o df. 29 m, Pomorowo dz. 65/7, 0BI/62/2600649

Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sig wytgczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

I @tyczy tylko robét na nN:

WYKONAWCA [] wus []
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llosé ............. MOC......cereven -llosé ............. MOC.........cvvvs
-llosé ............. MOC..c..cccevvnnn -llosé ... MOC....oveeveenn.
-llosé ............. MOC............... -Hosé ............. MOC....ccoevvven.

Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [] wus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[ ] NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[ ]
-llosc ............. moc............... -llog6 ............. MOC.....c...-....
-llosc ............. Mmoc............... -llog¢ ............. MoC...............
- lo$6 ............. MOC...ccoeveeen... -llosé ............. MOC.....cuvveenns
-llosé ............. MOC............... -llosc ............. MOC....ccovrvenn.
-llose ............. MOC............... -llosé ............. MOC...covvrrrnnn.

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

—

- ilos¢ wylaczen: ........occovieie

5. Wykonawca zobowigzany jest do organiiacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajacego.
TAK [] NIEXX]
LP TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
; —
[ 3
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE: Kierownik MZE
Specjalista i
ds. 2 ;2 Wiodacy
Specjalista Wiodacy m‘fa”‘a Inwestyciami
ds. Zarzadzania Inwestoedmi —
— 2bignisw Smyz
—25Tghiew Smut

Pole wyboru D wypetnic znakiem X
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~) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przylacze kablowe nn o di. 29 m, Pomorowo dz. 65/7, 0BI/62/2600649

Lp. Materiat Jedr}ostka llogé Magazyn wskazaqy do
miary przechowywania
1.
2. A = __.,-/)
4. /7 /'
g- c L
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
2325 _"l} 9 5 Referent

ds. Przygotowania Inwestycjt

—~—
Filip Szi-{epanik
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przytgczenia zakiadajg budowe przylgcza kablowego z istniejgcej linii napowietrznej nN
(stanowisko 09/N) obwdd [0176-01], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0176
~POMOROWO W.",

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przylacze kablowe

Trase przylacza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy uktada¢ w ziemi na odcinku od istniejgcego stanowiska stupowego nr 09/N do
nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na dzialce nr 65/7
(szczegotowy domiar pokazano na rysunku E-1).

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajacej wartosci 10Q. Na
wysokosci 1m nad ziemig wykonac zacisk kontrolny. Kabel na stupie uktada¢ na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi ostoni¢ rurg BE®75, ktérg nalezy zabezpieczyC rurg termokurczliwg.
Kabel w miejscu okorowania z powloki zewnetrznej zabezpieczy¢ glowicy czteropalczastg termokurczliwa.

Przy przejsciu pod drogg gminng wykonaé przecisk, a kabel uklada¢ w rurze ostonowej SRS lub SRS-G
na gtebokosci 1,0m.

Projektowany kabel nalezy ukiada¢ i oznaczy¢ jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Na oznacznikach nalezy podac:
relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napiecie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn

Na stanowisku stupowym nr 09/N zamontowaé ogranicznik przepie¢ z zaciskiem SE30.450BZ10 oraz
wykonac¢ uziemienie o rezystancji R<10Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

Olsztyn wrzesien 2026r
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24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN

Jako $rodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane poprzez wkiadkami topikowe WT-00/gG40A (rozigcznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG63A (istniejace zabezpieczenie giéwne obwodu). Ponadto w skitad uktadu
ochrony przeciwporazeniowej wchodza;

— uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
— uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
— uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
> Dobér zabezpieczenia przed licznikowego

£ 12500 _ 50,044

I = =
3*cosg*U.  1,732%0,9*400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.
Jako zabezpieczenie gtéwne w ztgczu dobrano gG40A

» Sprawdzenie doboru kabli
Sprawdzenie dopuszczalnef obcigzalnosci dfugotrwalej kabla NA2X Y4x120mm*/SE
zabezpieczonego wkiadka topikowg WT-00/gG63A (zabezpieczenie gféwne obwodu).
I =404<1,,=634<1,=2664
I,<1,45*1,
1,6*1,, <1,45%1,
100,8 <1, =385,74

» Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napigé

Typ przewodu/ Dtugosé ZP-obciazenie Ki-wsp. jed. AU%
kabla [m] [kW] [%}
NA2XY4x120mm* 29 12,5 1 0,06
AsXSn4x50mm” 127 12,5 1 0.6
AsXSn4x70mm”* 588 12,5 1 1,99
SUMA AU% 2,65

> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P1

L [km] RIQ] X[Q]
Transformator 40 kVA 0,0926 0,1755
AsXSn4x70mm? 0,588 0,260484 |  0,048804
AsXSn4x50mm’ 0,127 | 0,081407| 0,010795
Proj. NA2XY4x120mm? 0,029 0,006902 0,00232

Olsztyn wrzesieni 2026r
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Z, = (R, +2*R, +2*R,)? +(X, +2* X, +2*X,)* =0,84

U
Iy, =—2—=2184
Z,*1,25

Dla istniejgcego zabezpieczenia WT00 gG 63A w rozigczniko — bezpieczniku SZ-51 w stacji
transformatorowej prad wylaczeniowy Iy = 126A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od Iz1¢ -
warunek speifniony.

» Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczna

% \2
t =[k S) —1659s
7

Dla wkiladki gG63A czas zadzialania odczytany z ch-ki czasowo-pradowej wynosi t,=30s, czyli:

t,<t warunek spelniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rp; uziemienia na koncu obwodu w kole o srednicy 300m,

dla proj. zlgcza R, . <30Q

Pproj

dlashupa R, <10Q

stup

Zalezno$¢: Ry < 5Q

| 1 1
i R
RB 1 RZKPproj Rslup
11,2
R, 30 10
R, =430

R, <5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA
Uksztaltowanie terenu podlegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga Zadnych prac

zwigzanych z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek pozwala na
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestyciji.

Olsztyn wrzesien 2026r
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27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
NIE DOTYCZY

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowg nN w miejscach skrzyzowania z istniejgcg, podziemng infrastrukturg
techniczna, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT SRS 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze miekkie (trawnik), droga gruntowa, wodociggowe i
telekomunikacyjne urzadzenia podziemne. Dziatka nr 136/2 jest drogg gminna.
Po skoriczeniu robot teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP -E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z
2017r. poz. 1332 z pdz. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zlgcza wykonaé jako uziom glebinowy z pretéw miedziowanych tgczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (uktadang na dnie rowu kablowego na gteboko$ci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na dlugosci 10m) z listwg PEN w ziaczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR
SA.

Urzadzenia opisa¢/ oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowa¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzen.

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa
posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonania robot w zakresie elektrycznym.

Calos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapoznaé sie z treScig uzgodnien zawartych w
niniejszym opracowaniu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy
wspomniane zmiany nanies$¢ i przedstawic je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Olsztyn wrzesieri 2026r
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P |Nazwa materiatu llosé
1 Kabel NA2XY 4x120mm*/SE 29m
2 Szafa kablowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
3 Folia ostrzegawcza 3m

4 Glowica czteropalczasta termokurczliwa 1 szt
5 Ogranicznik przepie¢ SE30.450BZ10 3 szt
6 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt.
7 Rura ostonowa SV 75 czarna 3m

8 Palczatka termokurczliwa 1 szt.
9 Wkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3 szt.
10 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
11 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
12 | Prety pomiedziowane ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt.
13 | Rura ostonowa SRS 9m

Olsztyn wrzesienh 2026r



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Pomorowo dz. 65/7, 0BI/62/2600649

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

L O0d X

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN
(dla rob6t budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip Sz0vepanik

M6 -0 5



