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Zarzadzania Inwestyciami ( 62MZI )

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Lidzbark Warminski, Lidzbark Warmirnski gmina miejska, ul. Astronoméw nr dzial.: 3-10/34,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Lidzbark Warm. ul. Astronoméw dz. 10/34 gm.
Lidzbark Warm. - budowa sieci kablowej nn o di. 30 m (II ETAP). OBI/62/2400522

Budowa sieci kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 di. 30 m.
Montaz zigcza kablowo-pomiarowego P3-Rs/LZV/LZR/F — 3 szt.
Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zigcza w niezbedng aparature wymaganag
przez dokumentacje techniczna.
4. Budowa uziomoéw:
- trzech kpl. uziemienia przy ziaczach o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.
5. Podlaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci (w zlaczu 26202618)

Lol o o

Prace wykonac zgodnie z dokumentacja do dnia 18-03-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot objetych niniejsza Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
terminéw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umoéw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowiazujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
zafaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do

Specyfikacji.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizagji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktorych wlasciwy zarzadca nalozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieh administracyjnych zwigzanych z realizacja robot (z wyjgtkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkdw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajqcy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dia linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoséci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwiazane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
spos6b przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowia podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejgcych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupéw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg byé przeprowadzane nastgpujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbiér etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakohczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwq ,operat
powykonawczy” oraz adresem zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny byé zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko | wytacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowal polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe naleZy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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obcej, o ile Zamawiajacy poinformowatl Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 di. 30 m.

2. Wkiadka Master Key — poziom D — 9 szt.

3. Wkiadka Master Key — poziom C — 3 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatdw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy s wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze material wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatléw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoéci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A."

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do whudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na lidcie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiagzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzgtowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknlec obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstaW|C|eIa Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



zilgcza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

LP.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
D,

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania inwestycji

Filip Szcipanik
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J ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
s Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zambwienia) : sie¢ kablowa nn o dt. 30 m, Lidzbark Warm. ul. Astronomow dz. 10/34,
OBI/62/2400522 (II ETAP)

I.  Dotyczy tylko robét na nN:
Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ ] wus [
b} agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-losé ... MOC.........coov.. -llos6 ............. moc...............
llosc ............. MOC......ccevunn. -logé............. MOC...............
-llosé ............. MOC...cvvvvennn, -l0SE ... MOC.....ccc....n.

IIl. Dotyczy rob6t na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [_] wus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK Ix_"l NIE[ ]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llo§C ............ MOC.....vvvrrren. -lo$6 ............. MOC..............
-llosc ............. MOC............... -llosé ............. MOC......cvnvirss
-los6 ............. MOC......vvvvreins -llosé ............. MOC......euvvennn.
- llos ............. MOC.......uvnee -llo§6 ...ovn.nn. MOC....ccerveennn
-llos¢ ............. MOC......cuvnn... -llosé ............. MOC...cccvurrirnns

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilo$¢ wylaczen: ... ..o

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizaciji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.

TAK [] NIEDX]
LP TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
| SZKOLENIEM

1

2

3 =
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE: Kierownik MZE

Specjalista Wioda . Specjali i
ds. ZBQEGZW ds. Zagq%‘__’

Zbigniew Smut Zbigniew Smut

Pole wyboru D wypelni¢ znakiem X



<) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materialow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : siec kablowa nn o df. 30 m, Lidzbark Warm. ul, Astronomow dz. 10/34,
OBI/62/2400522 (II ETAP)

: Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary llosé orzechowywania
1 e T —
2 ( A
3. | > L
4 T // )

Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Referent
2&6 ‘Bg' 3 ] ds.Przggotoivearnia Inwestycji

Filip S2szepanik
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11. Stan istniejacy {zagospodarowania terenu):

Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest na terenie nizej opisanej nieruchomosci:

Miasto Lidzbark Warminiski (ul. Astronoméwy), obreb Nr 0003 Lidzbark 3:

| e dz. ew. Nr 43/12 - dzialka w zabudowie garazowsj;
o dz. ew. Nr: 42 — gminna droga wewnetrzna, gruntowa,
o dz. ew. Nr: 10/50 - grunt rolny z uzytkiem drogowym, gruntowym.
12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY
13, Linia SN (napowietrzna/kablowa - NIE DOTYCZY
14, Stacja transformatorowa SN/nN — NIE DOTYCZY
15, Linia nN (napowietrznalkablowa):

W zwigzku z koniecznoécig przylaczenia do sieci eleklroenergetycznej zespolu garazy
jednostanowiskowych, w miejscowosci Lidzbark Warminski, przy ul. Astronomoéw (dz. ew. Nr: 10/...), projektuje
sie sie¢ elektroenergetyczng — kablowg nN 0,4kV, poprzez wykonanie ,wcinki” w istniejacy kabel nN 0,4kV —
YAKY 4x50mm2, wchodzacy w skiad obwodu Nr 6, zasilanego ze stacji transformatorowej [L-1123] Kopernika 4",
Weinke” wykona¢ na terenie dz. Nr 43/12, przy istniejacym zlaczu kablowo-pomiarowym [11230611],
znajdujacym sie na cianie budynku garazowego. Istnigjacy kabel rozciaé w miejscu wskazanym na rysunku E-1
(PZT) i zmufowaé od strony zasilania, za pomoca mufy kablowej — LJSB-4x50-120-PLO2 z projektowanym
odcinkiem kablowym — NA2XY-O 4x120mm2 / L=2/4m, ktéry wprowadzi¢ nalezy do projekiowanego zlacza
kablowego (rozdzielczego) — KRSN-0/4R-NH2/F, ktore posadowi¢ nalezy przy $cianie w/iw budynku, obok w/w
istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego (w istniejacej opasce betonowej przy budynku, wyciat wneke pod
projektowane zlacze, na styku 2lacza z opaska wykonat uszczelnienie silikonem wodoodpornym), zgodnie z
rysunkiem E-1 (PZT).

Drugi koniec kabla istniejacego (zasilajacy wiw istniejace zlacze kablowo-pomiarowe), wprowadzic rowniez do
| projektowanego ztacza kablowego (rozdzielczego) — KRSN-0/4R-NH2IF.

Z opisanego powyZe] projektowanego ziacza kablowego (rozdzielczego) — KRSN-0/4R-NH2/F,

wyprowadzi¢ nalezy projektowang sie¢ kablowa nN 0,4kV, kablem NA2XY-O 4x120mm?2 / 31=103/139m, do |
| projektowanego zespolu zigczy kablowo-pomiarowych — 4xP3/Rs/LZVILZR/F i dalej, do projektowanego zespotu
| zlgczy kablowo-pomiarowych — 3xP3/Rs/LZVILZRIF, zgodnie z rysunkiem E-1 (PZT).

| Wiw projektowane zespoly zlaczy kablowo-pomiarowych, projektuje si¢ na terenie dz. Nr 10/50, zgodnie z
rysunkiem E-1 (PZT).

Projektowane zlacza kablowe (rozdzielcze) oraz kablowo-pomiarowe, nalezy uziemi¢ (R<30Q), teren nie |
utwardzony.

Projektowane uziemienia, wykonat z elementow pionowych, w postaci pretow miedziowanych ¢ 14,2 / L=1,5m,
uzupetniajac je bednarkq ocynkowana FeZn 30x4mm, jako uziemienie poziome.
Bednarke faczacq uziom z zaciskami probierczymi, pomalowaé w pasy zielono-2étte, szerokosci ok. 5¢cm.

W ziemi, projektowane kable nN ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m, w wykopie otwartym, o szerokosci ok.
0,4m, pomigdzy dwiema 10cm warstwami piasku, zasypac 15cm warstwa gruntu rodzimego. nastepnie przykry¢
folig koloru niebieskiego (o grubosci 0,.5mm i szerokosci 30cm) i zasypac gruntem rodzimym.

Dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, kable w wykopie ukfadac linig falista z zapasem ok. 3%
diugosci.

Kable utozy¢ w oslonach rurowych DVK110, koloru niebieskiego, zgodnie z rysunkiem E-1 (PZT).

Korice rur uszczelni¢, za pomoca zestawéw uszczelnien GABO.

Projektowane kable, zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki z takimi informacjami jak: rodzaj i typ kabla, znak
uzytkownika, rok ulozenia kabla, przekrdj i kierunek.

Szczeghlowa trase (lokalizacje) projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV, a takze lokalizacje
poszczegdinych urzadzen, przedstawiono na rysunku E-1 (PZT).




16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
17. Przytacza SN - NIE DOTYCZY
| 18. Przylacza nN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN - NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN - NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN:
' Ochrong urzadzeri elektroenergetycznych, przed skutkami przepigé, stanowic bedg istniejace
| ograniczniki przepie¢, zainstalowane w stacji transformatorowej (po stronie nN).
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w liniach napowietrznych SN — NIE DOTYCZY
| 23. Ochrona od porazei pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY
‘ 24, Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN:
Ochrona od porazen pradem elekirycznym w postaci ochrony podstawowej (ochrona bezpo$rednia) —
izolacje przewoddw, obudowy ochronne aparatow i urzadzen elekirycznych, chronigce przed dotykiem

| bezposrednim.
| Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w

ukiadzie TN-C.




25. Obliczenia techniczne:
Schemat do obliczer:
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WNIOSKI:
1. Maksymalna (dopuszczalna) wartoé¢ spadku napigcia dla terenow miejskich — AU=5%.
Spadek napiecia w migjscu przytaczenia odbiorcy (koniec obwodu) — AU%=4,9%<5%
{warunek speiniony).
2. Dla zabezpieczenia obwodu Nr 6 w stacji transformatorowej — Istn. 125A gG.
Prad wytaczeniowy dla wkiadki 125A gG — 1a=312,5A (z uwzglednieniem wspbiczynnika 2,5).
Prad zwarciowy w migjscu przylaczenia odbiorcy (koniec obwodu) — 1zw=440,3A>312,5A |
(warunek spelniony).
Ochrona od porazen jest skuteczna.
SPRAWDZENIE WARUNKU REZYSTANCJI WYPADKOWEJ UZIEMIENIA, NA KONCU OBWODU (pkt
5.10.c N-SEP-E-001):
Na obszarze kola o &rednicy 300m, przyjeto do wyliczenia wypadkowej wartosci rezystancji,
dwanascie (w tym uziemienie projektowanie, na koicu obwodu) uziemien, o wartosci R<300. stad:
1/R=(12-1)/30—R=2,5s5[Q)] (warunek spetniony).
Przyjeto warto$¢ rezystancji projektowanego uziemienia, na koficu obwodu R<300Q.
26. Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym:
» Droga gminna, wewnetrzna — dz. Nr 42:
Rodzaj nawierzchni:
Pobocze gruntowe:
= oslona rurowa 110/ L=31m — 0,11x31=3,41m2,
Jezdnia gruntowa.
» oslona rurowa 110/ L=17m — 0,11x17=1,87m2.
Lacznie — 3,41m2+1,87m2=5,28m?2.
28. Kolizje / skrzyzowania:
Na trasie projektowanej sieci, wystepuje skrzyZowanie z istniejaca linig kablowg SN 15kV.
Prace w poblizu skrzyzowania, wykonat ze szczegding ostroznoscia, stosowat sig do warunkow. zawartych w
uzgodnieniach oraz opinii ZUDP.

29. Ingerencja w zieleri wysoka — NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska:
Teren, nie jest objety ochrong konserwatorska,.
31. Opis projektu zagospodarowania terenu:
Przedstawiono w punkcie 15.
32. Obszar oddziatywania inwestycji:
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji, zamyka sie w dzialkach ewidencyjnych, na terenie
ktérych zostala ona zaprojektowana, co okreslono, na podstawie:

» Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {t. . Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.

poz. 11,234, 282. 784).

33. Uwagi:
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami zawartymi
w uzgodnieniach, decyzjach i opiniach, dolaczonych do dokumentacii projektowej;
e Po wybudowaniu sieci (uloZeniu kabli, posadowieniu ztaczy), przeprowadzi¢ geodezyjng mwentaryzacle
powykonawcza, ktora zlecié nalezy uprawnionej jednostce geodezyjnej; IRCONL | \

¥ 4

« Po zakonczeniu robot ziemnych, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego; .

e Urzadzenia oznakowa¢ zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR SA. Ay e g




34, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

e |

Urzqdzenia oznakowac zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR SA.

— Sie¢ kablowa nN 0,4kV -
Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA NAKLADY
1| Mufa kablowa, przelotowa LJSB-4x50-120-PL02 szwk] |1 1
2. |8 | Kabel NA2XY-O (YAKXS) 4x120mm? [m] 4
3 ! ﬁ Folia koloru niebieskiego (gr. 0,5mm, szer. 0,3m) [m?] I B
4. |8 | Piasek [m?] 0,5 §
5. |8 | Oznaczniki kablowe [sztuk] 2
6. | @ g| Ziacze kablowe KRSN-0/4R-NH2/F [komplet] 1
| 7. |8 & ZworaWTZ2 - [sztuk] 9 |
8 |® = Czteropalczatka termokurczliwa AK4 (120) [sztuk] 2 ]
9 |8 Czteropalczatka termokurczliwa AK4 (50) [sztuk] 1
10, é’r‘ | Tabliczka identyfikacyjna na zlacze [sztuk] 1
11. |- | Prety uziemiajace, miedziowane (J 14,2 /L=1,5m - [m] 4
12. ft) Bednarka FeZn 30x4mm [m] 8
13. l | Zacisk probierczy ) [komplet] 2
14, | Kabel NA2XY-O (YAKXS) 4x120mm? [m] 139
15. Oslona rurowa DVK110 (koloru niebieskiego) [m] 8;%5] o '
16. Uszczelnienia fabryczne do rur 110 (GABO) [sztuk] 4
17. | Folia koloru nigbieskiego (gr. 0,5mm, szer. 0,3m) - [m?] 1 H
18. Piasek o o L [mI 9
19. | ¥ | Oznaczniki kablowe  [sztk] 12
20. | S | Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/ILZRIF (wyposazenie wg Rys. E-2) | [komplet] 7
21, % Wkiadka bezpiecznikowa - topikowa WTNOO 40A gG | [sztuk] 21
22. 2 Wylacznik (ogranicznik mocy) ETIMAT T 1p 25A [sztuk] 6
23. = Wylacznik (ogranicznik mocy) ETIMAT T 3p 20A [sztuk] 1
24. | & | Czteropalczatka termokurczliwa AK4 (120) i [sztuk] | 13
| 25, | Tabliczka identyfikacyjna na szafke pomiarowg ! [sztuk] __T 7| ‘
2. Prety ziemiajace, miedziowane 2 14,2 / L=1,5m W
e e , — | .
21. | Bednarka FeZn 30x4mm_ i 1 [m] | (2_5—,? 1)
28, | Zacisk probierczy - | [komplet] 14
Uwagi:




Zakres wymaganych uprawniefi
dla zadania : Lidzbark Warm. ul, Astronomow dz. 10/34, OBI/62/2400522 (II ETAP)

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

I O A T R T ™

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN
(dia robdt budowlanych)

Referent .
ds. Przggotowania Inwestycit

Filip SXgepanik
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