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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna
z

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2)  wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl

3) Albumem projektowym linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia wykonanych
przewodami izolowanymi (AsXSn) o przekroju 25-120 mm?

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnoSci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Programowych jest wymiana linii napowietrznej nn, przytaczy oraz wymiana
stupéw nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujeta zostala linia napowietrzna nn wraz ze stupami, zasilana ze stacji transformatorowe;
60848 obw. 01, obw. 02, obw. 03, obw. 04 w m. Dobra gm. Dobra.

4. Stan istniejacy

41 Linia napowietrzna NN6-60848/01 w m. Dobra gm. Dobra

Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Dobra B
Nr obiektu NN6-60848/01 -
Rok budowy 1981 r.
Rodzaj linii - Kablowa i napowietrzna
Typy przewodow YAKY 4x70 mm?
AL 4x50 mm?
Typy stupéw nn N
Dtugo$¢ linii nn 409m+85m = 494m
Przytacza napowietrzne AL 4x16 mm?,
AsXSn 4x25 mm?,
AsXSn 2x25 mm2,
| AsXSn 2x16 mm?,
Przylacza kablowe YAKY 4x70 mm?,
YAKY 4x50 mm2,




4.2 Linia napowietrzna NN6-60848/02 w m. Dobra gm. Dobra

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Dobra
Nr obiektu NN6-60848/02
Rok budowy 1981r.
Rodzaj linii Kablowa i napowietrzna
Typy przewodow YAKY 4x70 mm?
AL 4x35 mm2
Typy stupéw nn IN,E
Dtugo$¢ linii nn 252m+71m+31m = 354m
Przytacza napowietrzne AL 2x25 mm2,
AsXSn 2x25 mm2,
AsXSn 4x25 mm?,
Przytacza kablowe YAKY 4x70 mm2,

YAKY 4x35 mm?, ( 2szt.)

4.3  Linia napowietrzna NN6-60848/03 w m. Dobra gm. Dobra

Charakterystyka stanu istniejacego

YAKY 4x50 mm?2 (2 szt.)

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Dobra
Nr obiektu NN6-60848/03
Rok budowy 1981 r.
Rodzaj linii Napowietrzna
Typy przewodéw AL 4x50 mm2,
AL 3x35 mm2+50 mm?
AsXSn 4x50 mm?
Typy stupéw nn N, E
Dlugos¢ linii nn 405m +49m = 454m
Przylacza napowietrzne AsXSn 2x25 mm?,
AsXSn 4x25 mm?,
Przylacza kablowe YAKY 4x35 mm?,

44 Linia napowietrzna NN6-60848/04 w m. Dobra gm. Dobra

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Dobra
Nr obiektu NNG-60848/04
Rok budowy 1981r.
Rodzaj linii Napowietrzna
Typy przewodow AL 4x50 mm2,
AL 4x35 mm?
Typy stupéw nn N E
| Dtugos¢ linii nn 228m + 74m = 302m -
Przylacza napowietrzne AsXSn 2x25 mm?,
AsXSn 4x25 mm?2,
Przytacza kablowe YAKY 4x35 mm?,




5. Stan Planowany / zakres prac
W celu realizacji przebudowy linii nalezy:

istniejac lini¢ napowietrzng AL4x50mm? na odcinku od stupa 01/1 do stupa 01/10 i od 01/2 do 01/2/1/2
oraz od 01/2 do 01/2/3 494m (534m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?

istniejaca linig napowietrzng AL 4x35mm2 na odcinku od stupa 02/1 do stupa 02/9 252m (276m) nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?

istniejaca linig napowietrzng AL 4x35mm? na odcinku od stupa 02/3 do stupa 02/3/4 i 02/3/3/1 102m
(124m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm?

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od podstaw bezpiecznikowych stacji
transformatorowej SN/nn 60848 do stupa 03/11 405m (445m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?
istniejaca linie napowietrzng AL. 3x35 mm2+50 mm? na odcinku od stupa 03/6/1 do stupa 03/6/2 48m
(56m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm2

istniejaca linig napowietrzng AL. 3x35 mm2+50 mm? na odcinku od stupa 03/7 do stupa 03/7/1 49m
(57m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm?

istnigjacq linie napowietrzng AL 4x35mm? na odcinku od podstaw bezpiecznikowych stacji
transformatorowej SN/nn 60848 do stupa 04/8 228m (257m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?
istniejaca linie napowietrzng AL. 4x35 mm? na odcinku od stupa 04/7 do stupa 04/7/2 74m (84m) nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x70mm?

przytacza na stupie:

01/6, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm? 1szt. - 16m (20m),

02/6, wymieni¢ na izolowane AsXSn 2x25mm? 1szt. — 25m (29m),

istniejace stupy ZN — 46 szt. wymienié na:

-E1217,5-2 szt.

-E1215-9 szt.

-E12112 - 2 szt.

-E12110 - 2 szt.

-E12/6 - 5 szt.

-E12/43 -9 szt.

-E 10,5/15 - 3 szt.

-E 10,5112 -5 szt.

-E 10,5/10 - 1 szt.

-E10,5/6 ~ 1 szt.

-E10,5/4,3 - 4 szt.

-ZN10 -3 szt.

na wszystkich stupach objetych przeizolowaniem zabudowaé tabliczki numeracyjne wg standardow. Przed
przystapieniem do wykonywania roboty uzgodni¢ w dziale eksploataciji numeracije stupow,

na stupach 01/1, 01/2/1/2, 01/2/3, 01/10, 02/1, 02/3, 02/3/2, 02/3/4, 02/6, 02/, 03/04/3, 03/6/1, 03/6/2,
03/711, 03/9/1, 03/11, 04/7/1, 04/7/2, 04/8 wymieni¢ ograniczniki przepie¢ na SE30 oraz wymieni¢ lub
naprawi¢ uziemienia.

na obw 01, 02, 03 i 04 zabudowano $wiatlowod — uzgodni¢ przetoZenie z operatorem

na stanowiskach obw 01, 02, 03 i 04 przelozy¢ istn. oprawe o$wietleniowa,

Do dokumentacji powykonawczej dolaczy¢:

protokoly pomiaréw uziemien,
pomiaru izolacji przewodow,
pomiary impedanciji petli zwarcia,
o pomiar napieé i obcigzen,
w obszarze catego obiektu dokona¢ wycinki drzew i gatezi,
wymieni¢ rury ostonowe na typu BE

o O ©



o fundamenty stupéw wykona¢ przy zastosowaniu prefabrykowanych piyt ustojowych, U-60, U-85, U-130,

UWAGA
o Nie wyraza sie zgody na przediuzenie istn. przytaczy izolowanych za pomoca ziaczek
wzdtuznych.
¢ lzolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzystaé w celu odbudowy zasilania dla obiektow
zasilanych przytaczami izolowanymi o krétszej diugosci

Po wymianie stupéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku wymiany stupow na wyzsze i w
razie konieczno$ci wydtuzZenia linii kablowej wykona¢ mufe kablowa przy wymienionych stanowiskach.

o Na stacji transformatorowej Sn/nn zabudowa¢ zabezpieczenia zgodne z tabelg

zahezpieczenie
L o gtéwne/ . .
typ/nr stacji/miejscowosé/moc typ/wielkos¢/ nr obw. nn/kierunek zabezpleczenle/cha.rakterystyka Uwagi
transformatora wktadki
charakterystyka
wktadki
01 WT-01 125A gF
02 WT-01 125A gF
STS 20/250
T4 60848 03 WT-01 100A gF
EORA RB-2/400
ETR 250 kvA 04 WT-01 100A gF
05 WT-01 80A gF

5.1 Linia napowietrzna nn 04 kV zasilanej ze stacji 60848/01 w m. Dobra

gm. Dobra
Charakterystyka stanu planowanego
Dane ogolne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN6-60848/01
Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? 409m (437m)
AsXSn 4x120 mm? 85m (97m)
Typ stupéw Wirowane
llo$¢ stupéw do wymiany 16 szt.
Dlugo$¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 494m (534m)
Przytacza rﬁiowietrzne AsXSn 4x25mm? 16m (20m) 1 szt.




5.2 Linia napowietrzna nn 04 kV zasilanej ze stacji 60848/02 w m. Dobra

gm. Dobra

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obiektu NNG-60848/02

Typy przewodéw AsXSn 4x120 mm? 252m (276m)
AsXSn 4x70 mm? 102m (124m)

Typ stupéw Wirowane

llos¢ stupéw do wymiany 12 szt.

Dlugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 354m (400m)

Przytacza napowietrzne AsXSn 2x25mm? 25m (29m) 1 szt.

5.3 Linia napowietrzna nn 04 kV zasilanej ze stacji 60848/03 w m. Dobra

gm. Dobra
Charakterystyka stanu planowanego
Dane ogélIne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN6-60826/03
Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? 405m (445m)
AsXSn 4x70 mm? 97m (113m)
Typ stupow Wirowane
llos$¢ stupéw do wymiany 14 szt.
Dlugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 502m (558m)

5.4 Linia napowietrzna nn 04 KV zasilanej ze stacji 60848/04 w m. Dobra

gm. Dobra

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obiektu NN6-60848/04

Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? 228m (257m)
AsXSn 4x70 mm? 74m (84m)

Typ stupdw Wirowane

llos$¢ stupéw do wymiany 4 57t

Dtugosé linii nn napowietrznej do wymiany | 302m (341m)




6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Opis J.m flosé

1. | Wymiana przewodéw na AsXSn 4x120 mm?2- dostawa inwestorska m 1379 (1512)

2. | Wymiana przewoddw na AsXSn 4x70 mm?2- dostawa inwestorska m 273 (321)

3. | Wymiana przewoddw na AsXSn 4x25 mm?- dostawa inwestorska m 16 (20)

4. | Wymiana przewoddw na AsXSn 2x25 mm?- dostawa inwestorska m 25 (29)

5. | ZerdzE 12/17,5 szt. | 2

6. | ZerdzE 12/15 szt. | 9

7. | Zerdz E12/12 szt 2

8. | ZerdzE 12/10 szt. 2

9. | Zerd2E12/6 szt. 5

10. | Zerdz E 12/4,3 | szt 9

11. | Zerdz E 10,5/15 szt. 3

12. | Zerdz E 10,5112 | szt 5

13. | Zerdz E 10,5/10 szt. 1

14. | ZerdZ E 10,5/6 szt. 1

15. | Zerdz E 10,5/4,3 szt. 4

16. | ZN10 szt. 3

17. | Plyta stopowa szt. 43

18. | Belka ustojowa U-85 szt. 70

19. | Belka ustojowa U-130 szt. 14

20. | Belka B-60 Szt. 3

21. | Wymiana ogranicznikéw przepie¢ - szt. 19
Wymagania dodatkowe

6.1 Wstepna analiza skutkdw realizacji inwestycji
Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analiza mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia ww. wskaznikéw nalezy wykona¢ prace w kolejnosci:

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcédw zasilanych ze stacji
60848, prace dla ktorych istniejg karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod
napieciem.

6.2  Aspekty Srodowiskowe
Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty srodowiskowe:
- zlom metali - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,
- glebai ziemia — koniecznos¢ zagospodarowania odpadow,
- gruz betonowy - koniecznos¢ zagospodarowania odpadow,
- pozostale zuzyte urzadzenia i elementy — koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

6.3 Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy



6.4 Czas przerw planowych: 4 h (ilos¢ odbiorcow: 142)
6.5 Laczny czas wylaczen: 4 h,

6.6 llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 28,

6.7 Demontaz urzadzen:
Linke aluminiowg w ilosci 751 kg, konstrukcje stalowe 180 kg,
- zda¢ do magazynu RD Turek — Logistyka.

7. Informacje dodatkowe
7.1 Uzgodnienie dokumentaciji
Nie dotyczy

7.2  Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastgpta konieczno$¢ zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ sie z Zamawiajgcym.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

7.3  Dodatkowe uzgodnienia
W przypadku, gdy zakres zadania obejmuije stupy energetyczne na ktérych umieszczone sg urzadzenia stanowigce
whasnos¢ innych podmiotow:
a) Informowania tych podmiotow o zawarciu umowy na realizacje robot w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,
b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac
w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/iw urzadzen, Wykonawca
winien niezwlocznie wystapi€ do wlasciwego terytoriainego Dziatu Dokumentacji Energetycznej
Zamawiajacego o informacje
8. Spis zalacznikéw
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 60848 obw. 01, 02, 03, 04 (rys. E-01, E-02, E-03)
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