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Klamry 2026-08-21 
Inwestor: 
ENERGA-OPERATOR SA  RD Grudziądz 
  
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski Nr:  
 
Nazwa budowy: Przebudowa  linii napowietrznej i stacji transfor. 
Adres budowy: Mgoszcz .Lisewo , Malankowo, 86-230 Lisewo 
Obiekt: St. Tr. Mgoszcz 3 
Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 5, KNR 5-10, KNNR Wacetob 9, TZKNBK 1902, Wacetob KNR N00, KNP 
18-03, AW, KNP 18-13, KNNR 2, KNR 5-14, KNR 2-22, KNR 4-03, KNNR Wacetob 1 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
Sporządził: 
Mieczysław Szczygieł 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 

Lp. 

 

Podstaw

a 

Wyceny 

 

 

Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 

Jedn. 

Miar

y 

 

Nakłady 

na jedn. 

 

Wsp. 

Zagre

g. 

 

Cena 

 

Koszt  

jedn. 

 

R 

 

M 

 

S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Linia napowietrzna 

 

CPV:  

 

        

 1 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

12, pojedyńczych o 

długości do 12,0 m 

 

Obmiar = 19,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Żerdzie strunobetonowe 

wirowane E-12/4,3  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Płyty ustojowe typu U- 85  szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,750 1,00      

  Obejmy OU-2 z 

nakrętkami  

szt 2,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Koparko-ład samobieżna 

0,5-0,6  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,760 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

10 t  

m-g 0,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych E 12, 

pojedyńczych o długości 

do 12,0 m 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20) 

str 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Żerdź strunobetonowa 

wirowana E-12/10  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Obejmy OU-2 z 

nakrętkami  

szt 2,000 1,00      

  Płyty ustojowe typu U- 85  szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Kop-spych.na 

p.ciąg.0,15m3 (1)  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,760 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

3 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

12, pojedyńczych o 

długości do 12,0 m 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Płyty ustojowe typu 

U-130  

szt 2,000 1,00      

  Żerdzie strunobetonowe 

wirowane E-12/12  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Obejmy OU-2 z 

nakrętkami  

szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Koparka 

jednonaczyniowa 0,15m3  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,760 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

10 t  

m-g 0,400 1,00      
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  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-03

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

13,5, pojedyńczych o 

długości do 13,5 m 

 

Obmiar = 2,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,600 1,00      

  Materiały:         

  Żerdź strunobetonowa 

wirowana E-13,5/4,3  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Płyty ustojowe typu U- 85  szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,800 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Koparka 

jednonacz.koł.0,25 m3  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,870 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,470 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

10 t  

m-g 0,420 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-03

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

13,5, pojedyńczych o 

długości do 13,5 m 

 

Obmiar = 5,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,600 1,00      

  Materiały:         

  Żerdzie strunobetonowe 

wirowane E-13,5/10  

szt 1,000 1,00      
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  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Płyty ustojowe typu U- 85  szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,800 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Koparka 

jednonacz.koł.0,25 m3  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,870 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,470 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

10 t  

m-g 0,420 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-03

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

13,5, pojedyńczych o 

długości do 13,5 m 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,600 1,00      

  Materiały:         

  Żerdź strunobetonowa 

wirowana E-13,5/12  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Płyty ustojowe typu 

U-130  

szt        

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,800 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Koparka 

jednonacz.koł.0,25 m3  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,870 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,470 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

10 t  

m-g 0,420 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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7 KNNR 

Waceto

b 5 

0905-03

0-043 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

do 4x95 mm2 linii 

napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnych 

 

Obmiar = 1,91 

Krotność = 1,00 

 

km        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 148,000 1,00      

  Materiały:         

  Przewód al.sam.AsXSn 4x 

95 mm2,0,6/1kV  

m 1 040,000 1,00      

  Wkładki gumowe typu PK  

51  

szt 16,080 1,00      

  Zaciski odgałęźne typu 

SLIW 57  

szt        

  Uchwyty końcowe typu 

SO 276S  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,170 1,00      

  Przyczepa do przew.kabli 

do 4t  

m-g 1,550 1,00      

  Ciągnik kołowy 55-63kW 

75-85KM  

m-g 1,550 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,550 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 30,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNNR 

Waceto

b 5 

0905-03

0-043 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

do 4x70 mm2 linii 

napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnych 

 

Obmiar = 0,10 

Krotność = 1,00 

 

km        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 148,000 1,00      

  Materiały:         

  Przewód al.sam.AsXSn 4x 

70 mm2,0,6/1kV  

m 1 000,000 1,00      

  Wkładki gumowe typu PK  

51  

szt 16,080 1,00      

  Uchwyty odciągowe SO 

275S  

szt        
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  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,170 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 1,550 1,00      

  Ciągnik kołowy 136 kW  m-g 1,550 1,00      

  Żuraw samochodowy  

18-20 t  

m-g 1,550 1,00      

  Podnośnik 

samoch.hydr.do 27 m  

m-g 30,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNNR 

Waceto

b 5 

0905-01

0-043 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

do 4x50 mm2 linii 

napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnych 

 

Obmiar = 0,10 

Krotność = 1,00 

 

km        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 109,000 1,00      

  Materiały:         

  Przewód 

alum.samonoś.AsXS 4x 

50mm2,0,6/1kV  

m 1 040,000 1,00      

  Wkładki gumowe typu PK  

51  

szt 16,080 1,00      

  Uchwyty odciągowe SO 

275S  

szt        

  Zaciski odgałęźne typu 

SLIW 57  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,170 1,00      

  Przyczepa do przew.kabli 

do 4t  

m-g 1,550 1,00      

  Ciągnik kołowy 55-63kW 

75-85KM  

m-g 1,550 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 1,550 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 19,500 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        
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  Razem:         

10 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-04

010-020 

Montaż haka 

wieszakowego typu 3 

średnicy 20 z uchwytem 

przelotowym 90 st.SO.86 

 

Obmiar = 45,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,410 1,00      

  Materiały:         

  Nakrętka hakowa PD 2  szt        

  Hak wieszakowy mocny 

SOT 21.20  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,010 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

11 Waceto

b KNR 

N00 

0907-02

0-040 

Montaż uziomów lub 

przewodów 

uziemiających w gruncie 

kategorii III 

 

Obmiar = 50,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,950 1,00      

  Materiały:         

  Bednarka ocynkowana 

25x4 mm  

m 1,040 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,060 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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12 Waceto

b KNR 

N00 

0606-02

010-020 

Uziomy o długości 4,5 m 

ze stali profilowanej 

miedziowane (metoda 

wykonania udarowa) z 

zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 

 

Obmiar = 8,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,000 1,00      

  Materiały:         

  Uziomy stalowe ocynk 

ogniowy dług.1,5 m  

szt 3,000 1,00      

  Groty do uziemień 

prętowych fi 16 mm  

szt 0,500 1,00      

  Głowice do uziemień 

prętowych fi 16 mm  

szt 0,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Zespół 

prądotwór.1-faz.2,5kVA  

m-g 0,500 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,590 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

13 KNNR 

Waceto

b 5 

0603-06

0-040 

Przewody uziemiające i 

wyrównawcze w kanałach 

odkrytych z mocowaniem 

uchwytów. Bednarka o 

przekroju do 200 mm2 

 

Obmiar = 50,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,273 1,00      

  Materiały:         

  Bednarka ocynkowana  m 1,040 1,00      

  Wsporniki z uchwytem 

bezśrubowym  

szt 1,010 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Spawarka elektryczna  m-g 0,097 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20) 

str 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNNR 

Waceto

b 5 

0906-03

0-020 

Montaż ograniczników 

przepięć w liniach 

napowietrznych nn z 

przewodów izolowanych 

 

Obmiar = 27,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Elektromonter grupa IV  r-g 0,990 1,00      

  Materiały:         

  Ogranicznik przepięć 

ASA-A  440/10B+K+F2  

szt 1,000 1,00      

  Przewód al.sam.AsXSn 1x 

50 mm2,0,6/1kV  

m 1,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,010 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 0,170 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

15 KNP 

18-03 

0306-02

04-020 

Łączenie  kabli 

elektroenerg.4-żył.Al do 

120mm2..Nap.do 1kV. 

Prace w technologi PPN 

 

Obmiar = 5,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 14,821 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

16 KNNR 

Waceto

b 9 

0904-06

0-020 

Znakowanie słupów 

 

Obmiar = 37,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,170 1,00      

  Materiały:         
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  Taśma COT 37/G1 9 mm  m        

  Tabliczka  AL tłoczona  szt        

  Klamerki  COT 36/T1 9 

mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

4,00 %  

PLN   4,00 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

17 KNR 

5-10 

0904-01

-020 

Montaż rożków  

rozłącznych o przekroju 

przewodów do 70 mm2 

 

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  

r-g 0,650 1,00      

  Materiały:         

  Zestaw do zakładznia 

uziemiaczy ST208  

kpl 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,00 %  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 0,300 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

18  

AW-04

0 

Koszty zajęcia pasa 

drogowego+projekt 

organizacji ruchu 

 

Obmiar = 25,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Koszty zajecia pasa 

drogowego oraz 

opracowania projktu 

organizacji ruchu  

m 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

19 KNNR 

Waceto

b 1 

0214-05

0-060 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych,punktowych,o

biektowych,rowów 

spycharkami 55 kW. 

Zagęszczanie ubijakami 

warstwy luźnej grub.25 

cm. Grunt kat.III-IV 

 

Obmiar = 0,50 

Krotność = 1,00 

 

m3        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,227 1,00      

  Materiały:         

  Kruszywo łamane 0-63 

mm kwarcowe (cena loco 

kopalnia)  

m3 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Ubijak spalinowy 200 kG  m-g 0,138 1,00      

  Spycharka gąsienicowa 

150 KM  

m-g 0,0144 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

20 KNNR 

Waceto

b 5 

0902-02

0-020 

Montaż konstrukcji 

platformy dla bocianów 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,220 1,00      

  Materiały:         

  Konstrukcja 

stalowagniazdo bociana  

kg 1,000 1,00      

  Śruby 

stal.średniodokładne z 

nakręt.podkł.  

kg 1,330 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0955 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

21 KNNR 

Waceto

b 9 

1315-02

0-020 

Prostowanie słupów 

pojedynczych o długości 

ponad 10 m 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 5,100 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         

2  Demontaż, 

 

CPV:  

 

        

 22 KNNR 

Waceto

b 9 

0901-11

0-020 

Demontaż słupa 

żelbetowego linii NN 

rozkracznego 

 

Obmiar = 12,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 21,600 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Koparka 

jednonacz.koł.0,40 m3  

m-g 0,456 1,00      

  Żuraw samochodowy   5-6 

t  

m-g 3,340 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,880 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

10 t  

m-g 0,820 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

23 KNNR 

Waceto

b 9 

0901-02

0-020 

Wymiana słupa 

żelbetowego linii NN 

pojedynczego z ustojami 

 

Obmiar = 15,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        
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  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 17,900 1,00      

  Materiały:         

  Śruby stalowe z 

nakrętkami  

kg 1,450 1,00      

  Materiały pomocnicze 

4,00 %  

PLN   4,00 %     

  Sprzęt:         

  Koparka gąsienicowa  m-g 0,154 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 2,840 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,810 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,720 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

24 KNNR 

Waceto

b 9 

0903-04

0-153 

Demontaż linii NN o 

przekroju przewodów 

nieizolowanych do 95 

mm2 z przeznaczeniem na 

złom 

 

Obmiar = 7,92 

Krotność = 1,00 

 

km/1

prze 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 16,300 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,180 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 4,200 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

25 KNNR 

Waceto

b 9 

0902-06

0-020 

Osprzęt sieciowy i 

konstrukcje metalowe linii 

NN.Demontaż na słupie 

leżącym poprzeczników 

przelotowych 

 

Obmiar = 15,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,488 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0955 1,00      

  Razem pozycja:         
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  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

26 TZKNB

K 1902 

0101-02

60-060 

Transport dłużycy na 

odl.do 2km.Załadowanie 

ręczne ze stosów na 

przyczepy 

dłużycowe.Przewiezienie 

i 

wyładowanie.Przemieszcz

enie do 10m i ułożenie na 

legarach 

 

Obmiar = 33,00 

Krotność = 1,00 

 

m3        

  Robocizna:          

  Robotnik budowlany VI  r-g 2,740 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Ciągnik kołowy  45 KM  m-g 0,810 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  3,5 

t  

m-g 1,620 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

27 TZKNB

K 1902 

0101-02

70-060 

Dodatek za każde 0,5 km 

odległości transportu 

dłużycy 

 

Obmiar = 33,00 

Krotność = 20,00 

 

m3        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Ciągnik kołowy  45 KM  m-g 0,075 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  3,5 

t  

m-g 0,150 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         
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CPV:  

 

        

 28 KNNR 

Waceto

b 5 

0717-07

0-040 

Układanie kabli o masie 

do 2,0 kg/m przez 

wciąganie do rur 

osłonowych mocowanych 

do słupa betonowego z 

zastosowaniem uchwytów 

stalowych odstępowych 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,640 1,00      

  Materiały:         

  Przewód i kable 

elektroenerget.I sygnal.  

m 1,040 1,00      

  Osłona rurowa sztywna 

BE fi 75mm  

m 1,040 1,00      

  Uchwyty stalowe do 

mocowania rur stalowych  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,00      

  Przyczepa do przew.kabli 

do 4t  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy 136 kW  m-g 0,0045 1,00      

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

29 Waceto

b KNR 

N00 

0717-03

0-040 

Układanie kabli o masie 

do 2,0 kg/m bezpośrednio 

na słupach betonowych z 

zastosowaniem uchwytów 

stalowych odstępowych 

 

Obmiar = 5,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,470 1,00      

  Materiały:         

  Uchwyty stal.odstępowe 

przykręcane do rur  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,00      
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  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy 18kW (1)  m-g 0,0045 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNNR 

Waceto

b 5 

0726-11

0-020 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1 kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw 

sztucznych. Zarobienie na 

sucho końca kabla 

5-żyłowego, o przekroju 

żył do 50 mm2 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 3,650 1,00      

  Materiały:         

  Kapturek termokurczliwy 

z klejem SH4  

szt 1,000 1,00      

  Kapturek termokurczliwy 

EC 50  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNNR 

Waceto

b 5 

0726-03

0-020 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1 kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw 

sztucznych. Zarobienie na 

sucho końca kabla 

1-żyłowego, o przekroju 

żył do 70 mm2 

 

Obmiar = 4,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,780 1,00      

  Materiały:         

  Rury termokurczliwe 

polietyl.,RC 12/7,5  

m 1,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     
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  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

32 Waceto

b KNR 

N00 

1303-03

0-108 

Pomiar rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznej. 

Obwód 3-fazowy, pomiar 

pierwszy 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

pomi

ar 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,830 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

33 Waceto

b KNR 

N00 

1304-01

0-020 

Badania i pomiary 

instalacji uziemiającej. 

Uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 

 

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,240 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

34  

AW-04

0 

Koszt wytyczenia oraz 

inwentaryzacji 

geodezyjnej 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         
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  Inwentaryzacja 

geodezyjna  

m 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

1,00 %  

PLN   1,00 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

35 KNP 

18-03 

 

180-303

060204-

020 

Łączenie  kabli 

elektroenerg.4-żył.Al do 

120mm2..Nap.do 1kV. 

Prace w technologi PPN 

 

Obmiar = 8,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 14,821 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         

4  Stacja Tr Mgoszcz 3 

 

CPV:  

 

        

 36 KNNR 

Waceto

b 9 

1312-03

0-090 

Demontaż 

transformatorów 

stacyjnych o mocy do 100 

kVA 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 3,000 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 6,120 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,830 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        
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  Razem:         

37 KNNR 

Waceto

b 5 

1414-01

0-090 

Demonta napowietrznych 

rozdzielnic szafowych 

AMI 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 0,50 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Objemki mocujące kabel  szt 8,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 1,100 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

38 KNNR 

Waceto

b 9 

1313-03

0-020 

Demontaż stacji 

transformatorów 

słupowych typ 

STS20/100,  na słupach 

żelbetowych 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 53,200 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 8,880 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 3,720 1,00      

  Ciągnik siodłowy z 

naczepą 16t  

m-g 1,320 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

39 KNNR 

Waceto

b 9 

1301-02

0-154 

Demontaż przewodów 

nieizolowanych o 

przekroju do 50 mm2, na 

słupach żelbetowych 

 

Obmiar = 0,01 

Krotność = 1,00 

 

km/3

prze 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 50,900 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         
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  Środek transportowy (1)  m-g 11,000 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,690 1,00      

  Przyczepa skrzyniowa  m-g 11,000 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNNR 

Waceto

b 5 

1402-02

110-109 

Wykopy mechaniczne 

wykonane koparką pod 

słupy wirowane 

jednożerdziowe o długości 

13,5 m, 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 7,00 

 

stano

wis 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,300 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 1,090 1,00      

  Koparko-spycharka 0,15 

m3  

m-g 0,900 1,00      

  Przyczepa skrzyniowa  m-g 1,090 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

41 KNNR 

Waceto

b 5 

1412-04

0-020 

Montaż i stawianie stacji 

transformatorowych 

prefabrykowanych typu 

STN 20/250 na żerdzi 

wirowej pojedyńczej o 

długościsłupa 13,5 m 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 28,800 1,00      

  Materiały:         

  Poprzecznik Krańcowy 

PKZ-3c/E  

szt 1,000 1,00      

  Konstr. stacji trafo STN 

20/250  

kpl 1,000 1,00      

  Drabinka kabl. DKZ 3  m        

  Ochronniki A ASA 

440/10B+H1+T  

szt 3,000 1,00      

  Żerdzie wirowane 13,5/20  szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     
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  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 7,400 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 6,200 1,00      

  Ciągnik siodł.z naczepą 

16t(1)  

m-g 2,200 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNNR 

Waceto

b 9 

1312-02

0-090 

Montaż  transformatorów 

stacyjnych o mocy 100 

kVA 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 11,000 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 9,420 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 1,550 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

43 KNP 

18-13 

1311-01

01-020 

Badanie Transformatory 

grupy III. Transformator 

2-uzwojeniowy gr.III 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 19,200 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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44 KNNR 

Waceto

b 5 

1407-08

0-020 

Montaż izolatorów 

łańcuchowych o 

oznaczeniu ŁO2, na 

słupach i stacji 

transformatorowej 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,570 1,00      

  Materiały:         

  Izolatory liniowe wiszące 

typu SDI 90-150  

szt 2,000 1,00      

  Łączniki orczykowe 

dwurzędowe  NK 38254  

szt 2,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,210 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 0,320 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNNR 

Waceto

b 5 

1411-03

0-154 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

70 mm2 linii 

napowietrznej 

 

Obmiar = 0,01 

Krotność = 1,00 

 

km/3

prze 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 133,000 1,00      

  Materiały:         

  Zaciski przył.izolowane 

SLW 25.22 35/95 mm2  

szt        

  Przewód CCST  1x70 

mm2  

m 3 120,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 22,260 1,00      

  Wciągarka mech.z 

obsługą 1,5 t  

m-g 1,360 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 22,260 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

46 KNR 

5-14 

0514-05

14-020 

Montaż odgromników o 

masie do 5 kg na 

wysokości do 6 m na 

gotowej konstrukcji 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,700 0,96      

  Materiały:         

  Ograniczniki przepięć 

ASM 18N+A+W3  

szt 1,000 1,00      

  Materiały według 

dokumentacji  

kpl        

  Objemka OB-6/E  szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  

m-g 0,010 1,00      

  Spawarka 

transformator.do 500A  

m-g 0,110 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

47 KNNR 

Waceto

b 5 

1414-01

0-090 

Montaż napowietrznych 

rozdzielnic szafowych 

AMI 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 1,100 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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48 KNNR 

Waceto

b 5 

1414-04

0-090 

Montaż napowietrznych 

rozdzielnic szafowych 

typu RS o ilości obwodów 

dodatkowych NN - 3 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 17,900 1,00      

  Materiały:         

  Rozdzielnice szafowe 

napowietrzne Rs-W 3/8 

polowa   

kpl 1,000 1,00      

  Kapturek termokurczliwy 

z klejem SH4  

szt        

  Objemki mocujące kabel  szt 4,000 1,00      

  Zamki Mastre KEY  szt 2,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 1,700 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

49 Waceto

b KNR 

N00 

0717-03

0-040 

Układanie kabli o masie 

do 2,0 kg/m bezpośrednio 

na słupach betonowych z 

zastosowaniem uchwytów 

stalowych odstępowych 

 

Obmiar = 56,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,470 1,00      

  Materiały:         

  Kabel 

elektroenergetyczny 

YAKXS 1x 120mm2  

m        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,00      

  Ciągnik kołowy 18kW (1)  m-g 0,0045 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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50 KNNR 

Waceto

b 5 

0902-03

0-020 

Montaż na słupach 

leżących konstrukcji 

mocnej KM 9 o ilości 

izolatorów - 1, dla linii 

napowietrznej nn 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,411 1,00      

  Materiały:         

  Konstrukcja mocna KM9+ 

obejma  

szt        

  Konstrukcja KM 1+ 

obejma  

szt        

  Śruby 

stal.średniodokładne z 

nakręt.podkł.  

kg 1,490 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0072 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

51 KNNR 

Waceto

b 5 

0726-03

0-020 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1 kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw 

sztucznych. Zarobienie na 

sucho końca kabla 

1-żyłowego, o przekroju 

żył do 120 mm2 

 

Obmiar = 20,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,780 1,00      

  Materiały:         

  Uchwyty kablowe UKU  szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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52 KNR 

4-03 

0305-02

-020 

Wymiana wkładek 

topikowych na prąd 

znamionowy do 100 A 

 

Obmiar = 12,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  

r-g 0,0683 1,00      

  Materiały:         

  Wkładki topikowe HN 2 

80A  

szt        

  Wkładki mocy NH2- 63A  szt        

  Wkładki topikowe gTr  

144A /100kVA  

szt        

  Materiały pomocnicze 

4,00 %  

PLN   4,00 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

53 KNNR 

Waceto

b 5 

0606-02

010-020 

Uziomy o długości 4,5 m 

ze stali profilowanej 

miedziowane (metoda 

wykonania udarowa) z 

zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 

 

Obmiar = 7,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,000 1,00      

  Materiały:         

  Uziomy stalowe ocynk 

ogniowy dług.1,5 m  

szt 3,000 1,00      

  Głowice do uziemień 

prętowych fi 16 mm  

szt 0,500 1,00      

  Groty do uziemień 

prętowych fi 16 mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Zespół 

prądotwór.1-faz.2,5kVA  

m-g 0,590 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,590 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

54 KNNR 

Waceto

b 5 

0907-02

0-040 

Montaż uziomów lub 

przewodów 

uziemiających w gruncie 

kategorii III 

 

Obmiar = 20,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,950 1,00      

  Materiały:         

  Bednarka ocynkowana 

25x4 mm  

m 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,060 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

55 KNR 

5-14 

0514-05

14-020 

Przykręcanie tabliczek 

opisowych 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,140 0,96      

  Materiały:         

  Tabliczka opisowa stacji i 

nazwy stacji  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

56 KNNR 

Waceto

b 9 

1315-07

0-020 

Mocowanie tabliczek 

ostrzegawczych 

 

Obmiar = 2,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,260 1,00      

  Materiały:         

  Tabliczki ostrzegawcze  szt 1,000 1,00      
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  Materiały pomocnicze 

4,00 %  

PLN   4,00 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

57 KNNR 

2 

0106-02

0-060 

Betonowanie konstrukcji 

niezbrojonych w 

deskowaniu tradycyjnym, 

stóp i płyt 

fundamentowych 

 

Obmiar = 7,85 

Krotność = 1,00 

 

m3        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 2,100 1,00      

  Materiały:         

  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15  

m3 1,015 1,00      

  Materiały pomocnicze 

1,50 %  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

58 KNR 

2-22 

0310-02

-125 

Elementy żelbetowych 

zbiorników 

cylindrycznych. Kręgi o 

średnicy 180-250 cm 

 

Obmiar = 5,00 

Krotność = 1,00 

 

elem

ent 

       

  Robocizna:          

  Monter konstrukcji 

żelbetowych II  

r-g 0,220 0,96      

  Monter konstrukcji 

żelbetowych III  

r-g 0,270 0,96      

  Robotnik budowlany I  r-g 0,270 0,96      

  Materiały:         

  Kręgi betonowe o wys. 

500 mm i śr.1800 mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

1,50 %  

PLN   1,50 %     

  Sprzęt:         

  Żuraw samochodowy  

12-16 t  

m-g 0,250 1,00      

  Razem pozycja:         
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  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 242 Monter konstrukcji żelbetowych II r-g 1,0505   

2. 0 243 Monter konstrukcji żelbetowych III r-g 1,2893   

3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1,2893   

4. 0 396 Robotnik budowlany VI r-g 90,4200   

5.  564 Elektromonter grupa IV r-g 26,7300   

6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,8196   

7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 7,1500   

8.  999 Robocizna r-g 1 112,7934   

9. 0 999 Robocizna r-g 681,9795   

10.  999(1) Robocizna r-g 35,3200   

11. 0 999(2) Robocizna r-g 46,8730   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 005,7145   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000   

2. 0 000034 Koszty zajecia pasa drogowego oraz 

opracowania projktu organizacji ruchu 

m 25,0000   

3.  1120005 Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 72,0000   

4. 0 1121099 Bednarka ocynkowana m 52,0000   

5. 1 1343902 Zamki Mastre KEY szt 2,0000   

6. 1 1352872 Tabliczka  AL tłoczona szt 17,0000   

7. 1 1603510 Kruszywo łamane 0-63 mm kwarcowe (cena 

loco kopalnia) 

m3 0,5000   

8. 0 2370601 Beton zwykły B- 7,5 m3 24,5000   

9.  2370601(1) Beton zwykły B- 7,5 m3 0,7500   

10. 1 2370612 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 7,9678   

11. 0 5420009 Kręgi betonowe o wys. 500 mm i śr.1800 

mm 

szt 5,0000   

12. 0 6801199 Śruby stalowe z nakrętkami kg 21,7500   

13.  6801299 Śruby stal.średniodokładne z nakręt.podkł. kg 5,8000   

14. 1 7010005 Ochronniki A ASA 440/10B+H1+T szt 3,0000   

15. 1 7010471-7 Ogranicznik przepięć ASA-A  

440/10B+K+F2 

szt 27,0000   

16. 0 7056326 Tabliczki ostrzegawcze szt 2,0000   

17. 1 706WB01 Zestaw do zakładznia uziemiaczy ST208 kpl 10,0000   

18. 1 7130320 Ograniczniki przepięć ASM 18N+A+W3 szt 3,0000   

19. 0 7406000 Izolatory liniowe wiszące typu SDI 90-150 szt 6,0000   

20. 0 7440403 Łączniki orczykowe dwurzędowe  NK 

38254 

szt 6,0000   

21. 1 7462712 Zaciski przył.izolowane SLW 25.22 35/95 

mm2 

szt 6,0000   

22. 1 7490120 Uchwyty odciągowe SO 275S szt 4,0000   

23. 1 7490199 Uchwyty końcowe typu SO 276S szt 16,0000   

24. 0 7491702 Wkładki gumowe typu PK  51 szt 33,9127   

25. 0 7493132 Hak wieszakowy mocny SOT 21.20 szt 43,0000   

26. 1 7493513 Nakrętka hakowa PD 2 szt 2,0000   

27. 1 7495199 Zaciski odgałęźne typu SLIW 57 szt 32,0000   

28. 1 7501030 Wkładki topikowe gTr  144A /100kVA szt 3,0000   

29. 1 7501041 Wkładki mocy NH2- 63A szt 3,0000   

30. 1 7501042 Wkładki topikowe HN 2 80A szt 6,0000   

31. 0 7573320 Uchwyty stal.odstępowe przykręcane do rur szt 5,0000   

32. 0 7573399 Uchwyty stalowe do mocowania rur 

stalowych 

szt 3,0000   

33. 0 7584423 Osłona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3,1200   
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34. 0 7590399 Wsporniki z uchwytem bezśrubowym szt 50,5000   

35. 0 7590498 Objemki mocujące kabel szt 4,0000   

36. 0 7590498(1) Objemki mocujące kabel szt 4,0000   

37. 0 7590801 Uziomy stalowe ocynk ogniowy dług.1,5 m szt 45,0000   

38. 1 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 16 mm szt 11,0000   

39. 1 7590853 Głowice do uziemień prętowych fi 16 mm szt 7,5000   

40. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 20,0000   

41. 1 7754199 Rozdzielnice szafowe napowietrzne Rs-W 

3/8 polowa  

kpl 1,0000   

42. 1 7800200 Obejmy OU-2 z nakrętkami szt 46,0000   

43. 1 7800419 Poprzecznik Krańcowy PKZ-3c/E szt 1,0000   

44. 1 7914104 Przewód CCST  1x70 mm2 m 31,2000   

45. 0 7918034 Przewód alum.samonoś.AsXS 4x 

50mm2,0,6/1kV 

m 108,1600   

46. 0 7918104 Przewód al.sam.AsXSn 1x 50 mm2,0,6/1kV m 40,5000   

47. 0 7918135 Przewód al.sam.AsXSn 4x 70 mm2,0,6/1kV m 99,0000   

48. 0 7918136 Przewód al.sam.AsXSn 4x 95 mm2,0,6/1kV m 1 982,2400   

49. 0 7999999 Przewód i kable elektroenerget.I sygnal. m 3,1200   

50. 1 8070004 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 1x 

120mm2 

m 56,0000   

51. 0 8120726 Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/4,3 szt 19,0000   

52. 0 8120737 Żerdzie strunobetonowe wirowane 

E-13,5/10 

szt 5,0000   

53. 0 8120902 Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/12 szt 3,0000   

54. 1 8120924 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/10 szt 1,0000   

55. 0 8120936 Żerdź strunobetonowa wirowana E-13,5/4,3 szt 2,0000   

56. 1 8120947 Żerdź strunobetonowa wirowana E-13,5/12 szt 3,0000   

57. 1 8120999 Żerdzie wirowane 13,5/20 szt 1,0000   

58. 0 8130314 Płyty ustojowe typu U- 85 szt 54,0000   

59. 0 8130315 Płyty ustojowe typu U-130 szt 14,0000   

60.  8130499 Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 1,0000   

61. 0 8130499 Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 32,0000   

62.  8290299 Taśma COT 37/G1 9 mm m 17,0000   

63. 1 8300402 Konstrukcja KM 1+ obejma szt 2,0000   

64. 1 8300403 Konstrukcja mocna KM9+ obejma szt 1,0000   

65.  8320418 Klamerki  COT 36/T1 9 mm szt 37,0000   

66. 1 8325034 Drabinka kabl. DKZ 3 m 3,0000   

67. 1 8340899 Konstrukcja stalowagniazdo bociana kg 1,0000   

68. 1 8341813 Konstr. stacji trafo STN 20/250 kpl 1,0000   

69. 1 8520505 Kapturek termokurczliwy EC 50 szt 1,0000   

70. 1 8520506 Kapturek termokurczliwy z klejem SH4 szt 6,0000   

71. 1 8521007 Rury termokurczliwe polietyl.,RC 12/7,5 m 6,0000   

72. 0 9999998 Materiały według dokumentacji kpl 1,0000   

73. 0 W000004 Tabliczka opisowa stacji i nazwy stacji szt 1,0000   

74. 0 w832061-10 Objemka OB-6/E szt 3,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11100 Koparka gąsienicowa m-g 2,3100   

 2.  11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 6,3000   

 3.  11111(1) Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,1300   

 4. 0 11115 Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 m-g 2,4700   

 5. 0 11130 Koparka jednonaczyniowa 0,15m3 m-g 0,3900   

 6. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 1,3000   

 7. 0 11132 Koparka jednonacz.koł.0,40 m3 m-g 5,4720   

 8. 0 11335 Spycharka gąsienicowa 150 KM m-g 0,0072   

 9. 0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 0,0690   

 10. 0 2718 Ciągnik kołowy  45 KM m-g 76,2300   

 11. 0 2722 Przyczepa dłużycowa  3,5 t m-g 152,4600   
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 12. 0 3110 Wciągarka mech.z obsługą 1,5 t m-g 0,0136   

 13.  31100 Żuraw samochodowy m-g 48,9814   

 14. 0 31100 Żuraw samochodowy          (1) m-g 6,2000   

 15.  31100(2) Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,7600   

 16. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 40,0800   

 17. 0 31121 Żuraw samochodowy  12-16 t m-g 61,7990   

 18. 0 31124 Żuraw samochodowy  18-20 t m-g 0,1535   

 19. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 74,0760   

 20. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 22,4741   

 21. 0 39000(1) Środek transportowy (1) m-g 0,6300   

 22. 0 39000(1)(1) Środek transportowy (1) m-g 1,6500   

 23.  39000(2) Środek transportowy (1) m-g 0,4500   

 24.  39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,2745   

 25. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 3,1155   

 26. 0 39126 Ciągnik kołowy 136 kW m-g 0,1670   

 27. 0 39314 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 1,3200   

 28. 0 39314 Ciągnik siodł.z naczepą 16t(1) m-g 2,2000   

 29. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0300   

 30. 0 39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 7,7400   

 31.  39650 Przyczepa dłużycowa m-g 11,2000   

 32. 0 39653 Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 22,8400   

 33.  39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 101,7844   

 34. 0 39914 Podnośnik samoch.hydr.do 27 m m-g 3,0096   

 35.  39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,2451   

 36. 0 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 3,1290   

 37. 0 39972 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,1535   

 38. 0 72100 Spawarka elektryczna m-g 4,8500   

 39. 0 72121 Spawarka transformator.do 500A m-g 0,3300   

 40.  81111 Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 8,1300   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Linia napowietrzna 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 854,6845 

 

 

     

2.  Demontaż, 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 754,5360 

 

 

     

3.  Podłączenie kabla 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 142,8380 

 

 

     

4.  Stacja Tr Mgoszcz 3 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 253,6560 

 

 

     

 
 


