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Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

En e l'ga Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dziat OB1/62/2401294

Zarzadzania Inwestycjami ( 62MZ1 )

ANIA I ODBIOR S2

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Glotowo, Dobre Miasto obszar wiejski, nr dzial.: 10-229/10,

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Glotowo dz. 229/10, gm. Dobre Miasto - budowa
przylacza kablowego nn o dt. 34 m. OB1/62/2401294

1.

5.

6.

Budowa przylacza kablowego nn YAKXS 4x120 mm2 di. 34 m. Pracaw pasie drogi gminnej nr.
160006N.

2. Wykona¢ przecisk rurg SRS-110 o di. 13 m.
3.
4. Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego ztacza w niezbedna aparature wymaganag

Montaz ztacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/ LZR/F — 1 szt.

przez dokumentacje techniczng.

Budowa uziomow:

- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wigkszej niz 30 Q.
Podlaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

Prace wykonac zgodnie z dokumentacjj do dnia 16-04-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:
1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby modc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdipracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:
1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na

zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajq rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

4, Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.
3) Sposob prowadzenia dokumentdw budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy

(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreSlonych w

zalaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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20.

Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegélnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach moggacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzef negatywnie oddziatujacych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb niezagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podiagczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzeh SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendéw za zajecie kt6rych wiaéciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyz;ji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzef infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badar i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkdw:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukciji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badar diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposdb przygotowania kabla do badar.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dia regionu zgodnego z siedziba Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoZliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



C)

5)

6)

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawcg o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 df. 34 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 1 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatéw objetych dostawa inwestorskq z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszezen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.,

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcg obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczerh do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A"

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sig na liscie materiatdw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzieri podpisania umowy lub spelniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn okredlone przez Zamawiajacego | aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw | urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét.

1)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



E)

2)

robét budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podiegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1.

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,

e) wielkoS¢ zwiséw przewoddw roboczych.

Linie kablowe - sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:

a) trasy rowdéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemieri ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zy} roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczyé w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.

Stacje transformatorowe ~ sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

¢) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

2)
3)

4)

5)

1.
2.
3.
4.

Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior techniczny.

Odbiér koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonhczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o0 wykonanie robét budowlanych.

Odbidr kohcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukitadzie wspéhrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS »2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w uktadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciggla (nie nalezy przedstawiac¢
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzeh aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz

ztgcza 0,4 KV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie

robét budowlanych.
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEI\'I

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
D.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Referent .
ds. Przygotowania Inwestycit

Filip 5zczepanik

nnan

wld -7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



@ E ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
& Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia) : przylacze kablowe nn o df. 34 m, Glotowo dz. 229/10, OBI/62/2401294

l. _Dotyczy tylko robét na nN:
j? Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [_] wus [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [ ] ENERGA[_]
-llosé ............. moc............... -llos6 ............. MoC...............
-llosé ............. MOC......een.... -llosé ............ MOC......vv......
-llos¢ ............. MOC......c....... -llosé ............. moc...............
Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [ ] Wwus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[ ] NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-6 ............. MOC.......ovv.... -llosc ............. moc..............
-llogé ............. MOC..........u... -llos6 ............. moC...............
-llosG ............. moc............... -lNose ............. MOC.....vven.....
llos¢ ............. moc.............. -llosé ............. MOC...............
logé ............. MOG............... -llogé ............. mocC...............

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- 08¢ wytaczen: ...........c..coeenn

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w
sieci Zamawiajacego.

TAK [] NIEE
[ LP TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM .

1
2
3

6. Uwagi

Sporzadzit Zatwierdzit:

Pracownik MZE: Kierownik MZE

Spislista Wiodaey SPecjalista yy;
95, Zarzgdzania In lo ljgjami ds. 2arzadzanis ;zv\,:,zgfcy
Zbig ew Smut Zbié’nlew Smut

Pole wyboru I:l wypeini¢ znakiem X
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) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : przyfacze kablowe nn o di. 34 m, Glotowo dz. 229/10, OBI/62/2401294

Lp. Material Jedqostka llosé Magazyn wskazaqy do
miary przechowywania
1. P
3. il O~
4. o
5. ==
6 |
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
Bk - 0 ! ds.Przggo?oe\;earr?'lgtlﬂweswcﬁ

Filip Szczepanik
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna - NIE DOTYCZY.
11. Stan istniejacy.

W poblizu projektowanej inwestycji istnieje linia napowietrzna AsXSn 4x70mm2
zasilana ze stacji transformatorowej SN/non GEOTOWO 6 [L-0959] - 100kVA, obw6d 04-k.
DOBRE MIASTO - zabezpieczenie obwodu WT-00gG 80A. Na dzialce nr 223 (droga
gminna) znajduje si¢ stup nr 04/05.

12. Rozbidrki - NIE DOTYCZY.

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa) - NIE DOTYCZY.

14. Stacja transformatorowa SN/nn - NIE DOTYCZY.

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa) - NIE DOTYCZY.

16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY.

17. Przylacza SN (napowietrzne / kablowe) - NIE DOTYCZY.

18. Przylacza nn (napowietrzne / kablowe).

W celu wykonania przylacza kablowego do zasilenia budynku mieszkalnego-
jednorodzinnego, nalezy wykonaé odejicie kablem YAKXS 4x120mm?* ze stupa nr 04/05
do projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F. Kabel na stupie
utozyé w rurze AROTA typu BE-75 do wysokoséci 2.5m. Polaczenie linii napowietrznej
z projektowanym przylaczem kablowym nalezy wykonaé za pomocg projektowanych
zaciskow SLIP 32.21. Przebieg trasy projektowanego przylacza pokazano na rys. E-1.
Projektowany kabel z opaskami informacyjnymi ulozyé zgodnie ze standardami technicznymi
w Energa — Operator SA na glebokosci — zgodnie z rys. E-4. Foli¢ kablowa koloru
niebieskiego ulozyé o szerokosci 0.3m i grubosdci 0.5mm. Przebieg trasy projektowanego
przytacza pokazano na rysunku E-1. Zachowa¢ normatywne odleglosci przy skrzyzowaniach
i na odcinkach zblized z innymi instalacjami, jak i urzadzeniami podziemnymi.
Przejécie w poprzek drogi gminnej nalezy wykonaé metoda przecisku na gigbokosci —
zgodnie z rys. E-4. Kabel ulozyé w rurze typu SRS-110 i DVK-110, konice rury zabezpieczy¢
wkladami uszczelniajacymi. Usytuowanie projektowanego przylacza uzgodniono ze stronami
zainteresowanymi i w koncepeji projektu. Uklad polaczen pokazano na schemacie rys. E-3

Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe typu: P1-Rs/LZV/LZR/F wykonane
z tworzywa termoutwardzalnego nalezy posadowi¢ na dziatce nr 229/10 zgodnie z rysunkiem
E-3, drzwiczkami skierowanymi w strong drogi, w celu swobodnego dostgpu obstugi.

Wyposazenie zlacza pokazano na rysunku E-2. Na wewngtrznej stronie drzwiczek
umie$cié zalaminowany 1-kreskowy schemat, na zewnatrz tabliczk¢ informacyjng
i ostrzegawcza zgodnie z PN. W czgéci zlgczowej projektowanego zlacza nalezy dokonaé
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rozdziatu przewodu PEN na PE i N, punkt rozdziali bezwzglednie uziemi¢, rezystancja
uziemienia R<30Q. Wszelkie polaczenia w ziemi wykona¢ w sposéb pewny i trwaly
w czasie z ochrong przed korozjg.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - NIE DOTYCZY.

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn - NIE
DOTYCZY.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - NIE DOTYCZY.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN - NIE
DOTYCZY.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn
- NIE DOTYCZY.

24. Ochrona od porazefi pradem elektrycznym w sieci nn.

Istniejacy uklad sieci elektroenergetycznej nN Energa-Operator w Olsztynie pracuje
w ukladzie TN-C. Jako ochron¢ dodatkows od porazei prgdem elektrycznym zgodnie
z N SEP-E-001 zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona realizowana be¢dzie
przez zabezpieczenie topikowe zainstalowane w stacji na poczatku obwodu.

W czgéci ztaczowej projektowanego zlacza nalezy dokonaé rozdzialu przewodu
PEN na PE i N, punkt rozdzialu bezwzglednie uziemié, rezystancja uziemienia R<30€.
Wszelkie polaczenia w ziemi wykonaé w sposob pewny i trwaly w czasie z ochrong przed
korozja.
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26. Opinia geotechniczna - NIE DOTYCZY.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzef w pasie drogowym
(w tym podanie powierzchni).

Powierzchnia pasa drogowego zajetego przez projektowane urzadzenie elektroenergetyczne:
w dz. nr 223 wynosi: P = 11,12m x 0,1 1m + 1,02m x 0,0381m = 1,26m2 — w tym: 0,58m2
jezdni o nawierzchni bitumicznej i 0,68m2 pobocza drogi o nawierzchni gruntowe;.

28. Kolizje / skrzyzowania.

Projektowane przytacze kablowe krzyzuje si¢ z droga gminng nr 160006N i urzadzeniem
telekomunikacyjnym. Projektowane przekroczenie poprzeczne pasa drogowego, nalezy
wykonaé przeciskiem, kabel nalezy ulozyé w rurze oslonowej typu SRS-110 i DVK-100
zgodnie z rysunkiem E-4. W trakcie wykonywania wykopu, zachowaé szczeg6lna ostroznosc
na mozliwo§é zblizeh, skrzyzowan z innymi urzadzeniami i instalacjami w ziemi,
prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen poprzedzié recznymi prébnymi przekopami.

29. Ingerencja w zielen wysoka - NIE DOTYCZY.

30. Ochrona konserwatorska .

Dzialki nr 223, 229/9, 229/10 nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w miejscowosci Glotowo
gm. Dobre Miasto, obejmuje czes¢ dzialek nr: 223 (droga gminna), 229/9 (droga prywatna
wewnetrzna), dz. nr 229/10 obreb nr 0010 Glotowo, jednostka ewidencyjna 281403_5.
Przewidziany do przylaczenia budynek mieszkalny-jednorodzinny budowany jest na dzialce
nr 229/10 w miejscowoéci Glotowo gm. Dobre Miasto o mocy przylgczeniowej 12,5kW
i napigciu 400V. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe przylacza kablowego nN
0.4kV do zasilenia w/w obiektu. Istniejacy teren posiada uzbrojenie w sie¢: energetyczna,
telekomunikacyjna i wodociggowo-kanalizacyjng. Trasa projektowanego przylacza
kablowego przebiega od shipa nr 04/05 krzyzujac si¢ z w droga gminng o nawierzchni
bitumicznej, nastepnie przebiega w drodze wewngtrznej o nawierzchni gruntowej -
wierzchnia warstwa utwardzona kruszywem.

32. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostalo
zaprojektowane przylacze kablowe nN 0.4kV, tj. dz. nr 223, 229/9, 229/10 obr¢b nr 0010
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Glotowo jednostka ewidencyjna 281403 5. Podstawa prawna: Warunki techniczne, Prawo
budowlane.

33. Uwagi.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujgcymi normami
i przepisami oraz uwagami instytucji uzgadniajacych w tym decyzja nr 17/2024 z dnia
11.10.2024r.. Przed rozpoczeciem robdt poinformowaé wiasciciela dziatki, o planowanym
terminie rozpoczecia prac. Zajmujgcy pas drogowy zobowigzany jest do wystgpienia
do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenie
za powyzsze oplaty. W trakcie wykonywania wykopu, zachowa¢ szczegdlna ostroznosé
na mozliwo$é zblizefi, skrzyzowah z innymi urzgdzeniami i instalacjami w ziemi,
w miejscach skrzyzowan i zblizefi z innymi sieciami prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Przed zasypaniem kabla zglosi¢ ulozenie kabla do sprawdzenia
w RD w Lidzbarku Warminskim i zleci¢ geodecie uprawnionemu dokonanie namiaru
geodezyjnego. Po wykonaniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wykop nalezy
zasypa¢ pospolka i zagesci¢ warstwowo. Po wykonaniu calosci, dokona¢ pomiar6w
rezystancji izolacji kabla, uziemienia i samoczynnego wylaczenia zasilania.

Projektant:

i1/
|Il _1I :



34. Zestawienie montazowe i demontazowe.
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L.p. Zestawienie montazowe dla projektowanego przylgcza ilosé
1 Ztacze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/LZR/F 1szt.
2 Kabel YAKXS 4x120mm? 34m
3 Uchwyty dystansowe do mocowania kabla na stupie Sszt.
4 Opaski informacyjne na kabel 5szt.
5 Tabliczka z opisem kabla na stupie 1szt.
6 Tabliczka z opisem nr zlacza 1szt.
7 Folia kablowa niebieska 5m
8 Rura BE-75 3m
9 Ksztaltka termokurczliwa REC 75 1szt.
10 Rura SRS-110 12.5
11 Rura DVK-110 25
12 Dlawica czopowa EK 186/110 2szt.
13 Palczatki termokurczliwe, czteropalczaste AK4 35-150 2szt.
14 Wylacznik instalacyjny ETIMAT T 3P 25A 1szt.
15 Wkiadki topikowe WT-00/gG-40A 3szt.
16 Bednarka FeZn 30x4 10m
17 Prety miedziowane ©14,2 dlugosci 3m 3szt.
18 Zaciski SLIP 32.21 4szt.
19 Piasek na podsypke 0.15m3
20 Inne drobne materialy wg potrzeb.

Powierzchnia pasa drogowego zajgtego przez projektowane urzadzenie elektroenergetyczne:
w dz. nr 223 wynosi: P = 1,26m2 — w tym: 0,58m2 jezdni o nawierzchni bitumicznej
i 0,68m2 pobocza drogi 0 nawierzchni gruntowe;.




Zakres wymaganych uprawnief
dla zadania : Glotowo dz. 229/10, OB/62/2401294

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

U000 K K

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN

(dla robé6t budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip Szczepanik

B - 97



