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Zarzadzania Inwestycjami ( 62MZ1 )

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Glady, Gorowo Itaweckie gmina wiejska, nr dzial.: 52,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Glady dz. 52, gm. Gérowo It. - budowa przylacza
kablowego nn o di. 31 m. OBI/62/2600885

P WNR

Budowa przylacza kablowego nn YAKXS 4x120 mm2 di. 31 m.

Montaz ztacza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zlgcza w niezbedna aparature wymagana
przez dokumentacje techniczng.

Zabudowa ogranicznika przepieé na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdtuz Zzerdzi stupa — 1 szt.

Budowa uziomow:

- jednego kpl. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.

- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wigkszej niz 10 Q

6. Podlaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci.

Prace wykonac zgodnie z dokumentacja do dnia 15-03-2027 r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

c]

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby maoc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemoziiwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
7adanie Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czasdw wytaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Spos6b prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny miec odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

Realizagji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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10.

11.

12,

13,

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materialow z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zalacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzer elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usunigcia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwdrczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskaZniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robot dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentadji
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)

5)

6)

powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyijna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 db. 31 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 2 szt.

3. Wkiadka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzenh nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dituzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajgcy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolagji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

n

2)

3)
4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace si¢ na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziefi podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzeri SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Material nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jako&¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw | urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknig¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roziacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakoéci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych
zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materialéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:

1.

Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewoddw roboczych i ich faczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewodéw roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zaggszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiaéciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dia linii kablowych WN i SN nalezy wykonywaé zgodnie z JInstrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegaja:

a) rozdzielnice nn,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

¢) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robSt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1.
2.
3.
4.

Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr techniczny.

Odbidr korcowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakohczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowaé:

1.

2.

Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg soperat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowaé polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczyé liniq ciagla (nie nalezy przedstawiaé
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
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wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkredlaé
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zkgcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzer, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajacego.

[L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
i
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowier zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji
Filip Szcépam’k
AN I
2326 “J7 {

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



, ? ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
s Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia) : przylacze kablowe nn o di. 31 m, Glady dz. 52, gm. Gérowo If,, OBI/62/2600885

l. @)tyczy tylko robot na nN:
Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ ] wus [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llosé ... moGC.............. -llosc ............. MOC.......cc......
llosé ............. MOC............... -llosé ............. MOC...............
NosE ............. mocC.........cuuv -llosé ............. MOC...............

Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] WwUs []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NIE[ ]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llosé ............. mMOC............... -llogé ............. moc...............
-llog6 ............. moc............... -llosc ............. MOC.....ceevvven.
HoSG ............. MOC......coccou. -llogé ............. Mmoc...............
-llos6 ............. MOC............... -llos6............. MOC.........co....
-llogé ............. moC............... -llosé ............. MOC.........ccv...

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilo$¢ wylaczen: ... oo,

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajgcego.
TAK [] NIE[]
LP TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM

1

2

3 =

| _ |
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracownik MZE: Kierownik MZE
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;f) Energa

operator

Zalqcznik Nr 2
Wykaz materialéow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrcona) : przyfacze kablowe nn o df. 31 m, Glady dz. 52, gm. Gorowo I},
OBI/62/2600885

. Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary llos¢ Drzechowywania
1. . 1D
3. ! =~
.4' & —
5. —=
6 .
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
pAvis gl 1 Referent

ds. Przygotowapia inwestycji
Filip Szcipanik
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przylaczenia zakladajg budowe przytacza kablowego z istniejgcej linii napowietrznej nN
(stanowisko 08/P) obwéd [0612-01], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0612

,GLADY WIES”.

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przytacze kablowe

Trase przylgcza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy uktada¢ w ziemi na odcinku od istniejgcego stanowiska stupowego nr 08/P do
nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na dziaice nr 52
(szczegotowy domiar pokazano na rysunku E-1).

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10Q. Na
wysokosci 1m nad ziemig wykonac zacisk kontrolny. Kabel na stupie uktadaé na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi osfonié rurg BE®75, ktorg nalezy zabezpieczy¢ rurg termokurczliwa.
Kabel w migjscu okorowania z powloki zewnetrznej zabezpieczyé glowica czteropalczastg termokurczliwa.

W miejscu skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi kabel ukiadaé w rurze ostonowej DVK na
glebokosci 1m.

Projektowany kabel nalezy ukladaé i oznaczy¢é jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. Na oznacznikach nalezy podac:
relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napiecie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn

Na stanowisku stupowym nr 08/P zamontowaé ogranicznik przepie¢ z zaciskiem SE30.450BZ10 oraz
wykonac uziemienie o rezystancji R<10Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINIl NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

Olsztyn sierpien 2026r
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24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane poprzez wktadkami topikowe WT-00/gG 40A (roztgcznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG 80A (istniejace zabezpieczenie gtéwne obwodu). Ponadto w skiad
ukiadu ochrony przeciwporazeniowej wchodza:

— uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
~ uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
— uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

> Dobér zabezpieczenia przed licznikowego

I = £ = 1200 _ 5 044
*cosg*U,  1,732%0,9*400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.
Jako zabezpieczenie gléwne w zigczu dobrano gG40A

» Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej kabla NA2XY4x120mm?*/SE
zabezpieczonego istniejgca wkiadka topikowg WT-00/gG 80A (zabezpieczenie gléwne
obwodu).

,=404<1,, =804<1, =2664
I, <1,45%1,

1,6%1,, <1,45*1,

128 < I, =385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napieé

Typ przewodu/ Dlugosc ZP-obciazenie Kj-wsp. jed. AU%
kabla [m] [kW] [%]
NA2XY4x120mm° 31 2*12,5 0,88 0,11
AsXSn4x70mm® 338 2*12,5 0,88 2,01
SUMA AU% 212

> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P2

Lkm] | RIQ] X[Ql
Transformator 63 kVA 0,0532 0,1142
AsXSn4x70mm? 0,338 | 0,149734| 0,028054
L Proj. NA2XY4x120mm? 0031 | 0,007378|  0,00248

Olsztyn sierpieri 2026r
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Z, = (R, +2*R, +2* R\ +(X, +2% X, + 2% X, ) =0,4

U
Iy, =—L—=4504
Z,*1,25

Dia istniejacego zabezpieczenia WT00 gG 80A w rozigczniko — bezpieczniku SZ-51 w stacji
transformatorowej prad wytgczeniowy Iy, = 160A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od 715 -
warunek speiniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczng

£ \2
t :(k S) =386s
I

Dla wktadki gG80A czas zadziatania odeczytany z ch-ki czasowo-pragdowej wynosi t,=1,5s, czyli:

ty<t warunek spelniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koficu obwodu w kole o $rednicy 300m

2

dla proj. zlacza R, .. <30Q

dlastupa R, <10Q

up

Zaleznosc: R, <5Q

1 1 1
R +
RBl RZKPproj Rslup
L. r.2
R, 30 10
Ry =4,30

Ry £5Q - warunek spelmiony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztattowanie terenu podlegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac
zwigzanych z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pozwala na
przeprowadzenie prac zwigzanych z budowsa przedmiotowej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
NIE DOTYCZY

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowg nN w miejscach skrzyzowania z istniejgca, podziemng infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

Olsztyn sierpieri 2026r
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29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze migkkie (trawnik) oraz elektroenergetyczne urzadzenia

podziemne.
Po skoriczeniu robot teren przywrécié do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP —E-004 sElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z

2017r. poz. 1332 z p6z. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zigcza wykonaé jako uziom glebinowy z pretéw miedziowanych tgczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (ukiadang na dnie rowu kablowego na gigbokosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na diugosci 10m) z listwa PEN w ziaczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR
S.A
Urzadzenia opisa¢/ oznaczyé tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowaé wg rys. E-1 z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejace urzagdzenia podziemne.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzen.

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.Prace moga by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do wykonania robét w zakresie elektrycznym.

Calos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ sie z trescig uzgodnieri zawartych w

niniejszym opracowaniu.W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy
wspomniane zmiany nanies¢ i przedstawié je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.

Olsztyn sierpien 2026r
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P |[Nazwa materiatu llosé T
1 Kabel NA2XY 4x120mm?/SE 31m
2 Szafa kablowa P2-Rs/LZV/LZR/F 1 szt,
3 Folia ostrzegawcza 14 m
4 Glowica czteropalczasta termokurczliwa 1 szt
5 Ogranicznik przepie¢ SE30.450BZ10 3 szt,
6 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt.
7 Rura ostonowa SV 75 czarna 3m
8 Palczatka termokurczliwa 1 szt.
9 Whkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3 szt.
10 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
11 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
12 | Prety pomiedziowane $14,2:L=15m 12 szt.
B Rura ostonowa DVK110 6m

Olsztyn sierpieri 2026r



Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Glady dz. 52, gm. Gérowo Ii., OBI/62/2600885

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

OO 0N X

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN IX'
(dla robét budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip Szczganik
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