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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Plesy, Bartoszyce gmina wiejska, nr dzial.: 46/22,

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Plesy dz. 46/22, gm. Bartoszyce - budowa sieci
kablowej nn o dltugosci 104 m. (I ETAP) OBI/62/2503879

1. Budowa sieci kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 di. 104 m. W miejscu projektowanego zlacza’
Z6203128 pozostawic zapas kabla.

Montaz zlacza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zlacza w niezbgdna aparaturg wymagang
przez dokumentacje techniczna.

Budowa uziomow:

- jednego kp!l. uziemienia przy ztaczu o wartosci nie wigkszej niz 30 Q.

5. Podtaczenie wybudowanego urzadzenia do sieci (w ztaczu Z6201101).

P WM

Prace wykonaé zgodnie z dokumentacja do dnia 06-04-2027 r.
B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowa forma realizacji zadah na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sig realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

2. Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatdw z demontazu, okreslonych w
zafaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do

Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej whasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Poditaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiaéciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenow nalezacych do PKP SA oraz
innych terendéw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca nalozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniern administracyjnych zwigzanych z realizacja robSt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastgpujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukdji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dlugoéci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreélonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnegdo z siedziba Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beds wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrgbnych
uméw najmu istniejacych stupdw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 di. 104 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 2 szt.

3. Wkladka Master Key — poziom C — 1 szt.

Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przylaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatdw objetych dostawa inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4, Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwiazanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Do whudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatéw prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzief podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzgtowych

przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektéw i urzadzeh oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknigC obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kiuczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkiadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robét budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodoéw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos¢ zwisoéw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja migdzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujacg w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemiefi ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych moga byé przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbior techniczny.

4. QOdbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robSt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektronlczna nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000" dopuszcza sig dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspohrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggly (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreélaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



Zacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacego.
LP.[ TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowier zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostgpnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy

oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip SzT2epanik

06 -39 8

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel.: 89-6121355



J _ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
w’ Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia) : sie¢ kablowa nn o di. 104 m (IETAP), Plesy dz. 46/22, OBI/62/2503879

I. Dotyczy tylko robét na nN:
Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonat prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ wus [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
086 ... MOC............... -llosé............. MOC....cvenn.....
-llos6 ............. MOC..........oe... -llosc ............. MOC...............
-llos6............. MOC........ovvers -llosc ............. MOC......ccor.....

I.. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] wus []
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[] NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llogé ............. MOC.....ceerennnn, -llosé ............. MOC...cveernenne
-llosc ............. MOC.....cvvvnenis oS¢ ............. MOC...cvvvnnen..n,
-llosé ............. MoC............... oSG ............. MOC......ovvenrnn.
-llos6............. MOC...ovvennnn..e. -llogé ............. MOG......vvvrerens
llosé ............. MOC.....cuvvnnns oSt ............. MOC....cccvvnn....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilo$¢ wylgczen: ...

5. Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajacego.
TAK [ NIEX]
LP TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM

1

2

3
6. Uwagi
Sporzadzit Zatwierdzi:
Pracownik MZE: Kierownik MZE

S, infi
Spegjslista Wiodacy _..— ds. Zaggﬂf;’sfa Wl'odqcy
ds. Zamadzaniwgcjami <ta '"""fﬁgiamz

Zbigniew Smut “0igniey, Smut

Pole wyboru D wypetni¢ znakiem X
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) Energa

operator

Zafacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania (skrocona) : sie¢ kablowa nn o df. 104 m (IETAP), Plesy dz. 46/22, OBI/62/2503879

: Jednostka ; Magazyn wskazany do
2% ) miary e przechowywania
1 : e —
2. 7 [Tl 1z
3. \ 4
4, = L&
5. o ]
6
Filip Szczepanik
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
m _‘l’:_ q g Referent

ds. Przygotowania Inwestycji
Filip %nik
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1.

STAN ISTNIEJACY

Warunki przylaczenia zakiadajg budowe sieci kablowej z istniejgcej linii kablowej YAKXS4x120mm?
oraz ztgcza kablowo- pomiarowego nr 26201101 (obwdd nr 0316-02) zasilane ze stacji transformatorowej
L-0316 ,PLESY” 0 mocy Sn=160kVA.

12.

13.

14.

15.

ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

LINIA nN (nhapowietrzna / kablowa)

Trase linii kablowej pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem E-1 projektowany kabel
NA2XY4x120mm2 nalezy ukiadaé w ziemi na odcinku od istniejgcego zigcza kablowo-pomiarowego nr
Z6201101 na dz. nr 46/16 do nowoprojektowanych zlgcz kablowo-pomiarowych zgodnie z rysunkiem E-1 i E-2
(szczegoOlowy domiar pokazano na rys. E-1).

W miejscu skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami gruntowymi kabel ukladaé w rurze
ostonowej DVK na glebokosci 1,0m.

Projektowany kabel nalezy uklada¢ i oznaczy¢ jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na oznacznikach nalezy poda¢: relacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napigcie znamionowe
sieci, itp W przypadku uszkodzenia wykonawca ma obowigzek naprawi¢ wyrzgdzone szkody.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn
NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINIl NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI Nn

Jako srodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wkiadkami topikowe WT-00/gG 40A oraz WT-00/gG 50A (rozigcznik bezpiecznikowy w
projektowanych ZKP), WT-00/gG 100A (zabezpieczenie gtéwne obwodu). Ponadto w skiad uktadu ochrony
przeciwporazeniowej wchodza:

— uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
— uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,

Olsztyn - lipiec 2026r



EL-VIK PROJEKT Sp. 7 0.0.

- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,
Wymagana rezystancja projektowanych urzgdzen:
— zlgcze kablowo-pomiarowe R<30Q

25. OBLICZENIA TECHNICZNE

PS

Dobér zabezpieczenia przed licznikowego

P 16000 —24.834

I = =
" 3rcosg*U, /3%0,93%230

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.

;- & 16500 25,614

J3*cosg*U,  3%0,93¥230

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A.
Jako zabezpieczenie gibwne w zigczach dobrano gG40A oraz gG50A

>

Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwalej kabla NA2X Y4x120mm’/SE
zabezpieczonego wktadkg topikowg WT-00/gG 100A (zabezpieczenie giéwne obwodu).

I, =504<1I,,=1004<1,=2664
1,<1,45%],

1,6*1,, <1,45*1I,

160 < I, = 385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkow napieé
Typ przewodu/ Dlugos¢ ZP-obcigzenie Kj-wsp. jed. AU%
kabla [m] [kw] [%]
Proj. ) 405 16+16,5 0,88 1,83
NA2XY4x120mm
YAKXS4x120mm* 184 16+16,5 0,88 0,83
AsXSn4x50mm* 324 16+16,5 0,88 3,51
SUMA AU% 6,17
» Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Projektowana szafka pomiarowa P2
L [km] RI[Q] X[Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0469
AsXSn4x50mm?’ 0,324 | 020777 0,0275
YAKXS4x120mm? 0,184 0,0438 0,0147
Proj. NA2XY4x120mm? 0,405 0,0964 0,0324

Olsztyn - lipiec 2026r
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Z, = (R, +2% R, +2% R, + (X, +2% X, +2*X,)* =0,74

U
I, =—7"—=24924
Z,*1,25

Dla istniejgcego zabezpieczenia WTO0 gG 100A w rozigczniko — bezpieczniku SZ-51 na stacji
transformatorowej prgd wytaczeniowy ly = 200A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od Iz1.¢ -

warunek spetniony.

» Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczng

* 2
t =(k S) =1267s
I

Dla wktadki gG100A czas zadziatania odczytany z ch-ki czasowo-pradowej wynosi t,=270s, czyli:

ty<t warunek spelniony.
» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rp; uziemienia na konicu obwodu w kole o $rednicy 300m,
dla proj. ztacza Ry, <30Q
dla istn. zlgcza R, <30Q

Zalezno$é: R,, <5Q

1 1 1
= +
RB 1 RZKPproj RZKPistn
1 8§ 1
_— =
R, 30 30
R, =3,33Q

R; <5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztattowanie terenu podlegajacego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac zwigzanych
z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek pozwala na przeprowadzenie prac zwigzanych z
budowg przedmiotowej inwestyciji.

Geotechniczne warunki posadowienia:
- warunki gruntowe proste, | kategoria geotechniczna.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
NIE DOTYCZY

Olsztyn - lipiec 2026r
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28. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA

Projektowane przytacze kablowe nN w miejscach skrzyzowania z istniejgca, podziemng
infrastrukturg techniczna, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze miekkie (trawnik), droga (zwir) oraz podziemne urzgdzenia
wodociggowe i kanalizacyjne.
Po skonczeniu robét teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestyciji obejmuje dziatki na ktérych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP -E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2017r.
poz. 1332 z pdz. zmianami).

Obszarem oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego jest obszar: obreb 53 Plesy na dz. nr
46/16, 46/7, 46/18, 46/35, gmina Bartoszyce (art. 28 PB).

33. UWAGI

Urzadzenia opisaé/ oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowaé wg rys. E-1 z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia napowietrzne i podziemne.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzen.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0003 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace mogg by¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonania robét w zakresie elektrycznym.

Calos¢ nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ sie z trescig uzgodnieri
zawartych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy wspomniane
zmiany nanies¢é i przedstawié je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Qlsztyn - lipiec 2026r
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P | Nazwa materiatu llosé
1 [ Kabel NA2XY 4x120mm?/SE 405 m
2 | Szafa pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F 8 szt.
3 | Palczatka termokurczliwa 16 szt
4 | Wkiadki topikowe WT-00/gG 40A 21 szt.
5 | Wkiadki topikowe WT-00/gG 50A 3 szt.
6 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
7 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A 1 szt.
8 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 160 mb
9 |[Prety pomiedziowany ¢ 14,2; L=1,5m 48 szt.
10 | Rura ostonowa DVK 67m
11 | Folia ostrzegawcza 365m

Olsztyn - lipiec 2026r




Zakres wymaganych uprawnien
dla zadania : Plesy dz. 46/22, OBI/62/2503879

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe
SN/nN

O 0OoddX

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale

sieci nN w technologii PPN

(dla rob6t budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycjl

Filip'Szcagpanik

20 -5 g 8



