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Przebudowa gazociggu n/c w miejscowosci Katowice ul. Skargi/rz. Rawa (RBM)
S$G/00096850

Zakres rzeczowy
e gazocigg n/c PE100 RC SDR17(6) Dz315x18,7mm o dtugosci L=ok. 49 m.,
Uwaga: wigczenia dokona Zamawiajgcy (Gazownia Katowice)
Podzial na srodki trwate, ktory powinien zosta¢ ujety w formularzu:

e SG/00096850/GG/01/001/Gazociag

Uzasadnienie celowosci udzielenia zamoéwienia

Zapewnienie bezpieczenstwa eksploatacji i dostaw gazu do odbiorcéw — przebudowa sieci
gazowej.

Zgodnie z zawartymi Umowami o przytgczenie do sieci gazowej — budowa sieci gazowej
Dodatkowe zapisy, ktére powinny znalez¢ sie w specyfikacji warunkéw zamowienia
1. Na etapie wykonania robo6t budowlano — montazowych:

a) Wymagania ogdlne:

1) wykonanie robét budowlano - montazowych zgodnie z nastepujgcymi regulacjami
wewnetrznymi dostepnymi na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. pod adresem
(Regulacje wewnetrzne, Standardy i normy, Cel i zakres regulacji wewnetrznych):

a) https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

b) https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
c) https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania

d) https://www.psgaz.pl/wymagania-bhp

2) Wykonawcy zobligowani sg do zapoznania sie¢ z dokumentami udostepnianymi przez
Zamawiajgcego tj.:

a) Instrukcjg systemowg SAP-GIS - Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych dla potrzeb PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,

b) Instrukcjami PSG sp. z o.0.: ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
niebezpiecznych”, ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”.

W przypadku koniecznosci wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te nalezy zgtosi¢ w
Portalu Obstugi Prac Gazoniebezpiecznych (https://pgn.psgaz.pl/). Brak dostepu do Portalu
lub problemy ze zgtoszeniem prac gazoniebezpiecznych nalezy zgtosi¢ na adres e-mail:
4b.pomoc@psgaz.pl
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b) Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia organéw nadzoru budowlanego

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych na podstawie pethomocnictwa
udzielonego przez Inwestora (Zamawiajgcego). Potwierdzony dokument zgtoszenia robot
przekaze inspektorowi nadzoru / Inwestorowi,

2) wykonanie przetgczen sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowej
(Gazownia lub Dziat Staciji i Sieci Gazowych dla gazociggdéw podw.s$/c i w/c),

3) fizyczna likwidacja starych przytgczy gazu, zaslepienie starego odcietego przytgcza poza
granicg dziatki (dot. przebudowy),

4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przetgczenia sieci,

5) przygotowanie punktu pomiarowego Ilub redukcyjno-pomiarowego w zakresie
umozliwiajgcym bezproblemowy montaz uktadu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien
powiadomi¢ odpowiednig Gazownie, dostarczy¢ urzgdzenie pomiarowe oraz zabezpieczy¢
krociec wlotowy przed mozliwoscig nielegalnego poboru paliwa gazowego,

6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy — o ile zajdzie taka
potrzeba,

7) rekultywacja terenéw zielonych, wycinka drzew i krzewdw wraz z uzyskaniem decyzji
— o ile zajdzie taka potrzeba,

8) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — o ile zajdzie taka potrzeba,
9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociggowych,

10) odtworzenie granic nieruchomosci - o ile zajdzie taka potrzeba,

11) zajecie czasowe nieruchomosci i poniesienia optat z tym zwigzanych — o ile zajdzie taka
potrzeba,

12) aktualizacja zgdd, uzgodnien - o ile zajdzie taka potrzeba,
13) w przypadku kiedy zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego:

a) wystepowanie o zgode na zajecie pasa drogowego przez Wykonawce (Wykonawca jest
strong w Decyzji),

b) w przypadku gdy Zarzadca drogi wydaje Decyzje wytacznie na Inwestora, uzyskania na
rzecz Zamawiajgcego stosownych decyzji na zajecie pasa drogowego i umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu petnomocnictwa
powinien zadba¢ o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzajgcym byty doreczane pocztg
przez organ, ktory je wydat, bezpos$rednio na adres Zamawiajgcego wskazany w Umowie.
Zamawiajgcy wciggu 7 dni od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna wystawi WWykonawcy
fakture VAT, opiewajgca na kwote stanowigcg rownowarto$¢ optaty za zajecie pasa
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drogowego. Do faktury zostanie dotgczona kserokopia decyzji. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat administracyjnych koniecznych do
uzyskania decyzji, jak np. optata za ztozenie wniosku o jej wydanie

14) umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym — uzyskanie stosownej decyzji na rzecz
zamawiajgcego,

15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna obejmowac takze ewidencje
informacji o dtugosci sieci w rozbiciu na srednice, materiaty i rodzaje nawierzchni w formacie
Xls,

16) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie
taka potrzeba,

17) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem
granic nieruchomosci dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu,

18) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorkiego - o ile zajdzie taka potrzeba,

19) zlecenie nadzoréw branzowych,

20) montaz szafek gazowych, ktére dostarcza w przypadku budowy nowej sieci gazowe;j:
— wtasciwa Gazownia - dla punktéw gazowych z gazomierzami od GM2,5 do GM6,

— Wykonawca — multiszafki oraz punkty gazowe z gazomierzami od GM10,

21) montaz gazomierzy, reduktoréw (jezeli wynika to z Projektu lub potrzeb Zamawiajgcego)
dostarczanych przez wtasciwg Gazownie (dotyczy budowy),

22) dostarczenie za dodatkowym wynagrodzeniem (w razie potrzeb Zamawiajgcego, na
podstawie zatwierdzonego protokotu koniecznosci) szafek gazowych wraz prefabrykowang
belkg montazowg do montazu gazomierza (dotyczy budowy),

23) dostarczenie i montaz reduktoréw i szafek gazowych wraz prefabrykowang belkg
montazowg do montazu gazomierza (dotyczy przebudowy),

24) zakup materiatow niezbednych do realizacji zadania zgodnie z opracowanym projektem
technicznym,

25) realizacji zadania zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym i ztozong oferts,

26) w przypadku budowy przytgczy, gazociggéw ze stali oraz budowy zespotéw i stacji
gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-
EN 15609, ktérg nalezy uzgodni¢ u przedstawiciela Zamawiajgcego (zapis nie stanowi opisu
sposobu dokonywania oceny spetniania przez wykonawce warunku udziatu w postepowaniu).

2. Opis warunkéw udziatu w postepowania - wymagania dla Wykonawcéw:
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Wymagania dla Wykonawcy okreslone zostaty w zatgczniku "Wymagania—roboty-budowlano-
montazowe]...].

2.1 Dokumenty/Oswiadczenia na potwierdzenie spetniania wymagan technicznych (np. opisy,
katalogi, certyfikaty ):

a)

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
do kierowania robotami w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Aktualne zaswiadczenie kierownika budowy o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa,

Aktualne uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku DOZORU,

Aktualne uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku EKSPLOATACJI (20soby)

Aktualne uprawnienia do zgrzewania tworzyw,

Aktualne zaswiadczenie dla nadzorujgcego budowe instalacji rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

2.2 Wymagania / kryteria wobec Oferenta (np. doswiadczenie, uprawnienia):

a)

W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, zrealizowat co najmniej dwa
zamowienia (jedno zamdwienie rozumiane jako jedna umowa) polegajgce na wykonaniu
robot budowlanych w postaci budowy rurociggu do przesytu/dystrybuciji paliw ptynnych lub
gazowych

2.3 Dokumenty/O$wiadczenia na potwierdzenie spetniania wymagan wobec oferenta (np.
wykazy dostaw, wykaz oséb, dokumenty potwierdzajgce uprawnienia/referencje):

a)

Wykaz wykonanych prac wraz z referencjami lub innymi dowodami wystawionymi przez
zlecajgcego, potwierdzajgcymi, ze roboty zostaty wykonane z nalezytg starannoscig. W
przypadku gdy Oferent realizowat uprzednio na rzecz PSG sp. z 0.0. zamowienia tozsame
z zakresem przedmiotowego postepowania nie ma obowigzku przedktadania referencji
potwierdzajgcych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do pozycji
wykazanych w wykazie robot,

Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia wraz z
kopiami/skanami dokumentow stwierdzajacych, Zze osoby, ktdére bedg wykonywaé
zamoOwienie, posiadajg wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeh wraz z
zaswiadczeniem przynalezno$ci do wiasciwej 1zby Inzynieréw Budownictwa,

W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy
o prace - dokument potwierdzajgcy, ze bedzie wykonywat swojg funkcje przy realizaciji
przedmiotowej inwestycji. Dokumentem moze by¢é umowa o wspotpracy potwierdzona
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przez kierownika budowy dodatkowym podpisem i datg z okresu sktadania oferty lub jego
oswiadczenie, ze dla przedmiotowej inwestycji bedzie petnit funkcje kierownika budowy,

Udzielenie 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urzadzenia i materiaty
3. Podziat wartosci na fakturze

Po wykonaniu robot budowlano - montazowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokotéw
odbioru technicznego/kohcowego (Zatgczniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontéw)
Wykonawca na fakturze winien wyszczegoélni¢c w odrebnych pozycjach wszystkie czesci
Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.

Wymagane PKD w KRS lub CEiDG oraz w polisie
42.21.Z Roboty zwigzane z budowg rurociggoéw przesytowych i sieci rozdzielczych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych
i klimatyzacyjnych.
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