
 

Załącznik 1.1.Wymagania dodatkowe  

REH 

Przedmiot wydatku Rehabilitacja gazociągu śr/c, 5 szt. przyłącza/y w miejscowości Bielsko-Biała ul. 
Czeladnicza/Katowicka (REH) SG/00109196 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Zakres rzeczowy: 

 a) Gazociąg śr/c PE100RC SDR17,6 Dz 63 dł. 291 m  

 b) Gazociąg śr/c PE100RC SDR17,6 Dz 40 dł. 79 m  

 c) Przyłącze Katowicka 185 śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 dł.9 m  

 d) Przyłącze Katowicka 185a śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 dł.4 m  

 e) Przyłącze Katowicka 196a śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 dł.45m  

 f) Przyłącze Czeladnicza 10 śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 dł.10 m  

 g) Przyłącze Czeladnicza 3 śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 dł.36 m  

 h) Przełączenie Katowicka 157, śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 /dł.1 m  

 i) Przełączenie Czeladnicza 2, śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 /dł.1 m  

 j) Przełączenie Katowicka 151 śr/c PE100RC SDR11 Dz 25 /dł.1 m  

UWAGI:  

• Włączenie przebudowanego gazociągu Dz63 PE do istniejącego gazociągu Dz63 PE - 
oznaczone na mapie pkt G1;  

• Włączenie przebudowanego gazociągu Dz40 PE do istniejącego gazociągu Dz63 PE - 
oznaczone na mapie pkt G1.1;  

• Włączenie przebudowanego gazociągu Dz40 PE do istniejącego gazociągu Dz40 PE - 
oznaczone na mapie pkt G2.1;  

• Przełączenie istniejącego gazociągu Dz32 PE do przebudowywanego gazociągu Dz63 
PE - oznaczone na mapie pkt G3;  

• Przełączenie istniejącego gazociągu Dz40 PE do przebudowywanego gazociągu Dz63 
PE - oznaczone na mapie pkt G4;  

• Przełączenie istniejącego gazociągu Dz63 PE do przebudowywanego gazociągu Dz63 
PE - oznaczone na mapie pkt G5;  

• Przełączenie istniejącego gazociągu Dz32 PE do przebudowywanego gazociągu Dz40 
PE - oznaczone na mapie pkt G7;  

• Przełączenie istniejących przyłączy Dz25 PE do przebudowywanego gazociągu Dz63 
PE - oznaczone na mapie pkt P1, P2  

• Przełączenie istniejącego przyłącza Dz25 PE do przebudowywanego gazociągu Dz40 
PE - oznaczone na mapie pkt G8  

• Zasuwa Dn50 - podziemna 1 szt. – z końcówkami do zgrzewania z elementem 
mocującym i stabilizującym armaturę, oznaczona na mapie pkt „I”  

• Połączenie instalacji z kurkiem głównym przyłącza gazu  

• Zakup i montaż szafek gazowych naściennych na KG po stronie wykonawcy  

• włączenia Gazownia – materiał i roboty Wykonawca  



 

Podział na środki trwałe: 
SG/00109196/GG/01/001/Gazociąg G1-G6 PE63/291m 
SG/00109196/GG/01/002/Gazociąg G1.1-G1.2 PE40/16m 
SG/00109196/GG/01/003/Gazociąg G2-G2.1 PE40/3m 

SG/00109196/GG/01/004/Gazociąg G6-G-8PE40/60m 

SG/00109196/PP/01/001/Przyłącze Katowicka 185 PE25/9m 

SG/00109196/PP/01/002/Przyłącze Katowicka 185a PE25/4m 

SG/00109196/PP/01/003/Przyłącze Katowicka 196 PE25/45m 

SG/00109196/PP/01/004/Przyłącze Czeladnicza 10 PE25/10m 

SG/00109196/PP/01/005/Przyłącze Czeladnicza 3 PE25/36m 

SG/00109196/PP/01/006/Przyłącze Katowicka 157 PE25/1m 

SG/00109196/PP/01/007/Przyłącze Czeladnicza 2 PE25/1m 

SG/00109196/PP/01/008/Przyłącze Katowicka 151 PE25/1m 

 

Dodatkowe wymagania: 1) Wykonawca zobowiązany jest - o ile dopełnianie tych obowiązków administracyjnych okaże 
się konieczne w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa i uzasadnione 
warunkami realizacji Robót – do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Inwestora (Zamawiającego). Potwierdzony dokument zgłoszenia robót 
przekaże inspektorowi nadzoru / Inwestorowi, 
2) wykonanie przełączeń sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowej 
(Gazownia lub Dział Stacji i Sieci Gazowych dla gazociągów podw.ś/c i w/c), 
3) fizyczna likwidacja starych przyłączy gazu, zaślepienie starego odciętego przyłącza poza 
granicą działki, 
4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci, 
5) przygotowanie punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie 
umożliwiającym bezproblemowy montaż układu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien 
powiadomić odpowiednią Gazownię, dostarczyć urządzenie pomiarowe oraz zabezpieczyć 
króciec wlotowy przed możliwością nielegalnego poboru paliwa gazowego, 
6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy – o ile zajdzie taka 
potrzeba, 
7) rekultywacja terenów zielonych, wycinka drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji 
– o ile zajdzie taka potrzeba, 
8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zajdzie taka potrzeba, 
9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociągowych, 
10) odtworzenie granic nieruchomości - o ile zajdzie taka potrzeba, 
11) zajęcie czasowe nieruchomości i opłaty z tym związane – o ile zajdzie taka potrzeba, 
12) w przypadku kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego: 
a) występowanie o zgodę na zajęcie pasa drogowego przez Wykonawcę (Wykonawca jest 
stroną w Decyzji), 
b) w przypadku gdy Zarządca drogi wydaje Decyzje wyłącznie na Inwestora, uzyskania na 
rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa 
powinien zadbać o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzającym były doręczane pocztą 
przez organ, który je wydał, bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w Umowie. 
Zamawiający wciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi Wykonawcy 
fakturę VAT, opiewająca na kwotę stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. Do faktury zostanie dołączona kserokopia decyzji. Niezależnie od powyższego 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych koniecznych do 
uzyskania decyzji, jak np. opłata za złożenie wniosku o jej wydanie 
13) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – uzyskanie stosownej decyzji na rzecz 
zamawiającego, 
14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, która powinna obejmować także ewidencję 
informacji o długości sieci w rozbiciu na średnice, materiały i rodzaje nawierzchni w formacie 
.xls 
15) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie 
taka potrzeba, 
16) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem 
granic nieruchomości dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 
służebności przesyłu, 
17) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba, 
18) zlecenie nadzorów branżowych, 
19) montaż szafek gazowych, reduktorów (jeśli wymagane), 
20) zakup reduktorów, szafek gazowych wraz prefabrykowaną belką montażową do montażu 
gazomierza, 
21) realizacja zadania zgodnie ze złożoną ofertą. 
22) w przypadku budowy przyłączy, gazociągów ze stali oraz budowy zespołów i stacji 
gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-
EN 15609, którą należy uzgodnić u przedstawiciela Zamawiającego (zapis nie stanowi opisu 
sposobu dokonywania oceny spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu), 



23) W celu zminimalizowania zagrożeń uszkodzenia kabli elektroenergetycznych należy przed 
przystąpieniem do robót ziemnych rozpoznać infrastrukturę podziemną poprzez analizę map 
geodezyjnych oraz zlokalizować infrastrukturę za pomocą urządzeń lokalizujących. W 
przypadku występowania kabli w pobliżu prowadzenia prac należy zlecić nadzór do 
odpowiedniego Regionu Energetycznego. Rejon Energetyczny zaleca wykonywanie 
przekopów kontrolnych pod nadzorem pracowników Rejonu w celu dokładnego zlokalizowania 
kabli a następnie wykonanie prac wg wskazówek osób nadzorujących. 
Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: 
Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku ”Wymagania–roboty-budowlano-
montażowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje prace na czynnych sieciach (realizację prac 
gazoniebezpiecznych): Wymagania zgodnie z regulacją „Zasady określania wymagań dla 
wykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG” wymagane uprawnienia 
energetyczne oraz wymagany minimalny skład personelu to: 

− Świadectwo kwalifikacyjne EKSPLOATACJI Grupy 3 pkt 4 i 10 (co najmniej 2 
osoby  

wykonujące prace) 

− Świadectwo kwalifikacyjne DOZORU Grupy 3 pkt. 4 i 10 (co najmniej 1 osoba  
nadzorująca wykonanie prac).  
 
W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o 
pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez 
kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego 
oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. 
Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały. 
 
Opis warunków udziału w postępowania - wymagania dla Wykonawców: 
Wymagania dla Wykonawcy określone zostały w załączniku ‘WYMAGANIA DLA 
WYKONAWCÓW”  
 
W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o 
pracę - dokument potwierdzający, że będzie wykonywał swoją funkcję przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji. Dokumentem może być umowa o współpracy potwierdzona przez 
kierownika budowy dodatkowym podpisem i datą z okresu składania oferty lub jego 
oświadczenie, że dla przedmiotowej inwestycji będzie pełnił funkcję kierownika budowy. 
 
Udzielenie 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia i materiały. 
 

Podział wartości na 
fakturze: 
 

Po wykonaniu robot budowlano - montażowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokołów 
odbioru technicznego/końcowego (Załączniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontów) 
Wykonawca na fakturze winien wyszczególnić w odrębnych pozycjach wszystkie części 
Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.  

Wymagane PKD w KRS 
lub CEiDG oraz w polisie 

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych  

 

 


