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Grudziądz 2026-05-06 
 

Kosztorys Nr:  
 
NAZWA INWESTYCJI: Budowa przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Dusocin dz. 156/7 gmina Grudziądz 
ADRES INWESTYCJI: Dusocin dz. 156/7 gmina Grudziądz,   
INWESTOR: Energa-Operator SA 
SPORZĄDZIŁ: Krzysztof Cierach,  
DATA OPRACOWANIA: 2026-05-06 
 
Ogółem wartość kosztorysu:  
 
 WYKONAWCA INWESTOR 
 
 
 
 
Data opracowania Data zatwierdzenia 
2026-05-06 
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 Lp. Opis pozycji 

Podstawy nakładów 

wyliczenie ilosci robót 

Jedn. Norma. Limit Cena Wartość 

R,M,S 

 1.  Wymiana - przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Dusocin dz. 157 gmina Grudziądz 
 

CPV:  

 

1 KNR 2-01W0702-0102-040 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu 

do 1,0 m.Grunt kategorii I-II 

 

3,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna r-g 0,021 0,0630 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 0,1791 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

2 KNNR Wacetob 90801-080-040 

Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV 

 

3,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna r-g 1,700 5,1000 0  

Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0,420 1,2600 0  

Słupki betonowe oznaczeniowe typu SO szt 0,015 0,0450 0  

Piasek m3 0,056 0,1680 0  
Materiały pomocnicze 4,00 % PLN  15,31 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,0458 0,1374 0  

Ciągnik kołowy           (1) m-g 0,009 0,0270 0  
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,009 0,0270 0  

Żuraw samochodowy m-g 0,009 0,0270 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

3 KNR 5-100510-0510-040 

Układanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na słupach betonowych. Kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa 

objemkami (z.8,9/94) 

 

3,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Robocizna r-g 0,680 2,0400 0  

koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 1,000 1,0200 0  
Osłona rurowa sztywna BE fi 90mm m 3,000 3,0600 0  

Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 12,5/12 m 1,200 4,3200 0  

Materiały pomocnicze 4,00 % PLN  95,41 0  
Samochód dostawczy m-g 0,0067 0,0201 0  

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,0135 0  

Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0135 0  
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0135 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
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  Zysk: %      

  Razem:       

4 Wacetob KNR N000717-030-040 

Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych 

 

5,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0  

Zaciski odgałęźne typu SL szt 1,000 4,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  22,80 0  

Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0  
Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,0045 0,0225 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

5 KNR 5-100114-03-040 

Wprowadzenie kabla do złacza 

 

2,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Kopacz r-g 0,2124 0,4248 0  

koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  54,00 0  

Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0090 0  
Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0090 0  

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0134 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0045 0,0090 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

6 KNR 5-100603-02-020 
Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 3-żyłowego 

o przekroju żył do 50 mm2 

 

2,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,560 3,1200 0  

Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 2,0000 0  

Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 2,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  34,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

7 AW-040 
Dostarczenie kabla typu YAKXS 4x120 SE 

 

18,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Kabel YAKXS 4x120 SE 0,6/1 kV m 1,000 18,0000 0  
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 458,00 0  

Wartość pozycji:  
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Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

8 KNR 5-140604-01-020 

Przykręcanie tabliczek opisowych 
 

3,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Kopacz r-g 0,140 0,4032 0  

Tabliczki informacyjne szt 1,000 3,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  81,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

9 KNR 13-210201-03-101 
Badanie odcinka linii kablowej na napięcie do 1 kV 

 

1,00 odcinek 
Krotność: 1,00 odcinek 

 

Kopacz r-g 1,570 1,5700 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

Podsumowanie elementu Razem 

2.  Budowa - przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Dusocin dz. 156/7 gmina Grudziądz 
 

CPV:  

 

10 KNR 2-01W0702-0102-040 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu 

do 1,0 m.Grunt kategorii I-II 

 

86,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna r-g 0,021 1,8060 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 5,1342 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

11 KNNR Wacetob 50723-020-040 

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm 

 

7,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna r-g 1,930 13,5100 0  
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Osłona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm m 1,000 7,0000 0  

Bale iglaste obrzynane m3 0,0021 0,0147 0  

Drewno okrągłe iglaste połowizny m3 0,0042 0,0294 0  
Dławice czopowe  fi 110 szt 2,000 2,3800 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  329,69 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,026 0,1820 0  
Dźwignik hydr.z nap.spal.250t m-g 0,509 3,5630 0  

Pompa wysokociśn.elektr.250atm m-g 0,599 4,1930 0  

Zespół prądotwór.3-faz.przewoź m-g 0,595 4,1650 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

12 KNR 5-100301-01-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
 

70,00 m 

Krotność: 2,00 m 
 

Kopacz r-g 0,0126 1,7640 0  

Piasek zwykły m3 0,056 7,8400 0  
Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  119,52 0  

Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,008 1,1200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

13 KNNR Wacetob 50705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 

 

5,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Osłony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 1,000 5,0000 0  

Dławice czopowe  fi 110 szt 1,000 1,5000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  225,30 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,0700 0  

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,007 0,0350 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

14 KNNR Wacetob 50705-010-040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 
 

4,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Osłony rurowe giętkie do kabli DVK fi110mm m 1,000 4,0000 0  

Dławice czopowe  fi 110 szt 1,000 1,2000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  108,92 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,0560 0  

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,007 0,0280 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       
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  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

15 Wacetob KNR N000707-030-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW 

uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
 

70,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Robocizna r-g 0,107 7,4900 0  

Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 7,0000 0  

Folia kalandr.z PCW uplast.powyż.0,4-0,6mm kolumna 1,000 70,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  43,16 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,0149 1,0430 0  
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,3150 0  

Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,3150 0  

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,3150 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

16 KNNR Wacetob 50713-030-040 

Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
 

16,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Robocizna r-g 0,212 3,3920 0  

Wazelina techniczna kg 0,0531 0,8496 0  

Oznaczniki niepalne na przewody szt 0,080 1,2800 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  9,86 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,1072 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0045 0,0720 0  
Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0045 0,0720 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 0,0045 0,0720 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

17 KNR 5-100510-0510-040 

Układanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na słupach betonowych. Kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa 

objemkami (z.8,9/94) 

 

3,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Robocizna r-g 0,680 2,0400 0  

koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 1,000 1,0200 0  
Osłona rurowa sztywna BE fi 90mm m 3,000 3,0600 0  

Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 12,5/12 m 1,200 4,3200 0  

Materiały pomocnicze 4,00 % PLN  95,41 0  
Samochód dostawczy m-g 0,0067 0,0201 0  

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,0135 0  

Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0135 0  
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0135 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
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  Zysk: %      

  Razem:       

18 Wacetob KNR N000717-030-040 

Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych 

 

5,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0  

Zaciski odgałęźne typu SL szt 1,000 4,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  22,80 0  

Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0  
Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,0045 0,0225 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

19 KNR 2-01W0705-0102-040 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,8 m.Gruntkategorii 

I-II 
 

86,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,0164 1,4104 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

20 KNR 5-100114-03-040 

Wprowadzenie kabla do złacza 
 

6,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Kopacz r-g 0,2124 1,2744 0  

koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 1,000 3,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  162,00 0  
Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0270 0  

Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0270 0  

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0402 0  
Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0045 0,0270 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

21 KNR 5-100603-02-020 

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 3-żyłowego 

o przekroju żył do 50 mm2 
 

4,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,560 6,2400 0  

Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 4,0000 0  

Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 4,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  68,00 0  

Wartość pozycji:  
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Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

22 KNR 5-140604-01-020 

Przykręcanie tabliczek opisowych 
 

9,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Kopacz r-g 0,140 1,2096 0  

Tabliczki informacyjne szt 1,000 9,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  243,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

23 KNR 13-210201-03-101 
Badanie odcinka linii kablowej na napięcie do 1 kV 

 

2,00 odcinek 
Krotność: 1,00 odcinek 

 

Kopacz r-g 1,570 3,1400 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

24 KNR 5-100809-03-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0,60 m. Grunt kategorii IV 
 

5,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Kopacz r-g 1,1268 5,6340 0  

Bednarka m 1,040 5,2000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  14,40 0  
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,060 0,3000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

25 KNNR Wacetob 50606-02010-020 
Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 

 

2,70 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Elektromonter grupa IV r-g 1,000 2,7000 0  

Pręty stalowe ocynk ogniowy 17,2  dług.1,5 m szt 2,800 7,5600 0  

Głowice do uziemień prętowych fi 17,2 mm szt 1,000 1,0800 0  
Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm szt 1,000 1,0800 0  
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Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 1,000 1,0800 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  76,46 0  

Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 0,590 1,5930 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,590 1,5930 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

26 KNR 4-031205-01-108 
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 

 

1,00 pomiar 
Krotność: 1,00 pomiar 

 

Kopacz r-g 0,620 0,6200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

27 KNR 2-01I0302-03-060 

Wykonanie wykopu pod złacze 
 

0,40 m3 

Krotność: 1,00 m3 
 

Robotnik budowlany I r-g 4,4217 1,7687 0  

Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,510 0,2040 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

28 KNNR Wacetob 50401-030-090 

Złącza kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F 
 

1,00 kpl 

Krotność: 1,00 kpl 
 

Robocizna r-g 6,340 6,3400 0  

Rozdzielnica kablowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F kpl 1,000 1,0000 0  

Zwieracz 400A szt 3,000 3,0000 0  
Wkładki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, 500V szt 3,000 3,0000 0  

Zamki Master Kej do złącza z kluczem szt 2,000 2,0000 0  

Zamki Master Kej do złącza bez klucza szt 1,000 1,0000 0  
Wyłącznik nadprądowy 3P B 32A szt 1,000 1,0000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
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29 AW-040 
Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x120 SE 

 

108,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Kabel YAKXS 4x120 SE 0,6/1 kV m 1,000 108,0000 0  
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  8 748,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

30 AW-040 

Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

 

1,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Inwentaryzacja geodezyjna m 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 200,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

31 AW-040 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu 

 

1,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Koszty zajęcia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji 

organizacji ruchu 

m 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 500,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
Podsumowanie elementu Razem 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1 Kopacz r-g 16,0400   

2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 1,7687   

3. 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 2,7000   

4. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 9,3600   

5. 0 999 Robocizna r-g 6,9690   

6. 0 999 Robocizna r-g 13,5100   

7. 0 999(1) Robocizna r-g 21,3020   

8. 0 999(4) Robocizna Razem r-g 4,7000   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  76,3497   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000   

2. 0 000034 Koszty zajęcia pasa drogowegooraz 

opracowanie dokumentacji organizacji 

ruchu 

m 1,0000   

3. 0 1034799 Wazelina techniczna kg 0,8496   

4. 0 1100010 Bednarka m 5,2000   

5. 0 1343908 Zamki Master Kej do złącza bez klucza szt 1,0000   

6. 0 1343909 Zamki Master Kej do złącza z kluczem szt 2,0000   

7. 0 1560125 Folia kalandr.z PCW 

uplast.powyż.0,4-0,6mm 

kolumna 70,0000   

8. 0 1560499 Folia kalandrowana z PCW 

uplastycznionego 

m2 1,2600   

9. 0 1601801 Piasek zwykły m3 7,8400   

10. 0 1601899 Piasek m3 0,1680   

11. 0 2600199 Bale iglaste obrzynane m3 0,0147   

12. 0 2600899 Drewno okrągłe iglaste połowizny m3 0,0294   

13. 0 7010505 Wkładki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, 

500V 

szt 3,0000   

14. 0 70105078 Zwieracz 400A szt 3,0000   

15. 1 7051021-3 Rozdzielnica kablowa 

KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F 

kpl 1,0000   

16. 1 7081962 Wyłącznik nadprądowy 3P B 32A szt 1,0000   

17. 0 7495199 Zaciski odgałęźne typu SL szt 8,0000   

18. 0 7571599-110 Dławice czopowe  fi 110 szt 5,0800   

19. 0 7584203 Osłony rurowe giętkie do kabli DVK 

fi110mm 

m 4,0000   

20. 0 7584404 Osłony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 5,0000   

21. 0 7584414 Osłona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm m 7,0000   

22. 1 7584423 Osłona rurowa sztywna BE fi 90mm m 6,1200   

23. 0 7590802 Pręty stalowe ocynk ogniowy 17,2  dług.1,5 

m 

szt 7,5600   

24. 0 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm szt 1,0800   

25. 0 7590853 Głowice do uziemień prętowych fi 17,2 mm szt 1,0800   

26. 0 7602211 Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 1,0800   

27. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 13,0000   

28. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 1,2800   

29. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 6,0000   

30. 1 8070151 Kabel YAKXS 4x120 SE 0,6/1 kV m 126,0000   

31. 0 8190699 Słupki betonowe oznaczeniowe typu SO szt 0,0450   

32. 0 8380199 Tabliczki informacyjne szt 12,0000   

33. 1 8521007 Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 

12,5/12 

m 8,6400   

34. 0 W00005 koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 6,0400   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 6,7237   

 2. 0 14632 Pompa wysokociśn.elektr.250atm m-g 4,1930   

 3. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 0,3690   

 4. 0 31100(1) Żuraw samochodowy          (1) m-g 0,0720   

 5. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0360   

 6. 0 31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,1080   

 7. 0 35414 Dźwignik hydr.z nap.spal.250t m-g 3,5630   

 8. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 2,8994   

 9. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 0,1820   

 10. 0 39000(1) Środek transportowy (1) m-g 0,1072   

 11. 0 39100 Ciągnik kołowy           (1) m-g 0,0270   

 12. 0 39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,3870   

 13. 0 39116 Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 0,0720   

 14. 0 39121 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0360   

 15. 0 39510 Samochód dostawczy m-g 0,0402   

 16. 0 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3536   

 17. 0 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2040   

 18. 0 39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1,1200   

 19. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,3690   

 20. 0 39971 Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,1080   

 21. 0 81111 Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 1,5930   

 22. 0 81120 Zespół prądotwór.3-faz.przewoź m-g 4,1650   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20) 
str 13 

Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Wymiana - przyłącza kablowego 0,4 kV 

w miejscowości Dusocin dz. 157 gmina 

Grudziądz 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 15,0710 

 

 

     

2.  Budowa - przyłącza kablowego 0,4 kV 

w miejscowości Dusocin dz. 156/7 gmina 

Grudziądz 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 61,2787 

 

 

     

 
 


