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Lp. Opis pozycji Jedn. Norma. Limit Cena Warto$¢
Podstawy naktadéw RM,S
wyliczenie ilosci robot
1. Wymiana - przylacza kablowego 0,4 kV w miejscowosci Dusocin dz. 157 gmina Grudziadz

CPV:

1 KNR 2-01W0702-0102-040

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szeroko$¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu

do 1,0 m.Grunt kategorii I-IT

3,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 0,021 0,0630 0
Kop-spych.na p.cigg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 0,1791 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
2 KNNR Wacetob 90801-080-040
Wymiana kabli wielozytlowych o masie do 3,0 kg/m uktadanych w gruncie kategorii III-IV
3,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 1,700 5,1000 0
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0,420 1,2600 0
Stupki betonowe oznaczeniowe typu SO szt 0,015 0,0450 0
Piasek m3 0,056 0,1680 0
Materialy pomocnicze 4,00 % PLN 15,31 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0458 0,1374 0
Ciagnik kotowy (€8] m-g 0,009 0,0270 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,009 0,0270 0
Zuraw samochodowy m-g 0,009 0,0270 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

3 KNR 5-100510-0510-040

Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na stupach betonowych. Kabel wciggany do rur ostonowych mocowanych do stupa

objemkami (z.8,9/94)
3,00 m
Krotno$é: 1,00

Robocizna r-g 0,680 2,0400 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 1,0200 0
Ostona rurowa sztywna BE fi 90mm m 3,000 3,0600 0
Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 12,5/12 m 1,200 4,3200 0
Materialy pomocnicze 4,00 % PLN 95,41 0
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,0201 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,0135 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0135 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0135 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
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Zysk:

Razem:

%

4  Wacetob KNR N000717-030-040

Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych

5,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0
Zaciski odgatezne typu SL szt 1,000 4,0000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 22,80 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
5 KNR 5-100114-03-040
Wprowadzenie kabla do ztacza
2,00 m
Krotnosé: 1,00
Kopacz I-g 0,2124 0,4248 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjgca szt 1,000 1,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 54,00 0
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0090 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0090 0
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0134 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0090 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

6 KNR 5-100603-02-020

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytlowych z zytami aluminiowymi na napiecie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 3-zytowego

o przekroju zyt do 50 mm?2

2,00 szt
Krotno$é: 1,00

Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,560 3,1200 0
Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 2,0000 0
Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 2,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 34,00 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
7 AW-040
Dostarczenie kabla typu YAKXS 4x120 SE
18,00 m
Krotnosé: 1,00
Kabel YAKXS 4x120 SE 0,6/1 kV | m 1,000 | 18,0000 | 0 |
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 1 458,00 0
Wartos$¢ pozycji: |
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Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
8 KNR 5-140604-01-020
Przykrecanie tabliczek opisowych
3,00 szt
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 0,140 0,4032 0
Tabliczki informacyjne szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 81,00 0
Warto$¢ pozycji:
Wartoé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
9 KNR 13-210201-03-101
Badanie odcinka linii kablowej na napigcie do 1 kV
1,00 odcinek
Krotnos$¢: 1,00
Kopacz I-g 1,570 1,5700 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Podsumowanie elementu

Razem

2. Budowa - przytacza kablowego 0,4 kV w miejscowosci Dusocin dz. 156/7 gmina Grudziadz

CPV:

10 KNR 2-01W0702-0102-040

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szeroko$¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu

do 1,0 m.Grunt kategorii I-11

86,00 m
Krotno$é: 1,00

Robocizna r-g 0,021 1,8060
Kop-spych.na p.cigg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 5,1342
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
11 KNNR Wacetob 50723-020-040
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rurg o $rednicy do 125 mm
7,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 1,930 13,5100 0
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Ostona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm m 1,000 7,0000 0
Bale iglaste obrzynane m3 0,0021 0,0147 0
Drewno okragte iglaste potowizny m3 0,0042 0,0294 0
Dtawice czopowe fi 110 szt 2,000 2,3800 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 329,69 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,026 0,1820 0
Dzwignik hydr.z nap.spal.250t m-g 0,509 3,5630 0
Pompa wysokocisn.elektr.250atm m-g 0,599 4,1930 0
Zesp6t pradotwor.3-faz.przewoz m-g 0,595 4,1650 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
12 KNR 5-100301-01-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
70,00 m
Krotno$é: 2,00
Kopacz r-g 0,0126 1,7640 0
Piasek zwyktly m3 0,056 7,8400 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 119,52 0
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0,008 1,1200 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartoé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
13 KNNR Wacetob 50705-010-040
Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140 mm
5,00 m
Krotno$é: 1,00
Ostony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 1,000 5,0000 0
Dtawice czopowe fi 110 szt 1,000 1,5000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 225,30 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,014 0,0700 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,007 0,0350 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
14 KNNR Wacetob 50705-010-040
Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm
4,00 m
Krotno$é: 1,00
Ostony rurowe gigtkie do kabli DVK fil 10mm m 1,000 4,0000 0
Dtawice czopowe fi 110 szt 1,000 1,2000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 108,92 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,014 0,0560 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,007 0,0280 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

15 Wacetob KNR N000707-030-040

Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowana z PCW

uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

70,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna r-g 0,107 7,4900 0
Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 7,0000 0
Folia kalandr.z PCW uplast.powyz.0,4-0,6mm kolumna 1,000 70,0000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 43,16 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0149 1,0430 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,3150 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,3150 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,3150 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
16 KNNR Wacetob 50713-030-040
Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
16,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna r-g 0,212 3,3920 0
Wazelina techniczna kg 0,0531 0,8496 0
Oznaczniki niepalne na przewody szt 0,080 1,2800 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 9,86 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0067 0,1072 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0720 0
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0045 0,0720 0
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,0720 0
Wartos$¢ pozycji:

Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

17 KNR 5-100510-0510-040

Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na stlupach betonowych. Kabel wciagany do rur ostonowych mocowanych do stupa

objemkami (z.8,9/94)
3,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna r-g 0,680 2,0400 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 1,0200 0
Ostona rurowa sztywna BE fi 90mm m 3,000 3,0600 0
Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 12,5/12 m 1,200 4,3200 0
Materialy pomocnicze 4,00 % PLN 95,41 0
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,0201 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,0135 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0135 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0135 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
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Zysk:

Razem:

%

18 Wacetob KNR N000717-030-040

Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych

5,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0
Zaciski odgatezne typu SL szt 1,000 4,0000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 22,80 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Warto$¢ pozycji:

Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

19 KNR 2-01W0705-0102-040

Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,szerokos$¢ dna rowu do 0,4 m,gleboko$¢ rowu do 0,8 m.Gruntkategorii

I-1I
86,00 m
Krotno$é: 1,00
Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g 0,0164 | 1,4104 | 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartoé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
20 KNR 5-100114-03-040
Wprowadzenie kabla do ztacza
6,00 m
Krotno$é: 1,00
Kopacz r-g 0,2124 1,2744 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 162,00 0
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0270 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0270 0
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0402 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0270 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

21 KNR 5-100603-02-020

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami aluminiowymi na napigcie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 3-zylowego

o przekroju zyt do 50 mm2
4,00 szt
Krotno$é: 1,00
Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,560 6,2400 0
Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 4,0000 0
Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 4,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 68,00 0
Wartos$¢ pozycji: |
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Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
22 KNR 5-140604-01-020
Przykrecanie tabliczek opisowych
9,00 szt
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 0,140 1,2096 0
Tabliczki informacyjne szt 1,000 9,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 243,00 0
Warto$¢ pozycji:
Wartoé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
23 KNR 13-210201-03-101
Badanie odcinka linii kablowej na napigcie do 1 kV
2,00 odcinek
Krotnos$¢: 1,00
Kopacz I-g 1,570 3,1400 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
24 KNR 5-100809-03-040
Montaz uzioméw poziomych lub przewodoéw uziemiajacych w wykopach o glebokosci 0,60 m. Grunt kategorii IV
5,00 m
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 1,1268 5,6340 0
Bednarka m 1,040 5,2000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 14,40 0
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,060 0,3000 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

25 KNNR Wacetob 50606-02010-020

Uziomy o dtugosci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu pradotworczego.

Kategoria gruntu I-1I

Elektromonter grupa IV
Prety stalowe ocynk ogniowy 17,2 diug.1

Sm

Glowice do uziemien pretowych fi 17,2 mm

Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm

r-g
szt
szt
szt

Krotnosé:
1,000 2,7000 0
2,800 7,5600 0
1,000 1,0800 0
1,000 1,0800 0
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Zacisk krzyzowy UKU 16/40/2 szt 1,000 1,0800 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 76,46 0
Zespot pradotwor. 1-faz.2,5kVA m-g 0,590 1,5930 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,590 1,5930 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartosé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
26 KNR 4-031205-01-108
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
1,00 pomiar
Krotnosé: 1,00
Kopacz I-g 0,620 0,6200 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
27 KNR 2-0110302-03-060
Wykonanie wykopu pod ztacze
0,40 m3
Krotnosé: 1,00
Robotnik budowlany I r-g 44217 1,7687 0
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,510 0,2040 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
28 KNNR Wacetob 50401-030-090
Ztacza kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F
1,00 kpl
Krotnos¢: 1,00
Robocizna r-g 6,340 6,3400 0
Rozdzielnica kablowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F kpl 1,000 1,0000 0
Zwieracz 400A szt 3,000 3,0000 0
Wktadki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, 500V szt 3,000 3,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza z kluczem szt 2,000 2,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza bez klucza szt 1,000 1,0000 0
Wytacznik nadpradowy 3P B 32A szt 1,000 1,0000 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:
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29 AW-040
Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x120 SE

108,00 m
Krotnosé: 1,00
Kabel YAKXS 4x120 SE 0,6/1 kV m 1,000 108,0000 0
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 8 748,00 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
30 AW-040
Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej
1,00 m
Krotnosé: 1,00
Inwentaryzacja geodezyjna m 1,000 1,0000 0
Materiaty pomocnicze 1,00 % PLN 1200,00 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartoé¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
31 AW-040
Koszty zajgcia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
1,00 m
Krotnosé: 1,00
Koszty zajecia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji m 1,000 1,0000 0
organizacji ruchu
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 1 500,00 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

Podsumowanie elementu
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 1 Kopacz r-g 16,0400
2. |0 391 Robotnik budowlany I r-g 1,7687
3. 10 564 Elektromonter grupa IV r-g 2,7000
4. 10 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 9,3600
5. 0 999 Robocizna r-g 6,9690
6. |0 999 Robocizna r-g 13,5100
7. |0 999(1) Robocizna r-g 21,3020
8. |0 999(4) Robocizna Razem r-g 4,7000

Robocizna pomocnicza
Razem: 76,3497
Zestawienie materialow:
Lp. | w | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000
2. 10 000034 Koszty zajgcia pasa drogowegooraz m 1,0000
opracowanie dokumentacji organizacji
ruchu
3 0 1034799 Wazelina techniczna kg 0,8496
4 0 1100010 Bednarka m 5,2000
5 0 1343908 Zamki Master Kej do ztacza bez klucza szt 1,0000
6 0 1343909 Zamki Master Kej do zlacza z kluczem szt 2,0000
7 0 1560125 Folia kalandr.z PCW kolumna 70,0000
uplast.powyz.0,4-0,6mm
8 0 1560499 Folia kalandrowana z PCW m2 1,2600
uplastycznionego
9. 10 1601801 Piasek zwykty m3 7,8400
10. | 0 1601899 Piasek m3 0,1680
11. | 0 2600199 Bale iglaste obrzynane m3 0,0147
12. 10 2600899 Drewno okragte iglaste potowizny m3 0,0294
13. |0 7010505 Wktadki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, szt 3,0000
500V
14. 10 70105078  |Zwieracz 400A szt 3,0000
15. |1 7051021-3  |Rozdzielnica kablowa kpl 1,0000
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F
16. | 1 7081962 Wylacznik nadpradowy 3P B 32A szt 1,0000
17. 1 0 7495199 Zaciski odgatezne typu SL szt 8,0000
18. | 0| 7571599-110 |Dtawice czopowe fi 110 szt 5,0800
19. | 0 7584203 Ostony rurowe gietkie do kabli DVK m 4,0000
fil 10mm
20. | O 7584404 Ostony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 5,0000
21. | O 7584414 Ostona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm m 7,0000
22. |1 7584423 Ostona rurowa sztywna BE fi 90mm m 6,1200
23. 10 7590802 Prety stalowe ocynk ogniowy 17,2 dlug.1,5| szt 7,5600
m
24. 10 7590833 Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 1,0800
25. 10 7590853 Glowice do uziemien pretowych fi 17,2 mm| szt 1,0800
26. |0 7602211 Zacisk krzyzowy UKU 16/40/2 szt 1,0800
27. 10 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 13,0000
28. 10 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 1,2800
29. 10 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 6,0000
30. |1 8070151 Kabel YAKXS 4x120 SE 0,6/1 kV m 126,0000
31. {0 8190699 Stupki betonowe oznaczeniowe typu SO szt 0,0450
32. 10 8380199 Tabliczki informacyjne szt 12,0000
33. | 1 8521007 Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 m 8,6400
12,5/12
34. |1 0 W00005 koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 6,0400
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4

Materiaty pomocnicze

Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. | A | Kod | Nazwa Jedn. | Limit | Cena | Warto$é KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |10 11111 Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g 6,7237
2. |10 14632 Pompa wysokocisn.elektr.250atm m-g 4,1930
3. 10 31100 Zuraw samochodowy m-g 0,3690
4. |0 31100(1) Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0720
5. 10 31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0360
6. [0 31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,1080
7. {0 35414 Dzwignik hydr.z nap.spal.250t m-g 3,5630
8. 10 39000 Srodek transportowy (1) m-g 2,8994
9. 10 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,1820
10. [ O 39000(1) Srodek transportowy (1) m-g 0,1072
11. | 0 39100 Ciagnik kolowy @) m-g 0,0270
12. 10 39114 Ciagnik kolowy 18kW (1) m-g 0,3870
13. 10 39116 Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0720
14. 10 39121 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0360
15. 10 39510 Samochdd dostawczy m-g 0,0402
16. | 0 39511 Samochodd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3536
17. | 0 39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2040
18. [ 0 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 1,1200
19. 10 39970 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,3690

20. 10 39971 Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,1080

21. (O 81111 Zespot pradotwor. 1-faz.2,SkVA m-g 1,5930

22. 10 81120 Zespo6t pradotwor.3-faz.przewoz m-g 4,1650

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa R M S

Kw. stala

Razem

Wymiana - przylacza kablowego 0,4 kV
w miejscowosci Dusocin dz. 157 gmina
Grudziadz

Kod Stownika Zaméwien:

Ilo$¢ r-g: 15,0710

Budowa - przylacza kablowego 0,4 kV
w miejscowosci Dusocin dz. 156/7 gmina
Grudziadz

Kod Stownika Zamoéwien:

Ilos¢ r-g: 61,2787
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