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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym
w Dyrektywach



ROZBUDOWA R110 KV WRAZ Z DOSTOSOWANIEM NASTAWNI W GPZ 110/15 KV GULCZEWO 0008
W ZWIAZKU Z PRZYLACZENIEM PV+MAG RADZANOWO.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest opracowanie dokumentacji (formalnoprawnej ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami oraz pozwoleniami, technicznej, kosztorysowej, itp.) na rozbudowe/przebudowe R110 kV wraz z
dobudowa nowego pola WN dla potrzeb przytaczenia PV+MAG Radzanowo, przebudowa i dostosowaniem
pomieszczen w budynku, potrzeb whasnych, przeniesieniem czesci szaf, zabudowa zabezpieczen cyfrowych wraz
z automatyky sterujgca w zabudowie szafowej, dostosowaniem/rozbudowa sygnalizacji centraingj, ZS i RLW
R110kV a takze zabudowg wytacznika i przektadnikow kombinowanych w polu WN lacznika szyn
z doposazeniem szafy z zabezpieczeniami w niezbednym zakresie jak rowniez realizacja prac wykonawczych
objetych zakresem projektowym.

Dla potrzeb przylaczenia PV+MAG Radzanowo wydane zostaty warunkami przytaczenia numer WP P/25/082877
z dnia 12.02.2026 r., ktére przedstawiono w zataczniku nr 12 (sg one integralng czescig wytycznych).
Rozbudowaé most szynowy sekcji 2 R110 kV w niezbednym zakresie, dobudowaé pole liniowe 110 kV nr 7,
zrealizowa¢ w zabudowie wysokiej dla wprowadzenia abonenckiej linii kablowej PV+MAG Radzanowo w zwigzku
z przylgczeniem PV+MAG Radzanowo. W polu liniowym 110 kV wybudowa¢ fundamenty i konstrukcje wsporcze
pod glowice kablowe i ograniczniki przepiec.

Nalezy dostosowac/rozbudowa¢ w niezbednym zakresie, istniejace kanaly kablowe polaczyé z dobudowang
napowietrzng szafkg kablowa nowego pola WN, Zabudowaé w nastawni nowe zabezpieczenia cyfrowe:
zabezpieczenia podstawowe ~ odcinkowe (réZnicowe) oraz zabezpieczenia rezerwowe — odleglosciowe z pracg
wspolbiezng oraz ziemnozwarciowe w zabudowie szafowej, zrealizowaG prace wspotbiezng zabezpieczen w
relacji GPZ Gulczewo - PV+MAG Radzanowo. Dostosowac/rozbudowaé zabezpieczenia szyn zbiorczych R110
kV w zwigzku z budowa nowego pola liniowego dla PV+MAG Radzanowo. Potrzeby wiasne, sygnalizacie ogoing,
sterownik telemechaniki dostosowac/rozbudowa¢ w niezbednym zakresie.

Nalezy zabudowa¢ System Ochrony Technicznej (SOT).

Dostosowac/rozbudowat o$wietlenie techniczne terenu Stacji, instalacje odgromowa, instalacje uziemiajaca,
instalacje olejowa (zdemontowac istniejacy zbiomik na olej z zabudowg nowego w lokalizacji po drugiej stronie
drogi wjazdowej).

Projektowany na potrzeby PV+MAG Radzanowo ukiad pomiarowy, tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy
podstawowy i ukfad pomiarowo-rozliczeniowy rezerwowy zabudowaé w oddzielnej dedykowanej szafie
licznikowej FQ2, pozostawi¢ rezerwe miejsca w szafie dla mozliwej dalszej zabudowy.

W projektowanej szafie licznikowej doprowadzic magistrale RS485 do podtgczenia modemu komunikacyjnego
i oddzielnie magistrale RS485 do podtaczenia do sieci TAN (MOXA) w uzgodnieniu z Wydzialem Zarzadzania
Pomiarami w EOP Ptock oraz Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg w EOP Ptock.

Projekt nalezy zrealizowaC w oparciu o rozpoznaniefinwentaryzacje aktualnego stanu zabudowane; infrastruktury
w terenie, istniejacq dokumentacje oraz przytoczonymi wymaganiami technicznymi pkt.1 z uwzglednieniem
niniejszych wytycznych a takze WP P/25/082877. Typy zabudowywanych aparatéw oraz pozostate szczegoly
uzgodni¢ na etapie opracowywania projektu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjy w EOP Plock. Do
opracowanej dokumentacji nalezy dotaczyé harmonogram rzeczowo-finansowy prac oraz wytyczne realizacji
inwestycji opracowane/uzgodnione w oparciu o zalecenia Centralnej Dyspozycji Ruchu w Gdansku, zgodnie
z ktérymi zostang przeprowadzone prace wykonawcze.

Zleceniodawca przewiduje realizacje catosci zadania z podzialem na dwa etapy:

1. Projektowy - opracowanie dokumentacji (formalnoprawnej ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami oraz pozwoleniami, technicznej, kosztorysowej, itp.);

2. Wykonawczy (budowlano — montazowy) w zakresie opracowanej i odebranej dokumentacii.
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W uzgodnieniu ze Zleceniodawcg dopuszcza sig realizacje etapébw przez odrgbnych
Zleceniobiorcow.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

1. | GPZ 110/15 kV Gulczewo (numer eksploatacyjny 0008) zlokalizowany jest w obrebie 0001 |
Podol-Borowiczki, Plock gmina miejska, pow. plocki.
W zakresie lokalizacji dodano zataczniki:

o Zalacznik nr 1 - Lokalizacja - wzajemne usytuowanie;

2. | Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest wykona¢ i uzgodni¢ w Energa-Operator
S.A. koncepcje techniczng przebudowy/rozbudowy GPZ-u 110/15 kV, przy uwzglednieniu
nastepujacych czynnikow:
a) aspektéw technicznych i technologicznych;
b) mozliwosci uzyskania pozostalych niezbednych zgod i pozwolert formalnych (w tym
administracyjnych) na realizacje inwestycj;
c) aspektdw geologicznych — konieczno$¢ wykonania badan gruntu;

3. | GPZ Gulczewo zlokalizowany jest na dzialce dz. nr 108/5 obr. 0001 Podol- | Uregulowany
Borowiczki, Ptock gmina miejska o powierzchni wygrodzonej 7875m2. stan prawny,
Dziatka nr 108/5 o powierzchni 11.851m2 w ksztalcie zblizonym do | uzytkowanie
prostokata. Powierzchnia terenu opracowania jest ptaska ze spadkiem w | wieczyste

| kierunku poludniowym. Inwestora.
| Przy drodze dojazdowej na dz. nr 108/2.

4, | Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego | Uchwata nr
| XXXVIII/310/2021
| Rady Gminy

Gulczewo z dnia
08.11.2021 .

Na terenie staciji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Gulczewo nie znajdujg sie obiekty i obszary chronione na
podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, nie wystepujq rowniez obiekty bedace pod ochrong
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4, Stan istniejacy

Stacja transformatorowa 110/15 kV ,,Gulczewo” jest obiektem ogrodzonym, bramy oraz furtki. Teren zniwelowany
Z wyposazeniem w elementy nawierzchniowe drogi (ukfad drog wewnetrznych umozliwiajacy swobodne
poruszanie, dojazd sprzetu niezbednego do budynku oraz transformatorow WN/SN i pél potrzeb wiasnych czes¢
napowietrzna Pwitr 1 i 2, budynek rozdzielni, infrastrukture techniczng, zazielenienie na stacji. Jest obiektem
zamknietym bez statej obstugi.

4.1.Zagospodarowanie terenu
Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Gulczewo jest obiektem bezobstugowym, zamknietym, dostepnym
tylko dla pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniu oraz posiadajacych uprawnienia BHP
z mozliwoscig czasowego przebywania na czas prowadzenia przez stuzby eksploatacyjne Zamawiajacego prac
awaryjnych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych.
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Na zagospodarowanie terenu stacii skladajg sie:
e napowietrzna rozdzielnia 110 kV,
e budynek stacyjny wraz z wnetrzowg rozdzielnig 15 kV oraz dwoma stanowiskami zespoléw kompensacii
Ziemnozwarciowej,
» dwa wolnostojace stanowiska transformatorow 110/15 kV,
o drogi wewnetrzne i chodniki,
e instalacja odgromowa oraz uziemiajgca,
¢ ogrodzenie zewnetrznego terenu stacji wraz z bramg i furtkg,
o oswietlenie zewnetrzne terenu stacji,
e kanalizacja kablowa,
e kable SNinn,
e przylacze i instalacje wod-kan,
e pozostata infrastruktura techniczna zwigzana z funkcjonowaniem stagji.

W miejscach niezabudowanych teren pokryty jest trawa oraz kruszywem.

Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy 415 m2 6,00%
(budynek stacyjny)

Powierzchnia urzadzen napowietrznych stacji 3.800 m? 55,00%
(thuczen, geowtdknina)

Powierzchnia utwardzona 1.160 m? 16,60%
(drog wewnetrznych i chodnikéw)

Powierzchnia biologicznie czynna 1.545 m? 22,40%
Powierzchnia catkowita terenu stacji 6.910 m? 100,00%
(w obrebie ogrodzenia)

Powierzchnia catkowita dziatki 108/5 7.875,00 m? 100,00%

Plan zagospodarowania stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Gulczewo w zakresie infrastruktury WN zostat
przedstawiony w zataczniku nr 7 — PZT - stan istniejacy, za$ ,Plan instalacji uziemiajace]’ przedstawia:
zatacznik nr 11A i 11B - Instalacja uziemiajaca - stan istniejacy i w zataczniku nr 10 przedstawiono
»+Odwodnienie drenaz - stan istniejacy” w GPZ Gulczewo oraz w zataczniku nr 9A przedstawiono kanalizacje
olejowa - zbiornik na olej, kanalizacje deszczowa - stan istniejacy.

Na terenie stacji kable sterownicze prowadzone sa w gruncie (miedzy szafkami napowietrznymi pol
a infrastrukturg napowietrzng), w kanalizacji kablowej zbudowanej w oparciu o prefabrykowane elementy
z odwodnieniem drenarskim oraz studzienkami rewizyjnymi z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej
(migdzy szafkami napowietrznymi pol a infrastruktura zabudowang w budynku) oraz w prefabrykowanych
kanatach kablowych zabudowanych wewnatrz w budynku.

Na terenie GPZ zabudowany jest parterowy budynek w technologii prefabrykowanej, bez stalej obstugi z
wydzielonymi pomieszczeniami funkcyjnymi stacji oraz pomieszczeniami pomocniczymi wraz z infrastrukturg
techniczng i instalacjami wewnetrznymi, we wschodniej czesci dziatki nr 108/5.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, parterowy i niepodpiwniczony, skfadajacy sie z jednej bryly zalozonej
na planie prostokata. Obiekt wykonany w technologii prefabrykowanej, dach dwuspadowy. W poziomie ponizej
terenu przewidziano przepusty i przejscia kablowe, instalacyjne. Pod pomieszczeniami nastawni, rozdzielni SN,
tacznosci i SCA przewidziano przestrzen technologiczng do prowadzenia kabli uzyskang dzieki zastosowaniu do
zabudowy prefabrykowanych wewnetrznych kanatow kablowych.
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Dostep do budynku drzwiami jednoskrzydtowymi prowadzacymi do korytarza i nastgpnie do nastawni oraz
dodatkowo drzwiami do korytarz i pomieszczen pomocniczych w tym WC i akumulatomi jak rowniez dodatkowych
drzwi dwuskrzydtowymi bezpo$rednio do pomieszczenia rozdzielni SN.

Budynek zalicza sie do grupy budynkow niskich (N), ze wzgledow ochrony p. poz. zalicza si¢ do kategorii
budynkéw produkeyjnych i magazynowych (PM). Obiekt wyposazony jest we wszystkie wymagane instalacje.
Pomieszczenia o$wietlone $wiattem sztucznym.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

e Dilugos¢ - 50,64 m

e Szeroko$c - 8,04 m

e  Wysokosé - (4,61+4,26)x0,5 = 4,435 m
e Powierzchnia uzytkowa — 353,52 m?

e Powierzchnia zabudowy - 407,15 m?

e  Kubatura brutto ~ 1805,7 m?

Zestawienie pomieszczen w budynku:

NR NAZWA

1.1 Pomieszczenie akumulatorni
1.2 Pomieszczenie pomochicze
1.3 WC

1.4 Korytarz Il

1.5 SCA

1.6 Pomieszczenie tgcznosci

1.7 Korytarz |

1.8 Nastawnia

1.9 Rozdzielnia 15kV

RAZEM: 353,52 m?

,Budynek stacji - rozmieszczenie pomieszczen, GPZ GUL - stan istniejacy” przedstawia zafgcznik nr 4 do
ninigjszych wytycznych.

4.2.Normalny uklad pracy

Stacja elektroenergetyczna zasilana jest liniami:

¢ linig napowietrzng 110 kV Podolszyce;

» linig napowietrzng 110 kV Wyszogréd.
Rozdzielnia 110 kV pracuje w uktadzie H4, czteropolowym.

Moc zwarciowa po stronie napigcia 110 kV — 3061 [MVA] (ukiad — zamknigte sprzegto w PDE).
Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 13586 [A]

Prad zwarcia 3-faz: 16068 [A]

X0/X1: 1,55

Schemat istniejacej R110 kV przedstawia zafgcznik nr 2 do niniejszych wytycznych.
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4.2.1. Obwody pierwotne R110 kV.

Rozdzielnia 110 kV Gulczewo pracuje jako napowietrzna, jednosekcyjna w ukladzie H4 z mozliwo$cig rozbudowy
o dwa pola liniowe 110 kV po jednym dla sekcji 1 2.

Sktadajaca sie z nastepujacych pdl 110 kV:

e pole nr 2 — pole linii napowietrznej, kier. Podolszyce,
e pole nr 3 — pole transformatora 110/15 kV TR1,

e pole nr4 — pole tacznika szyn 110 kV,

* pole nr 5 — pole transformatora 110/15 kV TR2,

e pole nr 6 — pole linii napowietrznej, kier. Wyszogrod,

Do oszynowania rozdzielni 110 kV przewidziano:
e przewody linkowe AFL-6 240 mmZ,

4.2.2. W zakresie ukladow EAZ.

Lokalizacja aparatury obwodéw wtérnych
Aparatura obwodow widrnych zainstalowana jest w nastepujacych miejscach:
a) Rozdzielnia 110 kV

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, centralna sygnalizacja wraz z osprzetem zabudowana jest
w szafach zlokalizowanych w nastawni.

Linia 110kV kier. Podolszyce - pole nr 2
¢ szafa sterowniczo - przekaznikowe (nastawnia) P8;
Transformator mocy 110/15kV TR1 - pole nr 3

o szafa sterowniczo - przekaznikowe (nastawnia) P9;
tacznik Szyn 110kV - pole nr 4

o szafy sterowniczo - przekaznikowe (nastawnia) P10;
Transformator mocy 110/15kV TR2- pole nr 5

o szafa sterowniczo - przekaznikowe (nastawnia) P11
Linia 110kV kier. Wyszogréd — pole nr 6
o szafy sterowniczo - przekaznikowe (nastawnia) P12;

Zabezpieczenia, automatyka i sygnalizacja

Szafy zabezpieczeniowe dla pdl: linii 110kV, TR1 i TR2, ZSZ i LRW R110kV centralne] sygnalizacji oraz szaf
potrzeb wiasnych AC, DC i napiecia GW, a takze telemechaniki stacji i szafa sygnalizacji centralnej, w GPZ
Gulczewo zlokalizowane sg w pomieszczeniach w budynku stacii.

Budynek stacji rozmieszczenie szaf, rozdzielcy SN - GPZ GUL - stan istniejacy, przedstawia zatacznik nr 5.

Linie 110 kV

Pola linii 110 kV
a) Polelinii 110 kV Podolszyce wyposazone jest w nastepujace terminale zabezpieczeniowe:
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- roznicowe linii typu Micom P543 prod. Schneider - zabezpieczenie podstawowe;

- odleglosciowe typu Micom P439 prod. Schneider - zabezpieczenie rezerwowe.

b) Pole linii 110 kV Wyszogrod wyposazone jest w nastepujace terminale zabezpieczeniowe:

- odleglosciowe typu Micom P435 prod. Schneider - zabezpieczenie podstawowe;

- ziemnozwarciowe kierunkowe typu Micom P-139 prod. Schneider - zabezpieczenie rezerwowe.
Wszystkie zabezpieczenia dziatajg na otwarcie wylacznika wiasnego pola.
Ponadto dziatajg na:

- pobudzenie automatyki jednokrotnego SPZ (w oparciu o Micom P435 lub Micom P439),

- uktad rezerwy lokalnej 110 kV.

Pobudzenie SPZ nastepuje wewnetrznie w zabezpieczeniu Micom P435, zewnetrznie od zabezpieczenia
ziemnozwarciowego nadpradowego zwiocznego czasowego I-go stopnia UTXvD.

Pobudzenie SPZ uzaleznione od stanu nazbrojenia napedu w wytaczniku 110 kV. W przypadku rozbrojenia
napedu nastepuje zablokowanie automatyki SPZ z jednoczesnym wydluzeniem | strefy zabezpieczenia
odleglosciowego.

Transformatory mocy

Pola transformatora 110/15 kV nr 1 i 2 wyposazone jest w nastepujace terminale zabezpieczeniowe:
e firmowe transformatora: gazowo-przeplywowe transformatora, gazowo-przeptywowe przetacznika
zaczepdw, temperaturowe (oleju) dwustopniowe, zawor upustowy bezpieczenstwa;
e MiCOM P632 prod. Schneider petnigcy funkcje zabezpieczenia réznicowego;
e MICOM P139 prod. Schneider stanowigcy zabezpieczenie nadpradowe z funkcjg sterownika pola oraz
realizujacy sygnalizacje i wylaczenia od zabezpieczen firmowych transformatora;
e MICOM P116 prod. Schneider stanowigcy zabezpieczenie autonomiczne transformatora.

Zabezpieczenie réznicowe, nadpradowe, przeptywowe transformatora, przeplywowe przelacznika zaczepow
dzialajg na wylgczenie strony 110 kV (OW1 i OW2) i strony 15 kV (OW1 i OW2) oraz pobudzenie lokalnej
rezerwy wylacznikowej R110 kV bezposrednio z wyj$¢ przekaznikowych.

Zabezpieczenie autonomiczne transformatora dziata na wytaczenie str. 110 kV.

Zabezpieczenie temperaturowe (oleju i uzwojen) drugiego stopnia dziata na sygnalizacje lub wylaczenie strony
15 kV (OW1) w zaleznosci od ustawionego wyboru.

Zabezpieczenie gazowe transformatora, temperaturowe pierwszego stopnia, przecigzeniowe dziatajg na
sygnalizacje.

Lacznik szyn 110 kV

Pole tacznika szyn 110 kV wyposazone jest w nastepujacy terminale zabezpieczeniowe:
e MICOM P139 stanowiacy zabezpieczenie nadpradowe/ziemnozwarciowe z funkcjg sterownika pola.
Zabezpieczenie MiCOM P139 petni funkcjg sterownika pola.

Automatyka SPZ

Pola liniowe wyposazone sg w automatyke jednokrotnego SPZ realizowanego przez zabezpieczenie
odlegtosciowe.

Automatyka SPZ pobudzana jest przez zabezpieczenie roznicowe, zabezpieczenie odlegtosciowe. Mozliwe jest
odstawienie pobudzenia SPZ od zabezpieczenia rdznicowego przetgcznikiem. W polu liniowym zainstalowany
jest takze przetacznik stuzacy do zablokowania/odblokowania automatyki SPZ.
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Mozliwe jest tez zdalne z centrum nadzoru CDM i RDM zablokowanie/odblokowanie automatyki SPZ poprzez
lacze telemechaniki. Przelaczniki umieszczone sg w szafie zabezpieczeniowej danego pola WN.

Automatyka SPZ blokuje sig samoczynnie na czas zalaczenia wytacznika w polu. Automatyka SPZ blokuje sie
samoczynnie przy zatgczeniu linii przez obstuge ,na zwarcie” i wytaczeniu jej przez zabezpieczenie (ZAZW).
Dodatkowo automatyka SPZ blokuje sie w przypadku braku gotowosci wylacznika — zanik SF6 / rozbrojenie
wytacznika.

Automatyka SPZ wspdipracuje z uktadem kontroli synchronizmu. Jesli uktad kontroli synchronizmu jest zataczony
to przed ponownym zalgczeniem linii sprawdzane sg warunki zachowania synchronizmu. Gdy okre$lone warunki
synchronizmu nie sg spetnione, automatyka SPZ jest blokowana.

Zabezpieczenie Szyn i Lokalna Rezerwa Wylacznikowa R110

Zaprojektowano zabezpieczenie szyn i lokalng rezerwe wylacznikowa opartg na urzadzeniu typu P746 prod.
Schneider. Do zabezpieczenia doprowadzone sq pomiary z przektadnikéw pradowych oraz sygnaly pobudzen
automatyki LRW od zabezpieczen oraz stany pofozenia wytacznikow poszczegoéinych pol.

Zabezpieczenie szyn przeznaczone jest do szybkiego i selektywnego wylaczania pol w przypadku wykrycia
zwarcia na szynach zhiorczych. Swojg strefa obejmuje szyny zbiorcze, odiaczniki szynowe oraz wytgczniki.
Zabezpieczenie wykrywa rowniez zwarcia w martwej strefie pomiedzy wytacznikiem, a przektadnikiem pradowym.
Uklad rezerwowania wylacznikow dziata dwustopniowo z funkcjg RETRIP. Dziatanie w pierwszym stopniu polega
na powtorzeniu impulsu na wylaczenie wytacznika, ktérego zabezpieczenia pobudzity uktad. Po nieudanej probie
retripu i uptywie czasu czionow zwlocznych drugiego stopnia wylaczone zostajg wylaczniki przylaczone do tej
samej sekcji szyn zbiorczych, w ktorej pracuje pole, ktérego wylacznik sie nie otworzyl. Sygnaly wylaczajace
generowane sg wspolnie dla ZS i LRW i dziatajg oddzielnie na wylaczenie OW1 i OW2.

Sygnalizacja indywidualna pél rozdzielni 110 kV

W szafach sterowniczo-przekaznikowych pél R110 kV realizowana jest sygnalizacja:

e poloZenia tacznikdw pola na wyswietlaczach cieklokrystalicznych sterownikow MiCOM P139/P439 oraz
na panelu synoptycznym pola na elewacji szaf P;

e lokalnych stanéw zakidceniowych, pobudzenia, zadzialania automatyk za pomoca diod LED w
zabezpieczeniach MICOM P139, P439, P543, P632, P116 oraz regulatorze napiecia;

o wformie komunikatow wywietlanych na wy$wietlaczach znakowych i graficznych zabezpieczen;

e w polach transformatorowych pokazany zostanie aktualny numer zaczepu na wy$wietlaczu wskaznika
przelacznika zaczepow.

4.2.3. Sygnalizacja centralna.

Sygnalizacja centralna zostata zrealizowana w oparciu o system sygnalizacji centralnej. Do systemu sygnalizacii
centralnej stacji, doprowadzono sygnaty drutowe:

e Aw, Al, Up zbiorczo dla p6l R110 kv,

e Sygnaly z kazdego pola R110 KV, zaniki napie¢ sterowniczych i sygnalizacyjnych, pobudzenie i

zadziatanie zabezpieczef,

e Stanu pracy i zadziataniu uktadu ZS i LRW R110 kV,

e Aw, Al, Up zbiorczo z kazdej sekcji R15 KV,

»  Sygnaly z rozdzielnic potrzeb wiasnych 400/230V AC, 220V DC, 230V AC napiecia gwarantowanego.
Kazdy sygnat zostat odpowiednio przypisany do wewnetrznej szyny Aw, Al lub Up sygnalizacji ogéinej. Uklad
wspltpracuje z trzema sygnalizatorami akustycznymi na napiecia 220V DC (sygnalizujgcymi pobudzenie
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wewnetrznej szyny Aw, Al i Up) oraz dwa na napigcie 230V AC (sygnalizujgcymi zanik napigcia +AwUp oraz
zbiorczo pobudzenie szyn Aw, Al i Up na zewnatrz budynku). W kasecie sygnalizacji MSA-9 znajduja sig.

4.2.4. Telemechanika

System telemechaniki sktada sie z:
o Sterownika Obiektowego realizujgcego funkcje kanalu podstawowego pomigdzy systemami
SCADA CDM (SYNDIS) i RDM Plock (WindEX);
e server portow szeregowych Nport — tacze inzynierskie.
Telemechanika oparta jest na istniejgcym sterowniku obiektowym Ex-MST2 firmy Elkomtech (szafa FT)
zabudowanym w pomieszczeniu nastawni.
Do koncentratora sg przylaczone zabezpieczenia i automatyki stacyjne:
o zabezpieczenia R110 kV;
o ZS/LRWR110 KV,
o regulatory napiecia transformatordw;
e sygnalizacja centralna.
Zabezpieczenia rozdzielni 110kV, sygnalizacjg centralng, automatyki stacyjne do szafy telemechaniki podtaczone
zostaty w strukturze punkt-punkt za pomocg $wiattowoddw w protokole IEC 60870-5-103.
Do szafy telemechaniki zostaty podiaczone za pomoca facza RS485, w technologii szeregowej transmisji danych,
przewodami parowymi typu skretka nastepujace urzadzenia:
e regulatory napiecia transformatoréw mocy TR1 i TR2 w protokole DNP?3;
e prostownik 220 V DC w protokole IEC 60870-5-103;
o falownik 230 V ACgw w protokole IEC 60870-5-103;
e SZR rozdzielni 230/400V AC typu APZmini w protokole Modbus;
e miemnik potrzeb wtasnych 220V DC typu N30 w protokole Modbus;
e zabezpieczenie szyn zbiorczych po protokole |[EC 60870-5-103;
e zabezpieczenia fukoochronne w protokole Modbus

4.2.5. Lacze inzynierskie

Niezaleznie od telemechaniki zrealizowano tacze inzynierskie dla zdalnego nadzoru zabezpieczenh przez stuzby
zabezpieczeniowe.

Kanat inzynierski zapewnia zdalny dostep stuzb zabezpieczen do sterownikow polowych rozdzielni 110kV,
zabezpieczen 15 kV, regulatoréw dtawikéw nadaznych, sygnalizacji centralnej i regulatorow napigcia ARN
transformatoréw 110/15 kV.

Na potrzeby tacza inzynierskiego wykorzystano 16 portowy serwer portow szeregowych typu NPort 6650-16.
Lacze inzynierskie z zabezpieczen 110kV, pogrupowanych wediug typow, wykonano fgczem szeregowym
RS485-2w i podigczono do serwera portow szeregowych. Serwer portow szeregowych jest podiaczony do wezia
sieci TAN za pomocg potaczenia FTP.

4.2.6. Zasilania potrzeb wiasny.

Potrzeby wiasne stacji (PWL)

W rozdzielnicach potrzeb wiasnych 400/230V AC, 220V DC przewidziano wygenerowanie zbiorczego sygnatu
zakiocenia w szafach do sygnalizaciji centralnej.
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Z rozdzielnicy 230V AC napigcia gwarantowanego wyprowadzono sg nastepujace sygnaty do sygnalizacii
centralnej:

o alarm falownika;

¢ alarm zasilacza sieciowego;

» alarm zasilacza bateryjnego;

* praca z bateri;

* niewfasciwe napiecie falownika;

e niewtasciwe napiecie sieci rezerwowej;

e praca z falownika;

e praca z bypassu;

e synchronizacja;

e zalgczony bypass remontowy.

Rozdzielnica napiecia przemiennego 230/400V AC

Przewidziano dwusekcyjng rozdzielnice potrzeb wiasnych 400/230 V AC. Rozdzielnice umieszczono
w trzech szafach w pomieszczeniu nastawni.
Rozdzielnica zasilona jest poprzez transformatory TPW 1 15/0,4 kV i TPW 2 15/0,4 kV.
Szafy wykonane sg z dostepem z dwoch strony. Rozdzielnie zabudowano zgodnie z planem rozmieszczenia szaf
w budynku stacji (w nastawni) zatacznik nr 6. Szafy potrzeb wiasnych 400/230 V AC oznaczono symbolami
FX11, FX12, FX13 i przystosowana jest do zasilania z dwoch Zrodet, ktorymi s transformatory potrzeb wiasnych.
W szafie FX12 zainstalowane sq styczniki spetniajace rolg roztacznikow do recznego i automatycznego taczenia
rozdzielnicy.
Rozdzielnica wyposazona jest w uklad automatyki SZR (sterownik APZ mini), ktéry w sposob ciagly bedzie
kontrolowac napigcia na poszczegdinych doptywach i szynach sekeji oraz stan gotowosci wytacznikow. Doplyw,
na ktorym wystapi zanik lub obnizka napiecia, zostanie odigczony i uznany za niesprawny. Wylaczenie
spowoduje uruchomienie automatyki SZR i automatyczne wykonanie odpowiednich sekwencii taczen majacej na
celu zapewnienie cigglosci zasilania szyn sekgji.
Brak zasilania z ktoregokolwiek transformatora przekazywany jest do ukiadu sygnalizacji lokalnej stacji oraz przy
pomocy telesygnalizacji do RDM i CDM.

Rozdzielnica napiecia statego 220V DC (FC)

Jednosekeyjng rozdzielnicg potrzeb wiasnych 220 V DC zrealizowano w szafie FX14. Szafe zabudowano
zgodnie z rysunkiem rzutu budynku w nastawni.
Potrzeby wlasne pradu statego zlozone s3 z:

o rozdzielnicy 220V DC: FC;

o prostownik 220V/75A; PBI 220/50MC M3 +KDZ;

¢ Dbaterii akumulatorow typu 5 OSP.XC 200, prod. HOPPECKE;

o automatyka zatgczania oSwietlenia awaryjnego.
Od skutkow zwarC i przecigzen bateria i przewody zabezpieczane sg bezpiecznikami z wktadkami topikowymi
63A zainstalowanymi w skrzynce bezpiecznikowej SX zlokalizowanych w przedsionku akumutatomi.
Usterki w obwodach pradu statego sygnalizowane sg na tablicy sygnalizacji ogolnej oraz przekazywane sg do
systemu nadrzednego.
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Rozdzielnica potrzeb wiasnych 230 V AC gwarantowane (FX15)

Potrzeby wiasne napiecia gwarantowanego, ztozone s3 z:

o jednej rozdzielnicy zabudowanej w szafie FX15,

o 20 obwodow zasilania napieciem 230V AC gwarantowanym.
Rozdzielnice potrzeb wiasnych 230 V AC napigcia gwarantowanego zrealizowano w szafie . Szafe zabudowano
zgodnie z rysunkiem rzutu budynku w pomieszczeniu tacznosci. Szafe potrzeb wiasnych 230 V AC gwar.
oznaczono symbolem FX15.
Rozdzielnica zasilona jest z falownika typu BFiz 3S 220/230 MC + SKB 3, prod. APS Energia.
Modut falownika jest zasilany z napiecia sieciowego 3x400V AC, napiecia statego 220V DC, a takze napigcia
230V AC (napiecie zasilania Bypassu). Uktad wyposazony jest w mikroprocesorowy uktad sterowania i kontroli
parametrow pracy falownika oraz w Bypass automatyczny SKB. Podstawowym zadaniem falownika jest ciggle
zasilanie odbioréw napieciem gwarantowanym 230V AC.
Rozdzielnica dodatkowo wyposazona jest w przetgcznik remontowy.
W rozdzielnicy 230 V AC napiecia gwarantowanego zaprojektowano 15 odplywow.
Rozdzielnica zasila nastgpujace obwody:

e szafe SUT (TEN);

e Stanowisko Lokalne EX MST2 (Nastawnia);

o FQ1,

o EXMST2 (TEN);

e OPTO Wentylatory (TEN);

e WPZ (Nastawnia);

o Pole 21;

e CA;

e P6C.Syg.

4.2.7. Szczegbly w zakresie urzadzen pomiarowych energii.

Pomiary pél i urzadzen

W szafach sterowniczo-przekaznikowych P: pél liniowych 110 kV, pdl transformatoréw 110/15 kV nr 1i 2, pola
tacznika szyn 110 kV zainstalowano analizatory parametréw sieci AS-3 prod. Twelve.

Dodatkowo pomiary mocy, pradow, napie¢ w polach zrealizowano na panelach sterownikéw polowych oraz
zdalnie w systemie SCADA.

Pomiar energii
W pomieszczeniu nastawni jest zabudowana szafa pomiaru energii elektrycznej FQ1. W szafie zamontowano

aparature pomiarowg, modem GSM/GPRS oraz elementy sieci TAN.
Na stacji przewidziano pomiary energii elektrycznej:
o w polach liniowych 110kV nr 2 i 6 - dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biemej za pomoca licznikow
typu ZMQ202 prod. Landis+Gyr;
o w polach 15kV transformatorow 110/15kV TR1 i TR2 - dwukierunkowy pomiar energii czynnej i biernej
za pomocag licznikow typu ZMD405 prod. Landis+Gyr;
e pomiar energii w obu sekcjach rozdzielnicy potrzeb wiasnych 400/230V AC za pomocg licznikéw typu
ZMD410 prod. Landis+Gyr. Uktady pomiarowe zlokalizowane w rozdzielnicy potrzeb wtasnych 400/230V
AC.
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W polu liniowym 110kV zainstalowane sg rozliczeniowe posrednie, tréjfazowe, dwukierunkowe pomiary energi.
Ze wzgledu na warto$¢ mocy uzwojenia przekladnikéw napieciowych, obwody pomiarowe sg docigzone
rezystorami umieszczonymi w szafkach kablowych.

W szafie pomiaru energii zostang zabudowane liczniki oraz listwy kontrolno-pomiarowe typu LKW 847-104 prod.
Wago. Obwody napigciowe sg zabezpieczone za pomoca moduldw bezpiecznikowych z sygnalizacjg
zabudowanych w listwach typu LKW 847-436/060-1000 prod.

W szafie pomiaru energii FQ1 sg zabudowane liczniki oraz listwy kontrolno-pomiarowe typu LKW 847-102 prod.
Wago dla transformatorow mocy po stronie 15 kV. Obwody napigciowe sg zabezpieczone za pomoca
roztacznikow bezpiecznikowych z wkiadkg bezpiecznikowa 2A.

Liczniki energii oraz modem GSM/GPRS s3 zasilone napieciem 230V AC z szafy napiecia gwarantowanego FG.
Z licznikow przewidziano sygnalizacje zaniku napie¢ pomiarowych, ktéra jest wprowadzona do sterownikdw
polowych danego pola R110.

Transmisja danych z licznikow w standardzie RS-485 zostata wykonana jako zbiorcza do szafy FQ1.

4.2.8. Infrastruktura Telekomunikacyjna.

4.2.8.1. Sie¢ technologiczna - wezel sieci TAN

Wezel sieci TAN w lokalizacji GPZ Gulczewo obejmuje urzadzenia wezlowe WAN w dedykowanej szafie
teleinformatycznej SUT, do ktorych przytaczono wyniesione moduty TAN umieszczone w szafach telemechaniki
SYN (Syndis), pomiarow FQ1 oraz modulu stanowiska dyspozytorskiego. Transmisja podstawowa w sieci
technologicznej do wezléw sasiednich w GPZ-6w (GPZ Podolszyce, RS Zielony Jar, GPZ Drobin, GPZ
Wyszogrod) zrealizowano torem $wiatlowodowym. Rezerwowa transmisja jest zrealizowana w oparciu o
technologie GSM 3G/4G (GPRS/EDGE/HSPA+/LTE).

Wezet sieci TAN w lokalizacji GPZ Gulczewo zostat wybudowany w roku 2014. Modernizacja i rozbudowa sieci
TAN w GPZ Gulczewo o drugi router wykonano w roku 2018.
Obecnie wezel sieci TAN skiada sie z:
o szafy SUT w pomieszczeniu facznosci wyposazonej w 2 routery (CISCO 2911 - R001 i Cisco CGR 2010
- R002), 2 switche Microsens MS650869M-B (S001, S002,)
e modulu transmisji telemechaniki zamontowanego w szafie MST-2 (pomieszczenie facznosci)
| wyposazony w 2 switche Microsens MS650869M-B (S003 i S004), 2 serwery portow szeregowych
MOXA: Nport1 (2 porty RS-232/485) i Nport2 (2 porty RS-232/485);
» modulu transmisji pomiaru energii zamontowanego w szafie FQ1 (pomieszczenie nastawni)
| wyposazony w 1 switch Microsens MS650869M-B (S005), 2 serwery portow szeregowych MOXA:
Nport3 (2 porty RS-232/485) i Nport4 (2 porty RS-232/485);
e modutu stanowiska dyspozytorskiego (budynek nastawni) wyposazonego w 1 switch Microsens
MS440207PM-48G6+ (S006) i Telefon IP Cisco.

Dla zasilania urzadzen w szafie z dwoch Zrodet zamontowano dedykowane panele dystrybucji napieé (typ PS-3U
prod. ZPAS) 230 V AC oznaczone PD1 i PD2, ktére zasilono odpowiednio:
* PD1z szafy FX11 - szafa potrzeb whasnych 230/400 V/V AC - sekcja 1; w pomieszczeniu nastawni —
napiecie 230 V AC niegwarantowane, obwod - do sprawdzenia, kabel przylaczeniowy YKYzo 3x4;
» PD2 z szafy FX15 - szafa zasilania gwarantowanego 230V AC; w pomieszczeniu tacznosci — napiecie
230 V AC gwarantowane, obwdd — do sprawdzenia W1; kabel przytaczeniowy YKYzZo 3x4:
Z paneli PD1i PD2 zasilono urzadzenia w szafie SUT oraz wyniesione moduty TAN.
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4.,2.8.2. Sieé swiattowodowa

Lacznosc ze stacjg GPZ Gulczewo jest realizowana z wykorzystaniem medium transmisyjnego - $wiattowodu
zbudowanego w technologii OPGW na liniach LWN 110kV w relacji GPZ Guiczewo — GPZ Podolszyce ( 48J),
GPZ Gulczewo - GPZ Drobin (36J), GPZ Gulczewo — GPZ Plock (12J) i w relacji GPZ Gulczewo ~ GPZ
Wyszogrod ( 48J) oraz w technologii kabla ziemnego w relacji GPZ Gulczewo ~ RS Zielony Jar (12J) .

Istniejace relacje optyczne:

- GPZ Gulczewo — GPZ Podolszyce 48 widkien swiattowodowych
- GPZ Gulczewo — GPZ Wyszogrod 48 widkien Swiattowodowych.
- GPZ Gulczewo — GPZ Drobin 36 widkien $wiattowodowych

- GPZ Gulczewo — GPZ Plock 12 widkien Swiattowodowych

- GPZ Gulczewo — RS Zielony Jar 12 widkien $wiattowodowych

Widkna $wiattowodowe sg zakonczone na przelgcznicy $wiattowodowej typu 1U i 2U 19°, zlgczki E2000/APC.

Na terenie stacji pomiedzy bramka liniowa kier. GPZ Wyszogrod a pomieszczeniem facznosci szafg ,ODF” jest
utoZzony kabel ziemny $wiattowodowy jednomodowy SM 96j

Na terenie stacji pomiedzy bramka liniowg kier. GPZ Podolszyc a pomieszczeniem acznosci szafg ,ODF" jest
utozony kabel ziemny $wiatlowodowy jednomodowy SM 48;.

5. Stan planowany / zaKkres prac
5.1.Rozdzielnia 110 kV dla potrzeb przylaczenia PV+MAG Radzanowo.

5.1.1. Og6lna charakterystyka obiektu
Przedmiotowe wytyczne okreslaja ogolny zakres inwestycji, ktorym jest rozbudowa rozdzielni 110 kV wraz
z przebudowa/dostosowaniem nastawni w GPZ Gulczewo (GUL), dla potrzeb realizacji inwestycji w zwigzku
z przytaczeniem PV+MAG Radzanowo.
W ramach przebudowy/rozbudowy nalezy przygotowaé dokumentacje techniczng oraz wykonac prace

budowlano-montazowe.

W ramach przebudowy/rozbudowy nalezy przygotowa¢ dokumentacje techniczng z podziatem na:

a. Dla potrzeb przylacza PV+MAG Radzanowo (Opracowanie dokumentacji projektowej
(formalnoprawnej ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami, technicznej,
kosztorysowej, itp.) na rozbudowe szyn WN sekcji 2, budowe pola liniowego 110 kV PV+MAG
Radzanowo w GPZ GUL, (dostosowaniem nastawni, pomieszczen TEN z zabudowg
zabezpieczen cyfrowych wraz z automatyka sterujacq w zabudowie szafowej itd..);

b. Dia potrzeb rozbudowy sieci (Opracowanie dokumentacji projektowej (formalnoprawnej ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami, technicznej, kosztorysowe, itp.) na
rozbudowe/doposazenie pola LS (facznika szyn) R110 kV w wylacznik, przektadniki pradowo-
napieciowe oraz komplet zabezpieczen w GPZ GUL, w rozdzielni WN szyn w sekcji 1 i sekcji 2
wymieni¢ przewodéw AFL-6 240mm? na AFL-8525mm2 oraz w polu LS, (budowa
wewnetrznych drég dojazdowych do eksploatacji pol WN, zabudowa SOT, przeniesienie czgsci
szaf z nastawni nr 1 do nastawni nr 2, dostosowaniem nastawni, pomieszczen TEN
z zabudowa zabezpieczen cyfrowych wraz z automatykg sterujaca w zabudowie szafowej itd..)
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Okreslenie zagospodarowania terenu dobudowanego pola WN nr 7 i rozbudowanych szyn sekcji 1 rozdzielni WN
oraz dodatkowej przebudowy/rozbudowy w stacji nalezy do projektanta i podiega uzgodnieniu ze zleceniodawcy
na etapie opracowania dokumentacji.

Uzupetnic/przebudowac instalacje uziemiajaca, oéwietlenie terenu stacji w niezbednym zakresie dla planowanej
przebudowy i dobudowanego pola WN.

Przy podejSciach kabli do szafek kablowych, wejscia do budynku nalezy wykonaé¢ dodatkowe uszczelnienie Ppoz
W oparciu o masg/zaprawe ogniochronng. Rozwigzanie dostosowa¢ do stopnia zapetnienia poszczegolnych
wprowadzen.

Dla prowadzenia kabli obwodow wtornych z projektowanej szafki kablowej pola WN nr 7- PV+MAG Radzanowo
do pomieszczenia nastawni nalezy wykorzysta¢ istniejacq kanalizacje kablowa, W przypadkach koniecznych
dopuszcza si¢ rozbudowe kanalizacji kablowej z odwodnieniem drenarskim w niezbednym zakresie, do
uzgodnienia na etapie opracowania projektu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg Energa-Operator S.A.
Oddziat w Plocku.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

» budowa pola liniowego 110 PV+MAG Radzanowo, zaprojektowat mozZliwos¢ zdalnego sterownia
aparatami w nowym polu, zaréwno z nastawni jak i z centrow nadzoru RDM/CDM;

e rozbudowa szyn R110 kV sekcji 2 w niezbednym zakresie;

o w rozdzielni WN szyn w sekgji 1 i sekcji 2, wymieni¢ przewody AFL-6 240mm? na AFL-8 525mm2 wraz
z niezbednym osprzetem oraz w polu LS;

e rozbudowa¢ w niezbednym zakresie siatke uziemiajaca dla potrzeb planowanej rozbudowy,
projektowane aparaty/urzadzenia powigza¢ z istniejacymi uziemieniami (Zatacznik nr 11A i 11B
Instalacja uziemiajaca - stan istniejacy) w przypadku brakéw uzupetni¢/odbudowaé;

¢ dostosowanie/rozbudowa w niezbednym zakresie kanalizacje kablows zewnetrzng z zastosowaniem
prefabrykowanych elementow wraz z drenazem i podtgczeniem (Zatacznik nr 8 — PZT - R110 kV stan
planowany) oraz kanaty kablowe w budynku (Zatacznik nr 6 — Rozmieszczenie szaf w Nastawni 112 -
GPZ GUL - stan planowany) dla potrzeb powigzan kablowych;

» Dostosowat/rozbudowac o$wietlenie techniczne terenu Stacji, instalacje odgromows;

» Dostosowac/rozbudowa¢ instalacje olejowa (zdemontowaé istnigjacy zbiornik na olej z zabudowg
nowego w lokalizacji po drugiej stronie drogi wjazdowej wraz z niezbedng infrastrukturg podiaczong w
miejsce zdemontowanej z zachowaniem poprzedniej funkcjonalnosci) (Zatacznik nr 9B - PZT - zbiornik
na olej, kanaty kablowe, przeniesienie szaf - stan planowany) uzgodni¢ na etapie opracowania
dokumentacii.

e przebudowa/dostosowanie pomieszczenia w budynku, w tym: nastawni, pom. facznosci, SCA (po
przebudowie - nastawnia nr 2) dla potrzeb przeniesienia szaf: P6 (po przeniesieniu oznaczonej jako
FSC - dostosowat opisy po zmianie), FR1, FQ1 wraz z wymiang okablowania (z zachowaniem
funkcjonalnosci obstugi szaf) w niezbednym zakresie (Zatacznik nr 5 — Budynek stacji rozmieszczenie
szaf, rozdzielcy SN - GPZ GUL - stan istniejacy i Zatacznik nr 6 — Rozmieszczenie szaf w Nastawni 1
i 2 - GPZ GUL - stan planowany) dla potrzeb przylaczenia PV+MAG Radzanowo;

¢ rozbudowac wewnetrzne drogi dojazdowe dla potrzeb eksploatacji p6l WN z zachowaniem droznosci
odwodnienia — drenaz terenu, szerokos¢ drogi dojazdowej przy nowym polu PV+MAG Radzanowo
powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ rozlozenia podpor bocznych pojazdéw specjalistycznych - podnosénik,
dzwig HDS, dopuszcza sie przebudowe /rozbudowe ogrodzenia terenu (Zatacznik nr 10 - Odwodnienie
drenaz - stan istniejacy, Zatacznik nr 8 - PZT - R110 kV stan planowany) uzgodni¢ na etapie
opracowania dokumentacii;
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przebudowaé¢ w niezbednym zakresie wyprowadzenia lini SN dia potrzeb rozbudowy wewnetrznych
drog dojazdowych w celu eksploatacji nowego pola WN realizowanego dla przylgczenia PV+MAG
Radzanowo;

przebudowal/dostosowanie terenu oraz pomieszczen w budynku w niezbednym zakresie
dla potrzeb zabudowy systemu SOT zgodnie ze standardem EOP;

zabudowaé nowa szafe z zachowaniem funkcjonalnosci obstugi szaf, (Zatacznik nr 6 - Rozmieszczenie
szaf w budynku - stan planowany) dla potrzeb przytaczenia PV+MAG Radzanowo;

wymiana/rozbudowa okablowania obw. wtémych w niezbednym zakresie dla potrzeb planowanej
przebudowy/rozbudowy;

zaprojektowac i wykona¢ prace wspotbiezng zabezpieczeh dia potrzeb przylaczenia PV+MAG
Radzanowo;

dostosowanie/rozbudowa w niezbednym zakresie i podigczenie do zabezpieczenia szyn zbiorczych i
RLW oraz sygnalizacji centralnej dla potrzeb przytaczenia PV+MAG Radzanowo;

telemechanika wraz z doposazenie sterownika obiektowego Syndis dla potrzeb przytaczenia PV+MAG
Radzanowo;

urzadzenia koncowe umozliwiajace transmisje danych oraz prace wspotbiezng zabezpieczeri pola WN
drogq $wiattowodowa dla potrzeb przytaczenia PV+MAG Radzanowo;

zabudowa uklad pomiaru energii podstawowy i rezerwowy dla PV+MAG Radzanowo w dodatkowej
szafie FQ2,

zainstalowa¢, skonfigurowa¢ i zasili¢ z dedykowanego rdzenia pomiarowego przekiadnika w polu
liniowym 110 kV dla PV+MAG Radzanowo analizator jakosci energii elektrycznej oraz zapewni¢
transmisje do systemu monitorowania jakosci energii w CDM. Szczegoly i typ analizatora nalezy
uzgodni¢ z CDM;

rozbudowac/dostosowat potrzeby wiasne w niezbednym zakresie dla potrzeb zasilenia nowego pola
WN dla potrzeb przylaczenia PV+MAG Radzanowo.

Kable obwodow wtérnych poprowadzone zostang:

w ziemi od aparatury do szafek kablowych,
z wykorzystaniem kanalizacji kablowej wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ grodzie przeciwpozarowe oraz uzupetni¢ w migjscu prowadzenia
prac w czesci napowietrznej R110 kV.

Wykonawca zaktualizuje istniejacq instrukcje eksploatacii stacji wg. obowigzujacego w EOP wzoru jako zatgcznik
do dokumentaciji powykonawcze;.

W razie konieczno$ci przystosowaé sasiednie stacje do zwigkszonych przeplywow mocy.

5.1.2. Rozdzielnia WN

W zataczniku nr 3 przedstawiono schemat jednokreskowy R 110 kV - stan planowany.

Most Szynowy WN sekcji nr 2

Zaprojektowaé/rozbudowaé most szynowy 110 kV sekcji 2 dla potrzeb zabudowy pola WN nr 7 wraz z
konstrukcjami  wsporczymi, fundamentem w GPZ Gulczewo w zakresie niezbgdnym
do przylaczenia ,PV+MAG Radzanowo’;

Zastosowaé sposob oszynowania jak w istniejacej czeSci szyn sekcji nr 2, dostosowane do
obcigzalnosci sekcji oraz prognozowanych warunkéw zwarciowych.
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Pole Lacznika Szyn WN
e Zaprojektowac/rozbudowaé pole tacznika szyn 110 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentem
w GPZ Gulczewo w zakresie wyltacznika 110 kV, przektadnikow pradowo-napieciowych;
o Zastosowat sposob oszynowania jak w istniejacej czeSci, dostosowane do obcigzalnosci oraz
prognozowanych warunkow zwarciowych,

Pole Linii WN dia PV+MAG Radzanowo

 Zaprojektowac/wybudowaC nowe pole liniowe 110 kV nr 7 dla wprowadzenia abonenckiej linii kablowej
,PV+MAG Radzanowo” podigczone do szyn sekcji nr 2 rozdzielni WN;

e pole liniowe dla PV+MAG Radzanowo:

o odigcznik 3-biegunowy, z uziemnikiem od strony linii i od strony pola;
o przektadnik kombinowany (pradowo-napigciowy);

o wylacznik;

o odtgcznik 3-biegunowy, z uziemnikiem od strony pola.

s Zaprojektowaé/zabudowaé fundamenty i konstrukcie wysokie dla ogranicznikow przepieé i glowice
kablowe (Glowice kablowe wraz z urzadzeniami ochrony przeciwprzepieciowej beda wlasnoscig
Podmiotu Przytaczanego i bedg przez niego eksploatowane);

o Zaprojektowac/zabudowa¢ wytgcznik WN na konstrukeji wysokiej;

o Zaprojektowat/zabudowac odiacznik liniowy na konstrukgji wysokiej wraz
z prefabrykowanymi fundamentami z dwoma uziemnikami, wyposazony w trzy niezalezne napedy
silnikowe;

e Zaprojektowac/zabudowac odtacznik Szynowy na konstrukciji wysokiej wraz
z prefabrykowanymi fundamentami z jednym uziemnikiem od strony pola, wyposazony
w dwa niezalezne napedy silnikowe;

» Zaprojektowac/zabudowa¢ przekfadniki pradowo-napigciowe na konstrukcji wysokiej;

» Zaprojektowat/zabudowac szafke kablowa konstrukcji wysokiej (typ stosowany juz na obiekcie) wraz
z okablowaniem do aparatury pierwotnej i powigzaniem z obwodami okreznymi stacji WN a takze
z rozbudowa/przebudowa kanatow kablowych i ich odwodnienia;

e Oszynowanie pomigdzy aparatami wykonane jako linkowe, dostosowane do obcigzalnosci linii 110 kV;

o dostosowac/rozbudowa¢ w niezbednym zakresie kanalizacje kablowa (Zatacznik nr 7 — PZT - stan
istniejacy);

» Zaprojektowac/zabudowac siatke uziemiajacg w zakresie rozbudowy R110 kV, powigzat z istnigjacym
uziemieniem kratowym stacji (Zatacznik nr 11A i 11B- Instalacja uziemiajaca - stan istniejacy) w
przypadku brakéw uzupetni¢/odbudowac.

Wymagania dotyczace aparatury pierwotnej 110 kV:

o Zastosowa¢ tradycyjng aparature napowietrzna (stosowang juz na obiekcie) na konstrukcjach wysokich,
stalowych, ceownikowych, ocynkowanych ogniowo (w tym potaczenia $rubowe).

e Konstrukcje pod aparature pola wysokie ocynkowane przez cynkowanie zanurzeniowe,

» Konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zanurzeniowe.
Wszystkie sruby nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe zanurzeniowe. Grubo$¢ warstwy
cynku powinna spetniaé wymogi zawarte w PN-EN [SO 1461.

¢ Fundamenty prefabrykowane Zelbetonowe;

» lzolacja kompozytowa dobrana zgodnie z normg PN-EN 62231 - 1 :2016-02E (przy wyborze
konkretnego typu izolator kompozytowego nalezy zwrécié szczegdlng uwage na poprawny dobor
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materiatu ostonowego izolatora — stosowa¢ izolatory wykonane np. z zywicy silikonowej lub etylenowo —
propylenowej)

o Urzadzenia muszg posiada¢ zatwierdzony typ wazny na dzien sktadania oferty;

o Zastosowac wytaczniki oraz przektadniki kombinowane (pradowo-napigciowy) w izolacji o wspdlczynniku
GWP<1;

o Urzadzenia muszg posiadaé stosowne Certyfikaty, Atesty;

e Parametry urzadzen uzgodni¢ na etapie projektu nie mniej powinny spefnia¢ wymagania okreslone w
opracowaniu ,Standardy techniczne w Energa-Operator S.A.";

e [zolacja dla 3 strefy zabrudzeniowe;,

o W dobudowanym polu oraz faczniku szyn WN zastosowaé przektadniki kombinowane o znamionowym
pradzie wtornym rownym 5A. Liczba rdzeni pradowych oraz uzwojeri napieciowych zgodna ze
standardami Energa-Operator S.A. Moc rdzeni pradowych i napieciowych nalezy dobra¢ do potrzeb na
etapie projektu.

e Aparatura 110 kV powinna mie¢ badanie typu wazne na dziei sktadania oferty;

o Szafka kablowa napowietrzna (ocieplana i/lub dwuscienna) aluminiowa wysoka dla potrzeb nowego pola
WN, typ stosowany juz w istniejacych polach WN;

¢ Nalezy przewidzie¢ uchwyty nieizolowane do podpiecia uziemiaczy,

o Wszystkie potgczenia w obwodach niskonapieciowych wykona¢ z uzyciem zaciskow sprezynowych

Nalezy zastosowac:

- dla potaczen aparatury pol liniowych: przewody gietkie;
- rozbudowa szyn sekcji nr 2: przewody gietkie;

- rozbudowa pola lacznika szyn WN: przewody gietkie.

Wszystkie odiaczniki powinny posiada¢ prad znamionowy min. 1600A.

Glowice kablowe z kablem 110 kV wraz z urzadzeniami ochrony przeciwprzepieciowe] bedg wiasnoScig
Podmiotu Przytaczanego i bedg przez niego eksploatowane — szczegdly beda zawarte w Instrukcji Wspotpracy
Ruchowej.

W projekcie zastosowaC typy aparatury i urzadzen stosowanych juz na obiekcie w pozostatych polach, w
przypadkach nie speliania przez takie rozwigzanie (aparat/urzadzenie) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) (zapis wytluszczony ponizej) dopuszcza sie rozwigzania zamienne, spelniajace
wymagania okreslone w opracowaniu ,Standardy techniczne w Energa-Operator S.A.", parametry urzadzen
uzgodnic na etapie projektu.

Zamawiajacy. uwzgledniajac Ze zakoriczenie realizacji umowy nastapi po dniu 01.01.2028 r., informuje, ze
nie zaakceptuje Zadnych urzadzeri wykorzystujacych fluorowane gazy cieplarniane o wspétczynniku
alobalnego ocieplenia réwnym 1 lub wiekszym, poniewaz na dzien odbioru roboty budowlanej nie bedzie
mo6gt wprowadzi¢ takiego urzadzenia do uzytku zgodnie z trescia art. 13 ust. 9 lit. a) i ¢) Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych, zmieniajacego dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajacego rozporzadzenie (UE) nr 517/2014
(https:/feur-lex.europa.eu/eli/real2024/573/oj?locale=pl).

W przypadku braku przytaczenia (rozwigzanie umowy przylaczeniowej), nie realizowaé rozbudowy obiektu dia
potrzeb ,PV+MAG Radzanowo".
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5.2.0bwody wtérne pola 110 kV PV+MAG Radzanowo - wymagania
ogllne

W niezbgdnym dla przytaczenia PV+MAG Radzanowo zakresie, nalezy:

o Dostosowat/przebudowa¢ byle pomieszczenie SCA dla potrzeb adaptacji na nastawni 2,
rozbudowat kanaty kablowe, powigza¢ z nastawig 1 oraz kanatami rozdzielni napowietrznej WN;

o Przenies¢ z pomieszczenia ,Nastawnia 1" szafy: FR1, PQ1, P6 (po przeniesieniu zmienié
oznaczenie szafy na FSC, dostosowat opisy) do adaptowanego pomieszczenia ,Nastawnia 2" po
SCA. Wymieni¢ okablowanie, w tym obwodow okreznych, powigzane z infrastrukturg techniczng
w niezbednym zakresie;

e W pomieszczeniu ,Nastawnia 1";

- zabudowal nowg szafe sterowniczo-zabezpieczeniowg wyposazong w nowe terminale
cyfrowe dla zabezpieczen w polu liniowym ,PV+MAG Radzanowo” - szafa P13;

- dostosowac/rozbudowac/wymieni¢ w polu facznika szyn na nowy komplet zabezpieczen w
szafie P10 po doposaZeniu obwodow pierwotnych tgcznika szyn WN w wylacznik,
przektadniki pradowo-napieciowe;

- dostosowac/rozbudowat zabezpieczenie ZS oraz LRW w niezbednym zakresie dla potrzeb
rozbudowac pole tacznika szyn 110 kV o wytacznik, przektadniki pradowo-napieciowe oraz
komplet zabezpieczen i nowego pola WN nr 7 dla potrzeb przylgczenia ,PV+MAG
Radzanowo , — szafa P10

- dostosowac szafy potrzeb wiasnych (szafy — FX11, FX12, FX13, FX14) w niezbednym
zakresie.

- Rozbudowac istniejacy sterownik telemechaniki - szafa SYN w niezbednym zakresie dla
potrzeb dobudowanego pola PV+MAG Radzanowo.

* W pomieszczeniu ,Nastawnia 2":

- zabudowac nowa szafe pomiaru energii — szafa FQ2;

- dostosowac/rozbudowaé szafe FSC (centralng sygnalizacjq) w niezbednym zakresie;

- zabudowa¢ nowg szafe SOT wraz z niezbedng infrastruktura w budynku i na terenie
zgodnie ze standardami EOP.

o W pomieszczeniu tacznosci:

- dostosowat szafg napigcia gwarantowanego (szafa — FX15) w niezbednym zakresie.

e Plan rozmieszczenia szaf przedstawia: zatacznik nr 5 — ,Budynek stacji rozmieszczenie szaf,
rozdzielcy SN - GPZ GUL - stan istniejacy”, zatacznik nr 6 - Rozmieszczenie szaf w Nastawni 1 2
- GPZ GUL - stan planowany;

o Dla szaf w nastawni do dobudowanego pola WN nalezy przewidzie¢ wymiane okablowania
obwoddw okreznych do powigzanych z istniejacymi szafami w niezbednym zakresie;

Urzgdzenia zabezpieczen, automatyki oraz pomocnicze zainstalowa¢ w szafie sterowniczo — przekaznikowej P13
z dwustronnym dostepem, ktore nalezy zabudowa¢ w nastawni 1, R 110 kV.

e Terminale zabezpieczen zainstalowa¢ na ramie uchylnej szaf sterowniczo — przekaznikowych. Z tytu
szafy zainstalowat ztaczki przytaczeniowe, zabezpieczenie obwodow pola, przekazniki posredniczace i
itp. aparature obwoddw wtornych;

o Lokalne sterowanie wylacznikow, odigcznikow i uziemnikéw zrealizowat z paneli sterowniczych
sterownika pola. Dodatkowo z szafek napedow aparatury oraz z szafek kablowych. Wykonaé awaryjne
wylaczenie wytacznika przyciskiem w szafie sterowniczej pola. Zrealizowaé sterowanie i odwzorowanie
wytacznikow, odtacznikow i uziemnikow z telemechaniki;
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¢ Odblokowanie/zablokowanie automatyki SPZ oraz zalaczenie/odstawienia lokalnej rezerwy
wylacznikowej i zabezpieczenia szyn zbiorczych 110 kV wykona¢ z zapewnieniem mozliwosci zdalnego
sterowania z o$rodkdw dyspozyciji ruchu;

e Zainstalowac¢ cyfrowe mierniki parametrow sieci 110 kV (prady fazowe, napigcia fazowe i przewodowe,
moc czynng, moc bierng) z opcjg rejestratorow jakosci energii oraz mozliwoscia przytaczenia do sieci
Ethemet na ramie uchyinej w danym polu;

¢ Dla terminali pola 110 kV wykona¢ tacze inzynierskie z potgczeniem za pomoca sieci IP;

e W szafie pola 110 kV w obwodach pradowych i napieciowych nalezy zastosowac zigcza pomiarowe
umozliwiajace odigczenie urzadzen i przeprowadzenie testow zabezpieczef;

e Wszystkie polaczenia w obwodach niskonapieciowych wykonaé z uzyciem zaciskow sprezynowych.

Szczegblowe wymagania i rozwigzania oraz konfiguracje terminali zabezpieczeniowych i sterowniczych nalezy
uzgodni¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej z Wydziat Zarzadzania Eksploatacjq Energa-
Operator S.A. Oddziat w Ptocku.

SzczegOly na temat zabudowywanej aparatury uzgodnic na etapie opracowywania projektu z Wydzialem
Zarzadzania Eksploatacjg oraz Wydzialem Zabezpieczen i Telemechaniki w EOP Ptock.

Zaprojektowa¢ czesciowa wymiane kabli w niezbednym zakresie pomiedzy szafami pdl 110 kV zabudowanymi
w nastawni oraz szafki napowietrznej nowego pola PV+MAG Radzanowo R110 kV w zwigzku
z przebudowa/rozbudowa obiektu.

5.2.1. Zabezpieczenia i automatyka linii 110 kV
Wymagania dotyczace aparatury wtérnej 110 kV

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa musi spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone odpowiednio
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. oraz by¢ zgodna ze standardami
Energa-Operator S.A.

Zabezpieczenia i automatyka rozdzielni 110 kV ma posiadac¢ nie gorsze parametry niz podane ponizej:

- Urzadzenia zabezpieczen, automatyki oraz pomocnicze zainstalowat w nowej szafie sterowniczo -
przekaznikowych z dwustronnym dostepem, ktore nalezy ustawi¢ w nastawni 110 kV.

- Terminale cyfrowe zainstalowac na ramie uchylnej szaf sterowniczo — przekaznikowych. Kazdy terminal
powinien by¢ potaczony z obwodami zewnetrznymi poprzez gniazdo testowe.

- Ztylu szafy zainstalowat zlgczki przylaczeniowe, zabezpieczenie obwodéw pola, przekazniki
posredniczace i itp. aparature obwodéw wtdrnych.

- Lokalne sterowanie wytacznikéw, odigcznikéw i uziemnikow zrealizowaé z paneli sterowniczych szaf
sterujacych (nastawni), sterownika pola rowniez za pomocg sterownikow zamontowanych na ramie
uchylnej dodatkowo zamontowaé wskazniki polozenia uziemnikéw danego pola. Z napedow
sterowniczych aparatury oraz z szafek kablowych. Wykonaé awaryjne wylaczenie wytacznika
przyciskiem w szafie sterowniczej pola. Przewidzie¢ sterowanie iodwzorowanie wylacznikéw,
odigcznikéw i uziemnikow z telemechaniki;

- QOdblokowanie/zablokowanie automatyki SPZ oraz zalaczenie/odstawienia lokalnej rezerwy
wytacznikowej i zabezpieczenia szyn zbiorczych 110 kV wykona¢é za pomocg klasycznych
przelgcznikow zamontowanych na ramie uchylnej danego pola lub w ZS iLRW; oraz zdalnie z
telemechaniki z poziomu CDM/RDM
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Zainstalowa¢ cyfrowe mierniki parametrow sieci 110 kV (prady fazowe, napiecia fazowe i przewodowe,
moc czynna, moc bierna) z opcjg rejestratorow jakosci energii
oraz mozliwo$cig przytaczenia do sieci Ethernet na ramie uchyinej w danym polu;
Dia terminali rozdzielni 110 kV wykona¢ facze inzynierskie z potgczeniem za pomoca sieci IP;
Rejestrator zaktocen - gromadzacy dane z co najmniej 5 ostatnich zdarzen, umozliwiajacy konwersjg
zarejestrowanych przebiegéw do standardu COMTRADE.
Oprogramowanie pozwalajace na dopasowania opiséw (nazw) parametrow
do indywidualnych zyczen.
Swobodna konfiguracja wskaznikow LED, wej$¢ i wyjs¢ urzadzenia.
Sygnalizacja poprzez wskazniki LED powinna by¢ podtrzymywana rowniez w przypadku zaniku napiecia
(odtwarzana po powrocie napiecia zasilania).
Petna diagnostyka wytacznika (liczba taczen, czas operacj, licznik prgdow kumulowanych)
Napiecie pomocnicze i napigcie robocze wejs¢ binarych: 240 VDC; Prog roboczy wejéé binarnych nie
powinien byt mniejszy od 50% napiecia znamionowego
WytrzymaloS¢ trwata stykéw pomocniczych: min. 200 mA dla napigcia statego L/R=40 ms
Wytrzymatos¢  trwata  stykow  wspolpracujacych  z  napedem  wylgcznika:  min.  10A
dla napiecia stalego L/IR=40 ms
Ekran urzadzenia z mozliwo$cia predefiniowania szablonéw dla stanéw pracy:

e normalny (pomiary)

e po zakidceniu
Wszystkie urzadzenia dla strony WN powinny by¢ obslugiwane w jednolity sposéb, zaréwno poprzez
klawiature urzadzenia (interfejs HMI) jak i przez wspdlne oprogramowanie narzedziowe, co oznacza, ze
urzadzenia powinny pochodzi¢ z jednej rodziny.
Trzy tacza komunikacyjne do:

- wymiany informacji z systemem sterowania i nadzoru ($wiattowod),

- facznosci modemowej z wydzialem zabezpieczen ($wiatlowod lub RS485),

- lokalnej obstugi urzadzenia (RS 232).
Obstuga protokotow komunikacyjnych IEC 60870-5-103, IEC 61850, DNP 3.0.
Mozliwo$¢ definiowania wiasnych logik (poprzez programowalna logike dziatania).
Polskie menu urzgdzenia, program do obstugi nastaw, konfiguracii i rejestracji oraz instrukcja obstugi —
dostepne w cenie oferty.
Oprogramowanie narzedziowe powinno pracowac poprawnie w systemach Windows XP/ 7/ 8/10/11.
Szczegdlowe rozwigzania oraz konfiguracje terminali zabezpieczeniowych i sterowniczych nalezy na
etapie projektowana uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg oraz Wydziatem Zabezpieczen
i Telemechaniki.

Do ochrony linii 110 kV nalezy stosowac trzy niezalezne terminale cyfrowe, zabezpieczeniowe.

Pole liniowe 110kV PV+MAG Radzanowo w GPZ Gulczewo powinny by¢ wyposazone w nastepujacq aparature
zabezpieczeniowa;

zabezpieczenie podstawowe dla linii krotkiej — zabezpieczenie odcinkowe (roznicowo-pradowe
stabilizowane) w wykonaniu cyfrowym, zainstalowane na obu koncach zabezpieczanej linii 110 kV;

Obwody zabezpieczenia powinny by¢ zasilone napieciem pomocniczym stafym podstawowym.
Komunikacja pomiedzy potkompletami zrealizowana poprzez wydzielong pare $wiatlowoddw lub
poprzez wydzielone kanaly komunikacyjne urzadzen koncowych. Obwody pradowe powinny byé
podigczone do innych niz zabezpieczenie rezerwowe rdzeni zabezpieczeniowych przektadnikow
pradowych i obwodow napigciowych w polu linii. Zabezpieczenie do stacyjnego systemu nadzoru
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podigczone na drodze cyfrowej poprzez protokét komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w
zakresie sygnatow podstawowych do stacyjnej sygnalizacii centralne;.

o zabezpieczenie rezerwowe dla linii krotkiej — zabezpieczenie odleglosciowe z pracg wspdibiezng
zabezpieczen na obydwu koncach linii WN. Obwody zabezpieczenia powinny by¢ zasilone napigciem
pomocniczym statym rezerwowym. Zabezpieczenie do stacyjnego systemu nadzoru podigczone na
drodze cyfrowej poprzez protokot komunikacyjny lub/i rezerwowo na drodze stykowej w zakresie
sygnalow podstawowych do stacyjnej sygnalizacii centralnej.

o zabezpieczenie rezerwowe — zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcjg sterownika pola. Obwody
zabezpieczenia powinny by¢ zasilone napieciem pomocniczym stalym rezerwowym. Zabezpieczenie do
stacyjnego systemu nadzoru podigczone na drodze cyfrowej poprzez protokét komunikacyjny lubyi
rezerwowo na drodze stykowej w zakresie sygnatéw podstawowych do stacyjnej sygnalizaciji centralnej.

Nastawy oraz konfiguracja elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodnic w Oddziale
w Plocku z Wydzialem Zabezpieczen i Telemechaniki (7PSZ) oraz PSE S.A. w Warszawie za posrednictwem
Energa-Operator S.A.

Opis zabezpieczen

Zabezpieczenie réznicowe wzdluzne
Realizacja funkciji zabezpieczenia:

o roznicowej wzdiuznej dla linii z mozliwoscig pracy do 3 koricow,

o lacze komunikacyjne dla potrzeb zabezpieczenia réznicowego — $wiattowodowe 1300nm / single mode /
(potaczenie $wiattowodowe bezposrednie, bez dodatkowych elementow posredniczacych),

o przesyl informacji dwustanowych pomigdzy koricami linii (6 niezaleznych sygnatow z kazdej strony),

e programowalna logika PSL (wskazany edytor graficzny),

e co najmniej 8 wejSC / 6 wyjsc,

¢ co najmniej 8 programowalnych wskaznikow LED,

e rejestrator zdarzen / zakiocen,

o odczyt parametrow jakosci tacza komunikacyjnego (czasy transmisji) i mozliwos¢ zdefiniowania sygnatu
alarmowego,

¢ diagnostyka wytacznika (prady kumulowane / czasy wylaczen),

¢ ukiad LRW (kryterium pradowe) z funkcja retrip.

Zabezpieczenie odlegto$ciowe — wymagania funkcii zabezpieczenia
Realizacja funkcji zabezpieczenia:

o pomiar odleglosci z charakterystykg poligonalng,

o 6 stref impedancyjnych,

¢ rozruch podimpedancyjny z eliminacjg wptywu obcigZenia,

e rezerwowa strefa rozruchowa — kierunkowa,

e rezerwowa strefa rozruchowa — bezkierunkowa,

e kierunkowa pamieé napieciowa,

e monitorowanie ukladu pomiarowego,

o rezerwowe zabezpieczenie nadpradowo-zwloczne (dziala po wykryciu uszkodzenia obwodow

pomiarowych),
¢ zabezpieczenie nadpradowe o charakterystyce czasowo niezaleznej,
e zabezpieczenie pod- i nadnapieciowe,
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o zabezpieczenie pod- i nadczestotliwosciowe,

e wykrywania zalaczenia na zwarcie,

e praca wspotbiezna (telezabezpieczenia),

e blokada od kotysan mocy,

e 4 banki nastaw,

e Kontrola wartosci granicznych,

e programowalna logika dziatania,

» rejestracja zdarzen i zaktdcen z lupa impedanci,

e 3 porty komunikacyjne (systemowy, serwisowy i inzynierski),

e wySwietlacz graficzny prezentujacy synoptyke pola,

o protokot komunikacyjny: IEC 60870-5-103, DNP 3.0, IEC 61850.
Realizacja automatyk:

e LRW,

e automatyki SPZ tréjfazowa,
Mozliwos¢ rekonfiguracii sprzetowej urzadzenia (doposazenia w dodatkowe wejscia czy wyjscia).

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe linii z funkcia sterownika pola
Realizacja funkeji zabezpieczenia:
¢ nadpradowe, kierunkowe, dwustopniowe o charakterystyce niezalezne;j,
e Ziemnozwarciowego kierunkowego,
* wykrywania zatgczenia na zwarcie,
e realizacja blokad faczeniowych,
e sterowanie facznikami pola (do 6 facznikow),
e odwzorowanie standw polozenia tacznikbw pola (synoptyka),
¢ 4 banki nastaw,
e programowalna logika dziatania,
e programowalne WE/WY/LED,
e 3 porty komunikacyjne (systemowy, serwisowy i inzynierski),
e  protokdt komunikacyjny: IEC 60870-5-103, DNP 3.0, IEC 61850.
o rejestracja zdarzen i zakidcen,
» pomiar pradéw, napie¢, mocy i energii,
Realizacja automatyk:
o LRW,
automatyki SPZ.

GPZ Podolszyce pole WN nr 13 - linia 110kV Gulczewo
Ze wzgledu na budowe dodatkowego pola WN PV+MAG Radzanowo nalezy przeliczy¢ nastawy zabezpieczen

oraz jesli jest potrzeba dostosowaé konfiguracje oraz wspotprace zabezpieczen i telemechaniki do zmian na sieci
WN.

GPZ Wyszogréd pole WN nr 6 - linia 110kV Gulczewo
Ze wzgledu na budowe dodatkowego pola WN PV+MAG Radzanowo nalezy przeliczy¢ nastawy zabezpieczen

oraz jesli jest potrzeba dostosowaé konfiguracje oraz wspdiprace zabezpieczen i telemechaniki do zmian na sieci
WN.
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5.2.2. Zabezpieczenie Szyn i LRW
Istniejace ZS i LRW dostosowaé/rozbudowa¢ szafg P10 w niezbednym zakresie dla potrzeb projektowanego pola
WN dla PV+MAG Radzanowo oraz rozbudowy pola tacznika szyn WN.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odstawienia przefacznikami pobudzenia LRW oraz wytgczenia od dziatania ZS i
LRW. Ukiad lokalnej rezerwy wylacznikowej dziatajacy wediug dwoch kryteriow: pradowego i wytacznikowego
oraz réznicowopradowe zabezpieczenie szyn.
Podtaczy¢ projektowane pole WN do uktad zabezpieczenia szyn z uktadem lokainej rezerwy wylacznikowej
zabudowanego w szafie P10.

5.2.3. Potrzeby wlasne

5.2.3.1. Potrzeby wlasne 220V DC
Rozbudowaé w niezbednym zakresie dla potrzeb nowego pola WN PVY+MAG Radzanowo.

5.2.3.2. Potrzeby wlasne 400/230V AC
Rozbudowac w niezbednym zakresie dla potrzeb nowego pola WN PV+MAG Radzanowo.

5.2.3.3. Potrzeby wlasne 230V napiecia gwarantowanego
Rozbudowaé w niezbednym zakresie dla potrzeb nowego pola WN PV+MAG Radzanowo

5.2.4. Sygnalizacja ogolna stacji

Dostosowac/rozbudowa¢ szafe Sygnalizacji Centralnej FSC w niezbednym zakresie dla potrzeb projektowanego
pola WN nr 7 i przylgczenia PV+MAG Radzanowo.

Zbiorcze sygnaty obwodow Al, Up i Aw projektowanego pola 110 kV wyprowadzi¢ do istniejacego ukfad
centralnej sygnalizacji w zabudowie szafowej zlokalizowanej w pomieszczeniu nastawni.

5.2.5. Telemechanika

Istniejace sterownik telemechaniki Syndis dostosowaé/rozbudowaé w niezbgdnym zakresie dla potrzeb
projektowanego pola WN nr 7 zwigzanego z przytaczeniem PV+MAG Radzanowo oraz rozbudowy pola £acznika
szyn WN.

W stacji Gulczewo zainstalowaé urzadzenia korncowe umozliwiajace transmisje danych.

Do przesylania sygnatéw dla potrzeb ukladéw i urzadzen EAZ, nalezy zastosowa¢ redundantne, niezalezne tgcza
telekomunikacyjne dla potrzeb EAZ.

Komunikacja dla zapewnienia pracy wspotbieznej zabezpieczen odlegtosciowych i roznicowych powinna by¢
zrealizowana za pomocg wydzielonych widkien $wiatlowodu, poprzez wybudowany ziemny kabe! Swiattowodowy
przy linii kablowej 110kV (realizowany przez podmiot przytgczany).

Zabezpieczenia w wykonaniu cyfrowym (cyfrowe terminale) pola liniowego 110kV PV+MAG Radzanowo:

- terminal z zabezpieczeniem odcinkowym (zabezpieczenie podstawowe);

- terminal z zabezpieczeniem odleglosciowym z funkcjg pracy wspdibieznej (zabezpieczenie rezerwowe);

- terminal z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym ze sterownikiem pola.

podtaczy¢ bezposrednio za pomoca faczy Swiattowodowych do istniejacego sterownika obiektowego
koncentratora telemechaniki na bazie protokolu komunikacyjnego.

Lokalne sterowanie wylacznikow, odtgcznikow i uziemnikéw zrealizowac takze z paneli sterowniczych sterownika
pola.

Dla terminali rozdzielni 110kV wykonaé tacze inzynierskie z potaczeniem za pomoca sieci IP.
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Przewidzie¢ mozliwos¢ awaryjnego wylaczenia i ograniczenia generacji PV+MAG Radzanowo przez CDM i RDM
w Plocku oraz monitoring PV+MAG Radzanowo obejmujacy: odwzorowanie stanu poloZenia tacznikéw przed i za
transformatorem 110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej, biemej, napie¢, pradow, wspotczynnika mocy cos ¢
oraz poziom nastonecznienia (zakres prac dotyczy obszaru znajdujgcego sie poza terenem PV+MAG
Radzanowo).

Stosowa¢ standard opisu sygnatow telemechaniki w uzgodnieniu z wydziatami planowania ruchu, CDM i RDM
Plock.

Razem z systemem na stacji nalezy uwzgledni¢ wprowadzong rozbudowe w dokumentacji i wykonaé edycje
stacji w systemach SCADA Regionalnej Dyspozycji Mocy w Plocku (system Syndis) oraz Centralnej Dyspozycii
Mocy (system Syndis), stosowaé standardy symboliki kolorystyki przyjete w EOP i uzgodni¢ z dzialem edycji
w CDM Gdansk.

Nalezy wyposazy¢ sterownik obiektowy w dodatkowe 2 porty ETHERNET. Sprawdzi¢ i uzupetnié (w przypadku
braku) transmisje danych on-line bezposrednio po DNP 3.0 do systemu SCADA w CDM w Gdarisku.
Transmisjg danych pomigdzy koncentratorem telemechaniki obiektowej, a systemami SCADA CDM (SYNDIS
Mikronika) i RDM Plock (SYNDIS) zrealizowa¢ wykorzystujac:
e 2 kanaty komunikacyjne w protokole DNP 3.0,
o Obiekt — koncentrator Syndis (Gdansk): kanat podstawowy,
o Obiekt - koncentrator Syndis (Plock): kanat rezerwowy,
Dokonac sprawdzen i prob funkcjonalnych poprawnosci dziatania systeméw SCADA w relacjach:
e Obiekt — CDM,
o Obiekt — RDM Plock,
¢ RDM Plock - CDM.
Wezet TAN w stacji Gulczewo nalezy doposazy¢ w dwa serwery terminali 16-portowy w szafie SUT w celu
odebrania tgczy do SCADA i pomiardw licznikowych z PV+MAG Radzanowo.
Uzgodni¢ na etapie projektu.

Urzadzenia powinny spelniat wymogi zawarte w Standardach Technicznych w Energa-Operator S.A. oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.

Szczegdlowe rozwigzania zabezpieczen, automatyki i potrzeb wiasnych nalezy uzgodnié na etapie projektowania
z Wydziat Zarzadzania Eksploatacjq i Wydziat Zabezpieczen i Telemechaniki w Oddziale w Plocku.
Pozostate wymagania w Standardach Technicznych w Energa-Operator S.A.

5.2.6. Pomiar energii elektrycznej

Nalezy zabudowac szafe FQ2 w miejscu wskazanym w zataczniku nr 6 — ,Rozmieszczenie szaf w Nastawni 1i 2
- GPZ GUL - stan planowany”. W szafie FQ2 nalezy zamontowa¢ dwa réwnowazne, posrednie, 3-systemowe
uklady pomiarowe (podstawowy i rezerwowy) w kierunku stacji GPO PV+MAG Radzanowo zasilany z
oddzielnych rdzeni/uzwojen pomiarowych przektadnikow. Uktady pomiarowe beda na majatku i w eksploatacii
EOP.

W projektowanej szafie licznikowej doprowadzic magistrale RS485 do podiaczenia modemu
komunikacyjnego i oddzielnie magistrale RS485 do podiaczenia do sieci TAN (MOXA) w uzgodnieniu
z Wydzialem Pomiaréw Specjalistycznych w EOP Plock oraz Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg w EOP Plock.

Magistrale komunikacyjne nalezy podtaczy¢ do licznikow energii elektrycznej.

Zainstalowa¢ analizator jakoSci energii elektrycznej w polu liniowym 110 kV w stacji GPZ GUL
w kierunku stacji PV+MAG Radzanowo. Analizator nalezy zasili¢ z oddzielnych, dedykowanych rdzeni/uzwojen
przektadnikow, dopuszcza sig mozliwos¢ zasilenia obwodoéw pomiarowych z rdzeniiuzwojen przektadnikow
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przeznaczonych dla pomiaru rezerwowego — uzgodni¢ na etapie opracowania projektu z 7UZP Oddziat w Plocku.
Analizator bedzie na majatku i w eksploatacji EOP.

Analizator jakosci energii nalezy podigczy¢ do sieci TAN (MOXA/switch) w uzgodnieniu z Wydzialem
Pomiaréw Specjalistycznych w EOP Plock oraz Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjq w EOP Plock. Szczegdly i
typ analizatora nalezy uzgodni¢ z CDM.

W szafie FQ2 nalezy zachowa¢ miejsce na uklady pomiarowe, analizator jakoSci energii itp. dla potrzeb
kolejnego pola WN. Lokalizacje szafy FQ2 przedstawia ,zataczniku nr 6 — ,Rozmieszczenie szaf w Nastawni 1 i
2 - GPZ GUL - stan planowany”, nalezy uzgodni¢ z 7UZP na etapie projektowania.

Rozwigzanie ukladu pomiarowego powinno by¢ zgodne zwymaganiami stawianymi przez
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego oraz
obowigzujacg na obszarze Energa-Operator S.A. i dostepng na stronie internetowej www.energa-operator.pl
Instrukejg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej.

W przypadku projektowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej - przed przystapieniem do jego

realizacji nalezy zlozy¢ dokumentacije techniczng do uzgodnienia, zawierajacq w szczegolnosci:

¢ obliczenia obcigzeniowe, zwarciowe i udarowe przektadnikow pradowych;

e schemat transmisji danych pomiarowych;

¢ obliczenia obcigzalnoéci rdzeni pomiarowych;

e  dobdr przektadnikéw napigciowych;

e dobor listew kontrolno-pomiarowych wraz z ewentualnymi modutami zabezpieczajacymi;

e schematy wielokreskowe potaczen ukiadéw pomiarowych oraz aplikacji urzadzen tacznosci;

o widoki elewacyjne tablic pomiarowych;

¢ istotne informacje wptywajgce na eksploatacje ukfadow pomiarowych i teletransmisyjnych.

Wymoqgi odnosnie do przektadnikéw i licznikéw:

1. Uktady pomiarowe powinny umozliwiaé pomiar napiecia i pradu za pomoca licznikow trojsystemowych.

2. Pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekiadniki pradowe i przektadniki napigciowe
w uktadzie peinej gwiazdy ,Y".

3. W ukiadzie pomiarowym nalezy zainstalowa¢ wzorcowane przektadniki:

¢ pradowe o klasie dokiadnosci 0,2s w polu linii 110 kV;
¢ napieciowe o klasie doktadnosci 0,2 w polu linii 110 kV;

4. Do uzwojenia wtdrego pomiarowego przektadnikow pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
nie mozna przylacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej i analizatorami jakosci
energii elektrycznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie docigZenie przekiadnikow
pradowych i napieciowych atestowanymi rezystorami docigZajgcymi instalowanymi w obudowach
przystosowanych do plombowania.

5. Warto$¢ znamionowego pradu pierwotnego przekiadnikow pradowych zainstalowanych w uktadach
pomiarowych winna by¢ dobrana do wielkosci przewidywanego obcigzenia, prad roboczy strony
pierwotnej przekiadnikow pradowych powinien miesci¢ sie w granicach od 1% do 120% znamionowego
pradu pierwotnego.

6. Wspdlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych powinien by¢ <5.

7. Moc znamionowa rdzenifuzwojen wtdrnych przektadnikéw pomiarowych powinna zostaé dobrana do
przewidywanego obcigZzenia przez elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, aby zapewnic
poprawna prace przektadnikéw pomiarowych tj. przektadniki pradowe i napigciowe winny by¢ obcigzone
w granicach 25% do 100% znamionowej mocy rdzeni/uzwojen wtérnych.
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8. W obwodach wtémych przekladnikow nalezy zastosowat listwe kontrolno-pomiarows zgodng ze
standardami EOP.

9. Prad wtomy przekladnikéw pradowych: 5A.

10. Liczniki energii elektrycznej w uktadach:

e w polu linii 110 kV powinny mie¢ klasg doktadnosci 0,2S dla energii czynnej i 0,5S dla energii
biernej i umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biemej;
e liczniki musza byé wzorcowane i musza posiada¢ Swiadectwa wzorcowania.

11. Licznik energii elektrycznej powinien rejestrowat i przechowywa¢ w pamieci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 1 do 60 min. oraz umozliwia¢ pdtautomatyczny odczyt
lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych fub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej
powinien automatycznie zamyka¢ okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elekirycznej lub
umowa oraz przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15').

12. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

13. Do licznikow oraz urzgdzeni transmisyjnych winien by¢ doprowadzony obwod zasilania napieciem
gwarantowanym z rozdzielnicy potrzeb wtasnych 230 V AC napigcia gwarantowanego.

Szczegoly w zakresie urzadzen ukladow pomiarowych energii, czes¢ projektu dotyczacq uktadéw pomiarowych
energii oraz wszelkie prace, odbiér uktadow oraz parametryzacje licznikow nalezy uzgodnié w Wydziale
Pomiaréw Specjalistycznych Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku.

5.3. Lacznos¢

Zakres telekomunikacji powinien stanowi¢ oddzielne opracowanie projektowe (oddzielny Tom).

Istniejacy wezet TAN nalezy doposazy¢ w dwa serwery portow szeregowych serii G2 16xRS232/422/485 w szafie
SUT (z dwoma zasilaczami) przeznaczone dla odbioru sygnatow do SCADA oraz pomiardw licznikowych.
Serwery zasilié napieciem gwarantowanym i niegwarantowanym.
Serwer nr-1:

e gwarantowane: z sitowni DCAC, pierwsze wolne zabezpieczenie B6A,;

e niegwarantowane: z panelu dystrybucji zasilania w szafie, zabezpieczenie B6A.
Serwer nr-2:

o gwarantowane: z sitowni DCAC, pierwsze wolne zabezpieczenie B6A;

* niegwarantowane: z panelu dystrybucji zasilania w szafie, zabezpieczenie B6A.
Miejsce podiaczenia serwerdw do przetacznikow sieciowych nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania
Eksploatacja.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do przedioZenia harmonogramu prac do Wydziatu
Zarzadzania Eksploatacjg w Oddziale Plock, w celu jego akceptacii.

5.4. Ochrona odgromowa i uziemienia

Uziemienia i ochrong odgromowg zweryfikowa¢ i rozbudowac/wykona¢ w niezbednym zakresie zgodnie ze
standardami Energa-Operator S.A. oraz znormg  EN IEC 61936-1:2021/A11:2025.

Po wykonaniu dokona¢ pomiarow rezystancji uziomu stacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Zatacznik nr 11A - Instalacja uziemiajaca - stan istniejacy”, Zatacznik nr 11B - Instalacja uziemiajaca - stan
istniejacy.
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5.5. Zabezpieczenie stacji

System zabezpieczenia technicznego stacji (SOT) nalezy zabudowac nowy w niezbednym zakresie na
terenie dz.nr 108/5 zgodnie ze przyjetym przez EOP Standardem Technicznym nr 34 ,Standard techniczny
systemu zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i
rozdzielni sieciowych RS" wydanie drugie z dnia 4 lutego 2021 r. (dokument chroniony na poziomie Tajemnicy
Przedsigbiorstwa i jest niedostepny na stronie intemetowej, do pozyskania po zawarciu umowy o zachowaniu
poufnosci) oraz w Planie Ochrony Obiektow Energa-Operator S.A. z zastosowaniem juz stosowanych na obiekcie
rozwigzan/urzadzen oraz w Planie Ochrony Obiektéw Energa-Operator S.A. z zastosowaniem juz stosowanych
na obiekcie rozwigzan/urzadzen.

Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ na etapie projektu z Biurem Bezpieczenstwa oraz
z Departamentem Telekomunikacji Energa-Operator S.A. w celu zachowania spojnosci rozwigzan sprzgtowych
i zachowania standardu technicznego zabezpieczenia mienia.

Na poczatkowym etapie prac projektowych powinna zosta¢ przeprowadzona przez Departament Kontroli
i Bezpieczenstwa analiza ryzyka. Wniosek o przygotowanie takiej analizy nalezy przestac na adres:

ryzyko@energa-operator.pl

Szczegoly dotyczace systemu ochrony technicznej zostang okreslone na etapie opracowywania projektu
wykonawczego.

Dokumentacje nalezy opracowat w formie odrebnego tomu.

Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ na etapie projektu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacijg
Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku oraz Biurem Bezpieczenstwa Energa-Operator S.A. w celu zachowania
spojnosci rozwigzan sprzetowych i zachowania standardu technicznego zabezpieczenia mienia. Wszystkie prace
projektowe i wykonawcze nalezy uzgadnia¢ z Biurem Bezpieczeristwa EOP.

5.6. Ochrona srodowiska

Zdemontowac istniejacy zbiomik na olej transformatorowy wraz z pozostaty kanalizacjg olejowa we
wskazanej lokalizacji. Zabudowat¢ nowy zbiornik na olej o pojemnosci 10-12m3 po drugiej stronie drogi wjazdowej
wraz z niezbedng infrastrukturg podigczong w miejsce zdemontowanej z zachowaniem poprzednie;
funkcjonalnosci, lokalizacje uzgodni¢ na etapie opracowania projektu z 7MZ Oddziat w Plocku.

5.7. Demontaze
Zdemontowane elementy infrastruktury technicznej oraz wszelkie odpady powstate w wyniku demontazu
zostang zagospodarowane zgodnie z zasadami zwrotu materialow z demontazu obowiazujacymi w Energa-

Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowiazany jest do przediozenia harmonogramu prac do
Wydziatu Zarzadzania Eksploatacja w Oddziale Plock i CDM, w celu jego akceptaciji.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llo§é
1. | Budowa pola liniowego 110 kV ,PV+MAG Radzanowo” w GPZ 1
GUL. szt

2. | Rozbudowa szyn WN sekcji 2, rozbudowa pola fgcznika szyn
WN w GPZ GUL dla potrzeb przytaczenia PV+MAG Radzanowo | szt. 1
Z niezbedng infrastruktura, w tym zabudowa systemu SOT -
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zwigzanych z realizacjg Przylacza w zakresie opracowanej

i odebranej dokumentacii.

3. | Opracowanie dokumentacji projektowej (formalnoprawnej ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami,
technicznej, kosztorysowej, itp.) na budowe pola liniowego 110
kv ,PV+MAG Radzanowo’ w GPZ GUL, dostosowaniem | kpl. 3
nastawni, pomieszczen TEN =z zabudowg zabezpieczef
cyfrowych wraz z automatykq sterujacg w zabudowie szafowe;
itd.

' 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej (formalnoprawnej ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami,
technicznej, kosztorysowej, itp.) na rozbudowe pole gcznika
szyn 110 kV o wytgcznik, przektadniki pradowo-napieciowe oraz
komplet zabezpieczen.

Rozbudowa/Dostosowanie nastawni 1 i 2, pomieszczen
tacznosci, rozbudowalzabudowa zabezpieczen cyfrowych wraz z
automatyka sterujacg w zabudowie szefowej w polu tacznika
szyn WN, sygnalizacji centralnej, ZSZ i LRW R110 kV, potrzeb | kpl. 3
wiasnych, telemechaniki, itd...

Zabudowa systemu SOT.

Demontaz zbiomika na olej transformatorowy w istnigjace;
lokalizacji z zabudowa nowego 10-12m3 w nowej uzgodnione;
lokalizacji na etapie opracowania projektu.

Budowa/Rozbudowa  zagospodarowania  terenu,  drog,
chodnikow, kanalow kablowych, siatki uziemiajacej, instalacii
odgromowej, ogrodzenia, oswietlenia, itp.

7. Wymagania dodatkowe

1) Nabywanie praw do nieruchomo$ci dla projektowanych urzadzer elektroenergetycznych

Nie dotyczy przedmiotowego zakresu.

2) Ochrona Srodowiska

Wymagania i uwagi dodatkowe:

1.
2.
3.

Kolizja inwestycji z Obszarem chronionym — nie dotyczy.

Wymagane wytgczenie gruntow z produkcji rolnej dla potrzeb rozbudowy GPZ Gulczewo: nie dotyczy.

Teren stacji (w zakresie rozbudowy GPZ GUL): nie moze powodowaé zatrzymywanie powierzchniowo

sptywajgcych wod i tworzy¢ zastoiska wzdiuz ogrodzenia.

Pola elektromagnetyczne:

4.1. wykona¢ badania poziomow natgzenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego przedsigwziecia,
wyniki przekaza¢ wiaSciwym miejscowo: wojewodzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska oraz
panstwowemu wojewddzkiemu inspektorowi sanitamemu - rozporzadzenie dot. dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku,

4.2.dokona¢ zgtoszenia instalacji elektroenergetycznych o napieciu nie nizszym niz 110 kV -
rozporzadzenie dot. zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, oraz dolaczyé
wyniki ww. badan lub lokalizacji do dokumentacji powykonawczej GPZ/LWN wraz z potwierdzeniem
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zlozenia wiasciwym organom a kopie (skan w wersji elektronicznej) ~ przekaza¢ wlasciwemu
pracownikowi ds. ochrony Srodowiska.

3) Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegélowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktére nie sa ujgte w dokumentacii
przetargowejlumowie:

ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowej: 3

format arkusza: A4, A3 lub dostosowany do zawartosci z zachowaniem jednakowej
szczegblowosci

no$nik dokumentacji w formie elektronicznej: plyta CD/DVD

format projektu w wersji elektronicznej: *.pdf (preferowana wersja wektorowa)

format map i rysunkéw w wersji edytowalnej: *.dxf/*.dwg

format schematow w wersji edytowalnej: *.dxf/*.dwg

format schematéw obwodéw wtérnych w wersji edytowalnej: SEE Electrical Expert w
wersji min V3R7

format tabel w wersji edytowalnej: * xlsx

format zakresu opisowego w wersji edytowalnej: *.docx.

Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa nalezy ja umiesci¢ w plikach zawierajgcych
mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w
zadnym zakresie. Elementy projektowe powinny zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych
2000/7 lub 2000/6 na warstwie/-ach o nazwie - numer zadania OBI lub numer WP-opis (np.: “12345-
kabel”, “12345-rura ostonowa”, etc.). W przypadku, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej,
wowczas dopuszcza sie skanowanie podkladu graficznego oraz dostarczenie mapy w ukladzie PUWG

1965/2.

Dokumentacje projektowg zrealizowa¢ w oparciu o zatwierdzone do stosowania w Energa-Operator
S.A. ,Standardy techniczne w Energa-Operator S.A.”".

Nalezy opracowa¢ dokumentacije formalno-prawng w oparciu o nastepujace materiaty:

mapa do celéw projektowych, mapa opiniodawcza jako materiat uzupetniajgcy,
uzgodnienie projektowanych obiektow na Naradzie Koordynacyjnej

inwentaryzacja w terenie,

informacje zawarte w Wytycznych Programowych, stanowiace wytyczne w zakresie
przebudowy i budowy sieci elektroenergetyczne;.

koncepcja projektowa rozbudowy uzgodniona z Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej uzyska¢ stosowne decyzje i zgody administracyjne.

Podmiot realizujacy zadanie uaktualni istniejacq instrukcje obiektu zgodnie z szablonem
okreslonym przez zlecajacego.
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Dla potrzeb realizacji inwestycji w ramach projektu nalezy opracowaé harmonogram oraz
»warunki realizacji inwestycji” (WRI), ktore nalezy uzgodni¢ w CDM Gdansk i RDM Plock.
Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czesScia dokumentacji projektowe;.

8. Informacje dodatkowe
1) Uzgodnienie dokumentacii

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddziat w Plocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock, ktdra nastepnie zostanie
przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;j.

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegéinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetyczne;.

Ponizej komorki organizacyjne opiniujgce dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyine EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Plocku RD
MTS, DP, MDP, MZE, ZKR, IT,
Komérka odpowiedzialna za TMZ, 7TMM, 7TMMN, 7MZZ, 7MMD,
‘ ochrone $rodowiska w Centrali | 7MZI, 7UZP, 7PSZ, 7PSM, 7MDP,
EOP

Pkt. 1-9

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujacych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita si¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych Iub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy
po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciowe

Zgodnie ze standardem ST32 dla projektowanego pola przyjat moc zwarciowg na poziomie:
- moc zwarciowa na szynach 110 kV: co najmniej 3,5 GVA,

- czas trwania zwarcia: 0,6 s,

- prad zwarcia 3f = prad zwarcia 1f = 18,4 kA

(dobdr uziemienia, przewodow uziemiajacych ifp.).
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Podana wartos¢ wytrzymato$ci zwarciowej przewodéw uziemiajacych WN i SN dotyczy zaréwno zwaré
trojfazowych, jak i jednofazowych. W przypadku, gdy stosunek sktadowej zerowej reaktanciji zerowej do zgodne;
X0/X1<1, przy doborze rozwigzan na stacji i obliczeniach nalezy bra¢ pod uwage warto$¢ pradu jednofazowe.

9. Spis zalacznikow

1 Zatacznik nr 1 - Lokalizacja - wzajemne usytuowanie

2 Zatacznik nr 2 - Schemat R 110 kV - stan istniejacy

3. Zalgcznik nr 3 - Schemat R 110 kV - stan planowany

4. Zatgcznik nr 4 - Budynek stacji - rozmieszczenie pomieszczen, GPZ GUL - stan istniejacy

5 Zalgcznik nr 5 - Budynek stacji rozmieszczenie szaf, rozdzielcy SN - GPZ GUL - stan istniejacy

6.  Zalgcznik nr 6 - Rozmieszczenie szaf w Nastawni 1i2 - GPZ GUL - stan planowany

7. Zalgcznik nr 7 - PZT - stan istnigjacy

8 Zatgcznik nr 8 - PZT - R110 kV stan planowany

9 Zatgcznik nr 9A - PZT - kanalizacji olejowa - zbiomnik na olej, kanalizacja deszczowa - stan istniejacy -
stan istnigjgcy

10.  Zalgcznik nr 9B - PZT - zbiomik na olej, kanaly kablowe przy budynku, przeniesienie szaf - stan
planowany

11, Zatgcznik nr 10 - Odwodnienie drenaz - stan istniejacy

12.  Zalgcznik nr 11A - Instalacja uziemiajgca - stan istniejgcy

13.  Zafgcznik nr 11B - Instalacja uziemiajgca - stan istniejacy

14.  Zatgcznik nr 12 - WP P24082877 PV+MAG Radzanowo
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PLOCK PODOLSZYCE

Linia 110 kV
(:": -

ON IlI-123/2500/U2/50/15
25004, 123KV, 50kA

'

3NS080
VAU 123 -u—-«'?_' :
110/01 BATLRYOH ngv ] e
10 VA; K.0,2 3oy S
10 Vi 02 | pP2|
Il 30 VA, ki.3P
v O30 v kP L = 3\0”1
V30 VA K.3P f(}%l

600-1200/5/5/5,/5,/5A | 3\@#'

| 45VA; kI.0,2FS5

Il 45VA; k1.0,2FS5 | 3\C>"|
Il 6OVA; kI.5P20 D
N 6OVA; k.5P20 ey

V BOVA; kl.5P20 L

LTB 145 D1/B  '—-# (X)

145kV; 3150A; 40kA
f"

BLK 222

ON III—123/1600/UP
1600A, 123kV, 50kA

tqcznik szyn

WYSZOGROD
Linia 110 KV

L2,L3

ON 1lI-123/1600/U2/50/1 =
16004, 123KV, 50kA
3xNS080

110 V%U1 2)21301 01
/ N T
10 VA; k.0,2
1 V& k02 |
Il 30 VA k3P '
V30 VA KL3P
V30 VA K.3P

600-1200/5/5/5//5/5A

| 45VA; Kl.0,2FS5

Il 45VA; kI.0,2FS5

Il 60VA; kI.5P20

IV 60VA; kI.5P20

V BOVA; kI.5P20
LTB 145 D1/B
145KV; 3150A; 40kA

BLK 222

|
ON III—123/2500/UP/1||_
25004, 123KV, 50kA

-

2xNS080 2xNS080
ON llI-123/2500,/UL,/50/1
ON 11I-123/2500/UP/50,/1 2500A, 123kV, 50kA
2500A, 123KV, 50kA 2xNSO80
L1213 5 | 4 2xNS080 2 j’ﬂ 4 e L1123
SEKCJA 1 # — 1 AFL-6 240 mm — SEKCJA 2
5| R R i i
ON 1I-123,/2500,/UL/50/1 ON 1lI-123/2500,/UL/50/1
2500A, 123KV, 50KA 25004, 123KV, 50KA
2xNS080 ?g—h' L L 2xNS080 /g—h'
LTB 145 D1/B LTB 145 D1/B
145KkV; 3150A; 40KA 145KV; 3150A; 40KA
BLK 222 AFL—6 240 mm’ BLK 222 AFL=6 240 mm?
III—--0 -ll—--0
3 ¢P1 3 ¢P1
AGU 123 3 AGU 123 3
150-300/5,/5/5,/5,/5A \\gi 150-300/5,/5/5/5/5A \\8:
3 3
| 45VA; kI.0,2FS5 N | 45VA; KI.0,2FS5 D
Il 45VA; k1.0,2FS5 3 Il 45VA; kI.0,2FS5 3
g ROy F i O
V 60VA; KI.10P20 Ty PEXUM RO96-YH123 V 60VA: KI.10P20 D PEXLIM RO96-YH1T2S
P2 3 3 P2 3 3
-4 . i—--# n
ProCounter A ProCounter A
TR1 '%I UNI-72/50/1 TR2 '% UNI-72/50,/1
TR 16000/110 -9 NSOE0 TORc 16000/115  'l--—® NSOE0
16MVA/ 110KV .—%/—uu 16MVA/110KkV »—|@/—uu
115/16,5 kV 115/16,5 kV
YNd11 —~ 1 | YNd11 I r|
Uz=11,1% = Uz=11,3% =
nr: 231152 - PROXAR-IIN 60 AC nr: 45529 - PROXAR=IIN 60 AC
3 10 kA 3 10 kA
9 3 ~ 3
— ¢ i ,_—'“1 I
2xAFL-8 525 — POLIM=D 18N 2xAFL-8 525 —'|  POLN-D 18N
$- 10 KA R-15kV, pole 31 #1110 KA
R-15kv, pole 1

Uwaga:

1. &=

zacisk do uziemiaczy przenosnych.

Zatgcznik nr 2

TYTUEL RYSUNKU

Schemat zasadniczy rozdzielni 110 kV

BRANZA

ELEKTRYCZNA

ggéﬁ?ul ADRES Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Gulczewo DATA
ENERGA—OPERATOR SA z siedzibq w Gdarisk
ZAMAWIAJACY | Qddied w Plocku 7 sledzibq W Bansky 07.2017r.
STADIUM DP \R RYS.
OPRACOWANIE | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
UPRAWNIENIA E1-03

FUNKCJA NAZWISKO | IMIE, ) X PODPIS

(specjalnosc i nr) SKALA
OPRACOWAL
PROJEKTOWAL —
SPRAWDZIL ' Rew 0
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Zafgcznik nr 3

Nr Pola Pole nr 2 Pole nr 4 Pole nr 6 Pole nr 7
Nazwa Pola [Linia 110 kV Podolszyce tacznik Szyn Linia 110 kV Wyszogrod Linia 110 kV
PV+MAG Radzanowo
i (x)] terownil (x) t [sterownil tx) terownil ) t | t fsterowni
LINIA 110 kV
LINIA 110 kV LINIA 110 kV PV+MAG Radzanowo
Podolszyce Wyszogrdd Wi PV+MAG
granica stron |, 1131
T T T P THH 1

P
A

—4@0—11-
o -

I& L1,12,13
-|- d

7

GPZ GUL

%_)p_z " ZSiLRW 110 kV 4
ol >- v A
D@ ® > v @ v
3()_ n )_ m 3{)_ 1
ol > A
FOA 2; ! sOP; :

B lassss l N
o
N
<

;
r
r

5

P8 520wt @ o W W w “ AR255mm! AR 55mnt
) ‘ P V¥, |
[ s oY Y A\

\é\:
-Ii—ﬁl—
—5
¥

% %
3()_ m @ @ 3()_ n
- RO
3(>P_2 1 3()’]_2 1
I T LT

P TTTHn P T T T
P15kV P15 kV
nr 1 Sekcja 1 nr 31 Sekcja 2
Nr Pola Pole nr 3 Pole nr 5
Nazwa Pola Transformator 110/15 kV TR1 Transformator 110/15 kV TR2

Zabezpiecz. | [2]]] [e]e] [] el Te] [ feowd [a]a] [«]
NEEREEED es] AEENEEED es]

- kolorem czerwonym zaznaczono zakres realizowany w ramach przytagczenia PV+MAG Radzanowo.

Uwaga:

- kolorem pozostaty zaznaczono stan istniejacy R110 kV GPZ GUL.

Schemat R 110 kV - planowany.

7MMPR  Opracowat: mrg in. Grzegorz Ramus - 05.2026
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Zatgcznik nr 4

u Il M M | _|/ | M Il Il rg Il Il rﬁ M ﬁf
4 _UOB.. . SCA WC | Akumulatornia |
_ Nastawnia gCzZnoscl
Rozdzielnia 15 kV U
Bl T B r < 9 /_"._v I T
5 om.
N Korytarz _ﬂ N~ pomocnicze
= T T T 1 1 T T T = //._ T Iy T Iy /._J T I

Legenda pomieszczen w budynku:

1.1 - Akumulatornia;
1.2 - Pom.pomocnicze;
1.3-WC;

1.4 - Korytarz Il;

1.5 - SCA;

1.6 - Pom. fgcznoéci;
1.7 - Korytarz I,

1.8 - Nastawnia;

1.9 - Rozdzielnia 15 kV.

Budynek stacji - rozmieszczenie pomieszczen
GPZ GUL.

7TMMPR Opracowat: mrg inz. Grzegorz Ramus - 05.2026
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Zatgcznik nr 5

|l M M M M M Il _|/ Il M M |l M _ |l |l _ Fg |l |l Fﬁ M ﬁf
u = ﬁl—/ = =
J R32 R16 R14 R2 i <\ Pom. L J =
%Wﬁ:o%_ | WC | Akumulatornial_
| Rozdzle[nia 15 KV K 2 ¢
R31 R15 R13 R1 = = - L _W\n /_rg -
= FR1
- N Korytarz _ﬂ N voB%o:L_.owm
| B _I[I[|_|_|_|_|_|_l_ i L = L
r I I I I 1 1 1 1 I I I 1] I I Ir //|_ I Ir I Ir //|_ 1 I -
Legenda szaf, rozdzielnicy SN w pomieszczeniach budynku:
Pomieszczenie nastawni: Pomieszczenie tgcznosci:
FR1 - szafa regulatoréw dtawikow kompensacji ziemnozwarciowej;  TEN1 - szafa urzgdzen Swiattowodowych;
P6 - szafa sygnalizacji centralne;; TEN2 - szafa zasilania 220 V;
P8 - szafa sterowniczo-przekaznikowa linii 110 kV Podolszyce; SUT - szafa urzadzen telekomunikacyjnych, wezet TAN;
P9 - szafa sterowniczo-przekaznikowa TR1 110/15 kV/kV; FX15 - szafa potrzeb wiasnych 230 V AC gw;
P10 - szafa sterowniczo-przekaznikowa S 110 kV oraz ZS i LRW;  FT2 - szafa telemechamiki, sterownik EX-MST2.
P11 - sterowniczo-przekaznikowa TR2 110/15 kV/kV;
P12 - sterowniczo-przekaznikowa linii 110 kV Wyszograod; Pomieszczenie R15 kV:
FT - szafa telemechaniki, stanowisko lokalne; R1, R2, R3, ..., R14 - pola SN sekcji nr 1 - zasilanie z TR1;
FX11 - szafa potrzeb wtasnych 230/400 V/V AC - sekcja 1; R15, R16, R17, ..., R32 - pola SN sekgji nr 2 - zasilanie z TR2.
FX12 - szafa potrzeb wiasnych 230/400 V/V AC - LS - SZR;
FX13 - szafa potrzeb wisnych 230/400 V/V AC - sekcja 2;
FX14 - szafa potrzeb wtasnych 220V DC;
FQ1 - pomiar energii;
SYN - szafa telemechaniki Syndis.
Budynek stacji - rozmieszczenie szaf, rozdzielcy SN

w GPZ GUL
- stan istniejacy.

7MMPR

Opracowat: mrg inz. Grzegorz Ramus - 05.2026
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Zatgcznik nr 6

Rozbudowa kanatéw
kablowych w budynku.

/ M M I I M M
[ | |_7)’ I_’_l :Llr\_,
. SNRE) - T
SY! 1o
J T4 Pom. L gZ> L < r
Nastawnia—+ | ; }acznoéci % WC | Akumulatornial,
/ | P12 |P11|P10 | P9 | P8 FT] %
= L n__\' [E] L i_é/lk =
22333 s R Sasm
P13 [Rez. |Rez. [Rez. [Rez. E( om.
N Korytarz It N pomocnicze
[Lririrrin —
/ i il \J 1 1l 1 \J r

Legenda szaf w pomieszczeniu nastawni:

Nastawnia 1

P8 - szafa sterowniczo-przekaznikowa linii 110 kV Podolszyce;

P9 - szafa sterowniczo-przekaznikowa TR1 110/15 kV/kV;

P10 - szafa sterowniczo-przekaznikowa tS 110 kV oraz ZS i LRW;
P11 - sterowniczo-przekaznikowa TR2 110/15 kV/kV;

P12 - sterowniczo-przekaznikowa linii 110 kV Wyszogréd;

P13 - sterowniczo-przekaznikowa linii 110 kV PV+MAG Radzanowo;
FT - szafa telemechaniki Ex, stanowisko lokalne;

FX11 - szafa potrzeb wtasnych 230/400 V/V AC - sekcja 1;

FX12 - szafa potrzeb wiasnych 230/400 V/V AC - LS - SZR;

FX13 - szafa potrzeb wisnych 230/400 V/V AC - sekcja 2;

FX14 - szafa potrzeb wtasnych 220 V DC;

SYN - szafa telemechaniki Syndis.

Nastawnia 2

FR1 - szafa regulatoréw dtawikéw kompensacji ziemnozwarciowej;
FSC - szafa sygnalizacji centralnej;

FQ1 - pomiar energii;

FQ2 - pomiar energii;

SOT - szafa systemu ochrony technicznej SOT;

FT2 - szafa telemechaniki, Ex.

\
L Powigzaé z zewnatrznym

kanatem kablowym
réwnolegtym do budynku.

Oznaczenie szaf:

FR7| - szafy istniejgce

FR1| - szafy
projektowane

R

FRe - Szafy -rezerwa
miejsca

FRe - Szafy -
rozbudowywane

FRe - Szafy -
przenoszone

Pomieszczenia w budynku - rozmieszczenie szaf w nastawni 1 2

- stan planowany.

7MMPR  Opracowat: mrg in. Grzegorz Ramus - 06.2026
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Zatgcznik nr 7
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Zatgcznik nr 8

@ Rozbudowa szyn sekcji 2, mL
zabudowa pola WN
dla potrzeb przytgczenia
PV+MAG Radzanow

Dekeja 2
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- Wycinek (kanalizacja olejowa i deszczowa).
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Objaśnienie
Demontaż zbiornika na olej transformatorowy wraz z pozostałą kanalizacją olejową we wskazanej lokalizacji. Zabudować nowy zbiornik na olej o pojemności 10-12m3 po drugiej stronie drogi wjazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą podłączoną w miejsce zdemontowanej z zachowaniem poprzedniej funkcjonalności, lokalizację uzgodnić na etapie opracowania projektu z 7MZ Oddział w Płocku.

07000074
Owal

07000074
Linia

07000074
Linia

07000074
Objaśnienie
Zabudować nowy prefabrykowany kanał kablowy napowietrzny wraz z odwodnieniem pomiędzy rozbudowywanym kanałem wewątrz budynku (nastawnia 2) a istniejącym kanałem i odwodnieniem prowadzonym  równolegla do budynku.

07000074
Objaśnienie
projektowna rozbudowa kanałów wewnątrz budynku
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Linia
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Strzałka

07000074
Owal

07000074
Objaśnienie
Przeniesienie szaf wraz z powiązaniami kablowymi z nastawni 1 do nastawni 2.
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Strzałka
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Strzałka
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Zatgcznik nr 12

Energa

opera tor
[data ztozenia kwalifikowanego
4 podpisu elektronicznego przez
Pl24l082877 GdanSk ostatniego przedstawiciela Energa-
Operator S.A]
Numer Miejscowosc¢ Data

Aktualizacja nr 1 do P/23/075300 do
WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR S.A.

Informacja: wykaz skrétow uzytych w tresci dokumentu opisano w punkcie 23

1. Przytgczany obiekt': Modut wytwarzania energii typu D wraz z Magazynem energii elektrycznej —
Modut parku energii
Nazwa: Farma Fotowoltaiczna wraz z Magazyn energii elektrycznej — Radzanowo
(zwana dalej PV+MAG Radzanowo)
Adres (Nr dziatki)?: Instalacja PV - gm. Bielsk, obreb Jaroszewo Biskupie dz. nr 243/7, 73, 217/2,

219/2, obreb Jaroszewo Wies$ 166, 167, 168; gm. Radzanowo, obreb Sniegocin,
dz. nr 77,80, 72/4, 87/1, 98/5, 104, 106, 98/1, obreb Trebin, dz. nr 29, obreb
Wozniki 211, 212; gm. Starozreby, obreb Starozreby Hektary, dz. nr 48/1, 48/2,
48/3, obreb Mikotajewo dz. nr 76, obreb Mieczyno dz. nr 16, 19, obreb
Przeciszewo Wies dz. nr 249/6, obreb Goszczyno Goérne dz. nr 50/7;

Instalacja MAG - gm. Bulkowo, obreb Sochocino Czyzewo, dz. nr 55/3
GPO - gm. Radzanowo, obreb Wozniki dz. nr 211
2. Grupa przytgczeniowa: |
Moc przytgczeniowa
przy poborze energii z sieci: 25 080 kW (zwiekszenie mocy o 25 080 kW)
Moc przytgczeniowa

przy oddawaniu energii do sieci: 50 920 kW (zwiekszenie mocy o 11,4185 kW)

Moc maksymalna: 50 920 kW
Moc zainstalowana elektryczna:

Farmy Fotowoltaiczne;j: 51 305,815 kW
Magazynu energii elektrycznej: 210 528 kW
Moc potrzeb wiasnych: 530 kW

(odbiorcza)

Pojemnos¢ nominalna Magazynu

energii elektrycznej: 210 528 kWh
Sprawnos$¢ Magazynu energii
elektrycznej: 91,8 %
4. Miejsce przytgczenia: most szynowy 110 kV w GPZ Gulczewo

Miejsce dostarczenia energii elektryczne;j:

zaciski pradowe odlacznika liniowego od strony abonenckiej linii kablowej
110 kV w polu linii PV+MAG Radzanowo, na terenie stacji GPZ Gulczewo;

1 Zmiana charakteru obiektu z PV+MAG na zrodio wytwércze bedzie wymagac ztozenia nowego wniosku o okreslenie Warunkéw
Przytaczenia.
2 EOP nie wyrazi zgody na zmiane przez Podmiot Przytaczany lokalizacji PV+MAG poza obszar wskazany w pkt. 1 niniejszych Warunkéw
Przylaczenia — taka zmiana bedzie wymagac ztozenia nowego wniosku o okreslenie Warunkéw Przytaczenia.
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(ii)

(iii)

glowice kablowe wraz z urzadzeniami ochrony przeciwprzepieciowej beda
wilasnoscia Podmiotu Przylaczanego i beda przez niego eksploatowane;
podstawowy i rezerwowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowe bedzie wlasnoscia
EOP

Rodzaj potaczenia z siecig: kablowe poprzez aparature pola liniowego 110 kV

Zakres prac niezbednych do realizacji przytagczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspotpracy z siecia:

. Urzadzenia i sie¢ WN:

Z uwagi na wyniki wykonanej ekspertyzy, ktéra potwierdzita brak mozliwosci zagwarantowania przez EOP
wprowadzania i wyprowadzania energii elektrycznej przez PV+MAG Radzanowo w terminie wskazanym we
whniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia oraz majac na uwadze:

ze, inwestycje sieciowe niezbedne dla pelnego wyprowadzenia mocy, planowane s3a do wykonania na
podstawie uzgodnionego przez Prezesa URE Planu rozwoju systemu przesylowego na lata 2023 — 2032 oraz
Planu Rozwoju EOP na lata 2023 - 2028 po dacie przylgczenia Obiektu, wskazanej we wniosku o okreslenie
warunkéw przytaczenia,

ze, uwarunkowania techniczne i prawne realizacji inwestycji sieciowych, zarébwno w zakresie rzeczowym, jak
i czasowym, moga wptynaé na wydtuzenie realizacji danych inwestycji z przyczyn niezaleznych od EOP i PSE
S.A,

ze plany o ktérych mowa w (i) podlegajg cyklicznej aktualizacji na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne.

Powyzsze, po przylaczeniu w zakladanym przez Podmiot Przylgczany terminie, moze skutkowaé¢ brakiem
warunkow technicznych dla wprowadzania do sieci i wyprowadzania z sieci energii elektrycznej przez PV+MAG
Radzanowo co najmniej do roku 2033 lub do momentu petnej realizacji Planu Rozwoju Sieci Przesytlowej 2023-
2032 oraz Planu Rozwoju EOP 2023-2028, lub inwestycji rownowaznych z punktu widzenia mozliwosci
wyprowadzenia mocy.

Powyzszy stan wyczerpuje przestanke braku warunkéw technicznych przylaczenia i uprawnia Operatora do
odmowy okreslenia warunkéw przylaczenia, w tym odmowy zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przytaczany akceptuje zastrzezenie, ze decydujac sie na zawarcie
umowy o przytaczenie na warunkach okreslonych w niniejszym dokumencie, akceptuje umowe o przytaczenie
bez gwarancji niezawodnego odbioru energii elektrycznej z PV+MAG Radzanowo, dopuszczajac rownoczesnie
mozliwos¢é ograniczenia czesciowego lub calkowitego w wyprowadzaniu do sieci energii elektrycznej
z PV+MAG Radzanowo, co najmniej do roku 2033 lub do momentu pelnej realizacji Planu Rozwoju Sieci
Przesytowej 2023-2032 oraz Planu Rozwoju EOP 2023-2028, bez mozliwosci dochodzenia przez Podmiot
Przylaczany jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Na podstawie zapisow art. 2. ust 5. rozporzadzenia komisji (UE) 2017/2196 z dnia 27 listopada 2017 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw elektroenergetycznych
(zwany dalej NC ER), przytaczany obiekt zostaje zidentyfikowany jako SGU istotny w planach obrony systemu
i w planach odbudowy.

Po zawarciu umowy o przylaczenie w terminie w niej okreslonym Wnioskodawca przedstawi Energa-Operator
S.A. analize potwierdzajaca zdolnos¢ techniczng danego obiektu do nieprzekraczania mocy przylaczeniowej
(przy wyprowadzeniu energii elektrycznej do sieci) okreslonej w warunkach przytaczenia.

Whnioskodawca jest zobowigzany do zapewniania, aby moc danego obiektu oddawana do sieci nie przekraczata
mocy przylaczeniowej. W tym celu Wnioskodawca zrealizuje budowe automatyki ograniczajacej taczna
maksymalng moc oddawana do sieci z danego obiektu, do poziomu fgcznej mocy przylaczeniowej. Na etapie
projektowana i uzgadniania szczegé6téw wspotpracy ruchowej danego obiektu, Wnioskodawca uzgodni
z Energa-Operator S.A. zasady pracy ww. automatyki.

Whnioskodawca, w ramach testow sprawdzajacych, przeprowadzi testy potwierdzajagce zdolnos¢ technicznag
danego obiektu do nieprzekraczania mocy przytaczeniowej, w zakresie uzgodnionym przez Energa-Operator
S.A.

Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze Energa-Operator S.A. przystuguje prawo do odmowy przytaczenia do
sieci albo prawo do odiaczenia od sieci danego obiektu, w przypadku braku zdolnosci technicznych danego
obiektu do nieprzekraczania mocy przytaczeniowej lub braku zapewnienia ich skutecznego wykorzystania.

PSE S.A. i Energa-Operator S.A. zastrzegaja, a Wnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku
przekroczenia mocy przytgczeniowej, niezaleznie od uprawnienia o ktérym mowa powyzej, PSE S.A.

i Energa-Operator S.A. po przytgczeniu danego obiektu, beda uprawnieni do wydania polecenia ograniczenia
mocy oddawanej do sieci przez dany obiekt, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu,
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w tym bez wyptaty rekompensat z tego tytutu na rzecz Wnioskodawcy.

1.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylagczany akceptuje zastrzezenie, ze Energa-Operator S.A.,
po przylaczeniu obiektu (PV+MAG Radzanowo) bedzie uprawniona do wstrzymania lub ograniczenia
wyprowadzenia z niego mocy w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa funkcjonowania krajowego systemu
elektroenergetycznego w tym niespetnienia kryterium n-1, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu,
w tym bez wyptaty rekompensat z tego tytutu na rzecz Podmiotu Przytaczanego.

Podmiot przylaczany jest zobowigzany do zapewnienia, aby laczna moc wprowadzana do sieci nie
przekraczata mocy przytaczeniowej okreslonej w warunkach przytaczenia. W przypadku przekroczenia mocy
przytaczeniowej, EOP moze ograniczy¢ wyprowadzanie mocy, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego
tytutu, w tym rekompensat. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie beda ujete w umowie o przytaczenie
i umowie o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze PSE S.A.
(za posrednictwem Energa-Operator S.A.) beda uprawnione do wydawania polecen zmniejszenia mocy
elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez PV+MAG Radzanowo, tacznie z calkowitym jego
wylaczeniem, w poszczegoélnych okresach rozliczenia niezbilansowania (ORN), w celu zapewnienia
zrownowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie w przypadku
prognozowanego przez PSE S.A. wytwarzania energii elektrycznej w ilosci:
i. przekraczajacej zapotrzebowanie na te energie (w przypadku pracy PV+MAG Radzanowo w trybie
roztadowywania) lub
ii. niewystarczajacej do zaspokojenia zapotrzebowania na te energie (w przypadku pracy PV+MAG
Radzanowo w trybie tadowania).
W takim przypadku PSE S.A. i Energa-Operator S.A. nie ponosza odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym nie
wyplacajg z tego tytutu rekompensaty finansowej, o ktérej mowa w art. 13 ust. 7 Rozporzadzenia 2019/943
(,rekompensata”) na rzecz Podmiotu Przylgczanego, w zakresie mocy PV+MAG Radzanowo, dla ktérej
jednoczesnie spetnione sg nastepujace warunki: (i) moc nie jest objeta oferta na energie bilansujaca
w ramach rynku bilansujacego (RB), oraz (ii) moc nie jest objeta umowami sprzedazy energii elektryczne;j
(USE).
Uznaje sie, ze moc PV+MAG Radzanowo, ktérej dotyczy polecenie PSE S.A. (wydane za posrednictwem
Energa-Operator S.A.) zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej albo pobieranej, nie jest objeta USE
w czesci w jakiej ta moc nie jest pokryta niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
(POB) tego PV+MAG Radzanowo odpowiednio w kierunku odbioru energii z RB albo dostawy energii na RB.
W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy PV+MAG Radzanowo i innych obiektéw bilansowanych przez
POB tego PV+MAG Radzanowo i wielkos¢ niezbilansowania POB odpowiednio w kierunku odbioru energii
z RB albo dostawy energii na RB nie pokrywa sumy mocy, ktérych dotycza polecenia PSE S.A. odpowiednio
zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej albo pobieranej, to moc nieobjeta USE dla PV+MAG
Radzanowo i pozostalych obiektow jest wyznaczana do wielkosci niezbilansowania POB, proporcjonalnie
do mocy polecen PSE S.A. dla poszczegodlnych obiektéw, chyba ze Podmiot Przylagczany przekaze inny niz
proporcjonalny wspoétczynnik udziatu, ktory wraz ze wspétczynnikami potwierdzonymi przez POB,
przekazanymi przez Podmiot Przylgczany, dotyczacymi uzytkownikéw pozostalych obiektéw, o ktorych
mowa powyzej, bedg sumowac sie do jednosci.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze PSE S.A. (za
posrednictwem Energa-Operator S.A.) i Energa-Operator S.A. po przytagczeniu PV+MAG Radzanowo, do
czasu rozbudowy sieci przesylowej w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Przesytowej lub do czasu
rozbudowy sieci dystrybucyjnej w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Dystrybucyjnej, bedzie
uprawniony do wydawania polecen zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez
PV+MAG Radzanowo, tacznie z catkowitym jego wylaczeniem, w poszczegdlnych okresach rozliczenia
niezbilansowania (ORN), w celu unikniecia prognozowanego przez PSE S.A. zagrozenia bezpieczenstwa
pracy sieci elektroenergetycznej, na ktéry wptyw ma wprowadzanie lub pobieranie energii elektrycznej przez
PV+MAG Radzanowo w warunkach braku rozbudowy sieci zgodnej z ww. planem, bez ponoszenia
odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym bez wyptaty z tego tytutu rekompensaty przez PSE S.A. i Energa-
Operator S.A. na rzecz Podmiotu Przytaczanego.

Podmiot Przytaczany akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku, o ktéorym mowa w pkt 3) i 4), gdy nie dojdzie
do zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej lub pobieranej przez PV+MAG Radzanowo albo
catkowitego wylaczenia PV+MAG Radzanowo, niezaleznie od przyczyny, pomimo wydania polecenia przez

PSE S.A. (wydanego za posrednictwem Energa-Operator S.A.), Podmiot Przylgczany zaptaci na rzecz PSE

S.A. w terminie 14 dni od daty wezwania:

a) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 3) — koszty wyznaczone dla poszczegélnych ORN, ktérych
dotyczyto polecenie PSE S.A. (wydane za posrednictwem Energa-Operator S.A.), jako iloczyn energii
elektrycznej odpowiadajgcej niewykonaniu polecenia PSE S.A. (wydanego za posrednictwem Energa-
Operator S.A.), oraz dodatniej wartosci ceny stosowanej do rozliczenia energii niezbilansowania
w rozumieniu obowigzujgcych warunkéw dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, s. 24),
(dalej: WDB);

b) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4) — koszty wyznaczone dla poszczegélnych ORN, ktérych
dotyczyto polecenie PSE S.A. (wydane za posrednictwem Energa-Operator S.A.), jako iloczyn energii

Strona 3z 19



elektrycznej odpowiadajacej niewykonaniu polecenia PSE S.A. oraz dodatniej wartosci ceny
wyznaczonej jako réznica:
- wartosci najwyzszej ceny, wg ktoérej jest rozliczona energia bilansujgca planowana dostarczona na
RB w danym ORN,
- wartosci najnizszej ceny, wg ktorej jest rozliczona energia bilansujgca planowana odebrana z RB
w danym ORN,
W rozumieniu obowigzujacych WDB.

7.2. Stacja transformatorowa WN/SN (zakres EOP):

a.

b.

W zakresie Przytacza:

Przebudowaé rozdzielnie 110 kV w stacji Gulczewo w zakresie niezbednym do przylagczenia PV+MAG
Radzanowo:

e wybudowaé pole liniowe 110 kV dla wprowadzenia abonenckiej linii kablowej PV+MAG Radzanowo,

e w polu liniowym 110 kV wybudowaé¢ fundamenty i konstrukcje wsporcze pod glowice kablowe
i ograniczniki przepie¢,

e uzupelni¢ i dostosowaé w niezbednym zakresie elementy nastawni, potrzeb wiasnych, automatyki
i zabezpieczen oraz telemechaniki,

e zainstalowac i zasili¢ z dedykowanego rdzenia pomiarowego przektadnika w polu liniowym 110 kV
dla PV+MAG Radzanowo analizator jakosci energii elektrycznej oraz zapewni¢ transmisje do CDM.
Szczegoly i typ analizatora nalezy uzgodni¢ z CDM.

e zainstalowa¢ i zasilic z dedykowanych rdzeni/luzwojen pomiarowych przekladnikbw w polu
liniowym 110 kV dla PV+MAG Radzanowo uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zapewnic transmisje
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSD. Szczegoly
uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych w EOP w Oddziale w Plocku.

W zakresie Rozbudowy Sieci:

¢ Rozbudowa¢ pole tgcznika szyn 110 kV o wylacznik, przektadniki pragdowo-napigciowe oraz komplet
zabezpieczen w GPZ Gulczewo,

e w razie koniecznosci przystosowa¢ stacje GPZ Podolszyce oraz GPZ Wyszogréd do zwiekszonych
przeptywéw mocy.

7.3. Urzadzenia SN i nn (zakres EOP):

7.4. Automatyka EAZ (zakres EOP):

7.5.

a.

—h

Pole liniowe dla PV+MAG Radzanowo w stacji Gulczewo wyposazy¢ w cyfrowe zabezpieczenia podstawowe
— odcinkowe (réznicowe) oraz zabezpieczenia rezerwowe — odleglosciowe z pracg wspotbiezng oraz
ziemnozwarciowe.

Zrealizowa¢ prace wspotbiezng zabezpieczen w relacji GPZ Gulczewo — PV+MAG Radzanowo.

Dostosowac¢ instalacje zabezpieczenia szyn zbiorczych 110 kV w stacji Gulczewo, w zwigzku z budowg
nowego pola liniowego dla PV+MAG Radzanowo.

. Zbiorcze sygnaty obwodow Al., zaklécen Up, awaryjnych wylagczen Aw wprowadzi¢ do istniejacej

sygnalizacji ogélnej GPZ Gulczewo.

Automatyka zabezpieczeniowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w IRiESD.

Szczegoty w zakresie automatyki EAZ zostang okreslone w wytycznych programowych rozbudowy
rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy o przytaczenie.

. Zmiany nastaw oraz konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podlegajacej

koordynacji nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. w Warszawie za posrednictwem Energa-Operator S.A.

Telemechanika i Lgcznos¢ (zakres EOP):

a.

aoe

Dostosowa¢ sterownik obiektowy w stacji Gulczewo w zwigzku z budowag dodatkowego sterownika
polowego dla potrzeb przytagczenia PV+MAG Radzanowo.

W stacji Gulczewo zainstalowaé urzadzenia konicowe umozliwiajgce transmisje danych.

Transmisje danych od stacji Gulczewo do siedziby EOP zrealizowa¢ drogg swiattowodowa.

. Przewidzie¢ mozliwos¢ awaryjnego wylaczenia i ograniczenia oddawania energii do sieci PV+MAG

Radzanowo przez CDM i RDM w Ptocku oraz monitoring PV+MAG Radzanowo obejmujacy: odwzorowanie
stanu polozenia tacznikéw przed i za transformatorem 110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej, biernej,
napieé, pradow, wspélczynnika mocy cos ¢ oraz poziom nastonecznienia (zakres prac dotyczy obszaru
znajdujgcego sie poza terenem PV+MAG Radzanowo).

. Zrealizowa¢ wszystkie funkcje monitoringu w systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem

EOP (zakres prac dotyczy obszaru znajdujacego si¢ poza terenem PV+MAG Radzanowo),

Wezel TAN w stacji Gulczewo nalezy doposazyé w dwa serwery terminali 16-portowe w szafie SUT w celu
odebrania taczy do SCADA i pomiaréw licznikowych z PV+MAG Radzanowo.

Do przesytania sygnatow dla potrzeb uktadéw i urzadzen EAZ, nalezy zastosowaé redundantne, niezalezne
tacza telekomunikacyjne dla potrzeb EAZ.
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Szczegoty w zakresie telemechaniki i tacznosci zostang okreslone w wytycznych programowych
dotyczacych rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy
o przytaczenie.

7.6. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa
przytagczane. Podmiot przytgczany wlasnym kosztem i staraniem:

a.

h.

Zrealizuje GPO PV+MAG w uktadzie wg potrzeb. Przylagczong sie¢ nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Szczegoty dotyczace schematu stacji, ilosci pol i wyposazenia po stronie
110 kV zostang uzgodnione na etapie zatozen do projektu wykonawczego. Nalezy przewidzie¢ prace
transformatora 110 kV/SN z uziemionym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Transformator 110 kV/SN
powinien byé wyposazony w podobcigzeniowy przelgcznik zaczepéw wspotpracujacy z automatyka
regulacji napiecia PV+MAG,

. Z pola liniowego 110 kV w stacji Gulczewo, przeznaczonego do przylagczenia PV+MAG, wybuduje linie

kablowa 110 kV do GPO PV+MAG o typie, dlugosci i przekroju dostosowanym do potrzeb,
Zrealizuje powigzania transformatora 110 kV/SN z poszczegolnymi sekcjami PV+MAG, poprzez
wybudowanie linii SN w ilosci wg potrzeb,

. Wyposazy wytacznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN GPO PV+MAG w uktad sterowania

umozliwiajacy zdalne wylaczenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM oraz w RDM w EOP Oddziat
w Plocku,

Spetni wymagania okreslone w IRIESD oraz IRIESP w zakresie automatyki zabezpieczeniowej. Szczegétowe
wymagania w tym zakresie nalezy uzgodni¢ w EOP Oddziat w Plocku oraz w Wydziale Eksploatacji
Automatyki Zabezpieczeniowej PSE S.A. w Warszawie za posrednictwem Energa-Operator S.A. na etapie
opracowywania projektu wykonawczego. Komplet uzgodnionych nastawien zabezpieczen nalezy przekazaé
do PSE S.A. w Warszawie.

W abonenckiej stacji transformatorowej 110 kV/SN (GPO) po stronie SN zainstaluje rezerwujace
zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe z odpowiednim stopniowaniem czasowym,

. kacznos¢ (telekomunikacja):

e Zrealizuje tacze sSwiattowodowe od GPO PV+MAG do stacji Gulczewo, jako podstawowg droge
transmisyjna (odpowiedzialnos$¢ utrzymania tgcza po stronie Podmiotu Przytgczanego).

¢ Standardem sygnatéw przytgczanych jest RS-232/485.

e W przypadku koniecznej realizacji rezerwowej drogi transmisyjnej dla potrzeb telemechaniki nalezy
wykorzysta¢ pakietowg transmisje danych poprzez APN generacja.energa.pl. Karty SIM
przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA sa dostarczane przez EOP na osobny
whniosek Inwestora.

o Swiattowéd nalezy zakonczyé w pom. tacznosci w szafie ODF. Nalezy zastosowaé szuflade zapaséw
patchcordow. Zapas kabla swiattowodowego nalezy zlokalizowa¢ w nasciennej szafce zapasow.

e Dla koniecznosci realizacji transmisji sygnatéw Inwestor zastosuje urzgdzenie transmisyjne o max.
wysokosci 1U. Miejscem montazu urzadzenia okresla sie szaf¢ SUT w pomieszczeniu tacznosci
w GPZ Gulczewo, bezposrednio pod istniejacymi serwerami portéw szeregowych.

¢ Instalowana infrastruktura bedaca wlasnoscia Inwestora, musi by¢ opisana w sposéb jednoznaczny
i trwaly, umozliwiajacy identyfikacje jej wlasciciela.

e Nalezy okresli¢ zapotrzebowanie w moc elektryczng [kW] dla planowanego urzadzenia
teletransmisyjnego.

e Zainstaluje urzadzenia koncowe o max. wysokosci 1U, umozliwiajgce transmisje danych on-line do
systemu SCADA w RDM w Plocku oraz do CDM. Zakres przesytanych danych powinien by¢ zgodny
z zapisami IRiESD oraz IRiIESP. Szczegoty nalezy uzgodni¢ z EOP Oddziat w Ptocku oraz z CDM.

e Zapewni przesyt danych pomiarowych on-line do systemoéow dyspozytorskich SCADA zgodnie
z zapisami zawartymi w IRIESP. Sposoéb transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line
o stanie obiektu nalezy uzgodni¢ EOP na etapie projektu wykonawczego GPO PV+MAG.

e Zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESD i IRIESP w systemie
telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem EOP.

e Sposob transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line o stanie obiektu nalezy
uzgodni¢ z EOP na etapie projektu wykonawczego.

e Na powyzsze nalezy opracowaé¢ projekt wykonawczy i przedlozy¢ do uzgodnienia w Wydziale
Zarzadzania Eksploatacja — wstepne uzgodnienie mozna zrealizowa¢ droga elektroniczna.
Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Wydzial Zarzadzania Eksploatacjg nalezy
dokumentacje wykonawczg w wersji papierowej (2 egz.) przekaza¢ do Wydzialu Dokumentacji
Energetycznej w celu ostatecznego uzgodnienia. Do prac montazowych na Stacji 110 kV Gulczewo,
Inwestor bedzie moégt przystapi¢ po obustronnym podpisaniu umowy dzierzawy majatku EOP.

e Zapewni spelnienie przez przylaczany obiekt wymagan w zakresie telekomunikacji okreslonych
w NC ER.

e Wymiana danych on-line miedzy Podmiotem Przylagczanym, a PSE S.A. bedzie zrealizowana na
zasadzie retransmisji do PSE S.A. danych pozyskanych przez Energa-Operator S.A.
z wykorzystaniem powigzania miedzyoperatorskiego (OSD-OSP) dziatajagcego w protokole ICCP.

Telemechanika:
e Zrealizuje i umozliwi sterowanie aparatura tgczeniowg PV+MAG przez OSD wraz z odwzorowaniem
stanu potozenia tacznikow 110 kV w systemie SCADA. Szczegély zostang uzgodnione na etapie
projektu wykonawczego.
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7.7.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

e Zapewni mozliwos¢ awaryjnego wytaczenia PV+MAG przez CDM i RDM w Ptocku oraz monitoring
PV+MAG obejmujacy: odwzorowanie stanu potozenia facznikéw przed i za transformatorem 110
kVISN, pomiar wymiany mocy czynnej i biernej, napieé, pradéw, cos ¢ oraz poziom
nastonecznienia.

e Zainstaluje urzadzenia umozliwiajgce CDM sterowanie i regulacje z systemu dyspozytorskiego
pozwalajgce na ograniczanie mocy oddawanej do sieci przez PV+MAG (szczegdly zostang ustalone
na etapie wykonywania projektu), oraz na zadawanie innych parametréw regulacyjnych zgodnie
z IRIESD oraz IRIESP.

i. Dostosuje uktad regulacji mocy czynnej do mozliwosci czasowego ograniczenia przez OSD mocy PV+MAG.
Ograniczenie mocy powinno by¢ zadawane zdalnie z poziomu OSD poprzez sygnat zewnetrzny w MW lub %
aktualnej mocy PV+MAG oraz mozliwos¢ regulacji wspoétczynnikiem mocy lub napiecia w miejscu
przytaczenia.

j- Umozliwi sterowanie wspoétczynnikiem mocy cos ¢, moca bierng oraz napieciem w sposob zgodny
z mozliwosciami technicznymi PV+MAG w przedziale okreslonym w umowie oraz poza tym zakresem
w przypadku potrzeb KSE na polecenie dyspozytora CDM lub ODM.

k. Przewidzi miejsce na zainstalowanie odpowiednich filtrow w przypadku niespetniania wymagan
dotyczacych jakosci energii elektrycznej (stwierdzonych w czasie wykonywania pomiaréw po odbiorze
technicznym).

|.  Zapewni ochrone przeciwprzepieciowa abonenckiej linii kablowej WN-110kV (gtowice kablowe wraz
z ochrong przeciwprzepieciowa w stacji Gulczewo beda wilasnoscia i w eksploatacji Podmiotu
Przylaczanego).

m. Umozliwi PV+MAG mozliwie duza produkcje w ramach ograniczen technicznych, mocy czynnej i biernej
podczas zaklécen w systemie. Szczegély realizacji wymagania zostang uzgodnione na etapie realizacji
projektu PV+MAG.

n. Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang instalacjg przytaczana.

o. W przypadku planowania instalacji paneli fotowoltaicznych w poblizu istniejacych i/lub projektowanych
siecilobiektow elektroenergetycznych stanowigcych wilasnos¢ Energa-Operator S.A. dopuszcza sie
pozostawienie tych sieci/obiektow elektroenergetycznych w istniejagcym miejscu, jezeli inwestor elektrowni
fotowoltaicznej zapewni pas techniczny, umozliwiajacy prace eksploatacyjne i modernizacyjne (mozliwosé
dojazdu samochodu, koparki, dzwigu, itp. do istniejacych stupow/obiektow) bez koniecznosci ingerencji
w zabudowane na dzialce panele fotowoltaiczne i konstrukcje, na ktérych beda one posadowione.
W przypadku zblizenia instalacji PV+MAG do istniejacej i/lub projektowanej sieci/obiektow moze wystagpic
koniecznos¢ usunigcia kolizji poprzez skablowanie lub przesunigcie linii/obiektu poza obszar zabudowy
paneli fotowoltaicznych. Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji fotowoltaicznej, ktérej elementy
beda znajdowac sie w odlegtosci poziomej liczonej od skrajnego przewodu/kabla mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m —dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

5) 3 m - dla linii kablowych;

nalezy uzgodni¢ z EOP Oddziat w Olsztynie w Wydziale Dokumentacji Energetyczne;j.

p. W przypadku planowania instalacji obiektu w poblizu istniejgcych lub planowanych do wybudowania linii
najwyzszych napie¢ (220 kV lub 400 kV), jego lokalizacja powinna zosta¢ uzgodniona przez podmiot
ubiegajacy sie o jej przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z PSE S.A. w Warszawie.

g. Wyposazy obiekt wg wymagan okreslonych w pozostatych punktach niniejszych warunkéw przytaczenia.

Zapewni spelnienie przez przytaczany obiekt i urzadzenia z nim wspélpracujace oraz sterujace, wymagan

okreslonych w NC ER.

-

Zabezpieczenie sieci przed zakidéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci

wnioskodawcy:

a. Przylaczona PV+MAG nie moze wprowadza¢ do sieci Energa-Operator S.A. zaklécen wigekszych od
dopuszczalnych.

b. W razie koniecznosci przytaczong PV+MAG nalezy wyposazy¢ w filtry wyzszych harmonicznych iinne
odpowiednie urzadzenia ochronne.

Wymagany stopiefh skompensowania mocy biernej:

. Wspétczynnik mocy biernej PV+MAG mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przy oddawaniu do

sieci energii czynnej nie moze przekroczy¢ tg ¢ <*0,35 (kwadrant Il i 1ll).

Wspoétczynnik mocy biernej PV+MAG mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przy poborze
energii czynnej nie moze przekroczy¢ tg ¢<0,4 dla charakteru indukcyjnego — niedokompensowanie (kwadrant
1) i tg =0 dla charakteru pojemnosciowego — przekompensowanie (kwadrant IV) (zarébwno przy poborze energii
elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru).

Oczekiwany poziom wspoétczynnika mocy biernej PV+MAG mierzony w miejscu dostarczenia energii
elektrycznej przy oddawaniu energii/poborze energii czynnej tg ¢ powinien dazy¢ do 0.

Rozliczanie energii biernej odbywaé sie bedzie w oparciu o aktualnie obowigzujaca taryfe oraz na podstawie
zawartej umowy o swiadczenie ustug dystrybucji.

Wymagany zakres regulacyjnosci wspoéiczynnika mocy PV+MAG cos ¢ w miejscu dostarczenia energii
elektrycznej wynosi #0,95 dla pelnego zakresu mocy czynnej PV+MAG. Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu
operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy PV+MAG w ramach okreslonego wyzej
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9.1.

9.2.
9.3.
94.

9.5.

9.6.

zakresu regulacyjnosci lub pracy z okreslonym, stalym wspoétczynnikiem mocy. Powyzszy zakres regulacji
nalezy uwzgledni¢ w IWR.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, systemu pomiarowo-rozliczeniowego oraz analizatora
jakosci energii elektrycznej:

Miejsce zainstalowania:

EOP zainstaluje w ramach realizowanej inwestycji dwa réwnowazne, posrednie, 3-systemowe uklady
pomiarowe (podstawowy i rezerwowy) w polu liniowym 110 kV w stacji GPZ Gulczewo w kierunku stacji GPO
PV+MAG Radzanowo. Uklady pomiarowe beda na majatku i w eksploatacji EOP. Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy musi byé zgodny z zapisami IRIESD EOP oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA KLIMATU
i SRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

EOP zainstaluje analizator jakosci energii elektrycznej w polu liniowym 110 kV w stacji GPZ Gulczewo
w kierunku stacji GPO PV+MAG Radzanowo. Analizator bedzie na majatku i w eksploatacji EOP. Analizator
musi speilniaé wymagania techniczno-funkcjonalne zgodnie z zapisami ROZPORZADZENIA MINISTRA
KLIMATU i SRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

Podmiot przytaczony, witasnym kosztem i staraniem zaprojektuje oraz zainstaluje dodatkowy uktad pomiarowy
na potrzeby pomiaru energii pobranej/wprowadzonej przez magazyn energii. Uktad ten musi by¢é zgodny
z wymaganiami opisanymi w IRiIESD EOP oraz ROZPORZADZENIU MINISTRA KLIMATU i SRODOWISKA z dnia
22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego: nie dotyczy.

Sposo6b pomiaru: posredni.

Liczniki:

a. klasa doktadnosci:

- liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym ukitadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny
mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2S dla pomiaru energii czynnej i nie gorszg niz 0,5S dla energii
biernej.

b. funkcjonalnosé¢ licznikow:

- liczniki energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winny umozliwia¢ dwukierunkowy
pomiar energii czynnej i czterokwadrantowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 1 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres
rozliczeniowy,

- powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych w przypadku awarii tagczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

c. lokalizacja licznikow:
- szafa pomiarowa w pomieszczeniu nastawni

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a. uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSD,

b. uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych
automatycznie — ,,on line” za posrednictwem wyjs¢é cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

c. liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspoétprace z systemami automatycznej rejestracji danych,

d. liczniki energii elektrycznej ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezy potaczy¢ w sie¢ za posrednictwem
interfejsow szeregowych licznikow, umozliwiajgca transmisje danych przez dwie niezalezne drogi transmisji
(Swiattowéd, 3G/4G).

Wymagania dodatkowe:

a. wzorcowane przekladniki napieciowe i pragdowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ dwa rdzenie i dwa
uzwojenia pomiarowe o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,2 dla przekladnikéw napieciowych i klasie 0,2S
dla przektadnikéw pradowych,

b. przekitadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej
i przylaczeniowej miescit sie w granicach 1-120% pradu znamionowego,

c. przekiadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej zawieralo sie
miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikéw.

d. w przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako dociazenie
nalezy zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

e. do uzwojenia wtoérnego przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna przytagczaé innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow
dociazajacych,

f. uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pragdu w kazdej z faz za pomoca
licznikéw tréjsystemowych. W uktadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe
przektadniki pradowe i napieciowe w uktadzie ,,Y”,

g. wspoéiczynnik bezpieczenstwa przektadnikéw pradowych FS powinien by¢ < 5,
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. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzagdzenia wchodzace w sktad uktadéw pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

ukltady pomiarowo-rozliczeniowe oraz elementy transmisji danych powinny posiadaé¢ podtrzymanie
zasilania ze zrédet zewnetrznych,

szczego6ly w zakresie urzadzen ukladow pomiarowo-rozliczeniowych, jak i projekt ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych w EOP w Oddziale w Ptocku.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j:

10.1. Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Gulczewo

10.2.

11.

a.
b.
c.
d.
e.
Na

Napigcie znamionowe sieci: 110 [kV]

Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 21220 [A]

Prad zwarcia 3-faz: 26 850 [A]

Moc zwarciowa na szynach 110 kV 5116 [MVA] (uktad maksymaliny)
Czas trwania zwarcia 0,6 [s]

etapie projektowania nalezy zaktualizowa¢ powyzsze dane dotyczace sieci 110 kV. Rzeczywista wartos¢

mocy zwarciowej w miejscu przylaczenia nalezy obliczy¢é na etapie projektowania przylaczenia PV+MAG
uwzgledniajac plany inwestycyjne Energa-Operator S.A.

Inne wymagania:
a. w ukladzie GPO PV+MAG =zainstalowa¢ niezalezny od zabezpieczen inwerteréow ukiad automatyki
zabezpieczeniowej wyposazonej w funkcje: nad/podnapigeciowe, nad/podczestotliwosciowe, od utraty

potaczenia z siecia, np. dfidt, nadpradowe kierunkowe, nadpradowe ziemnozwarciowe. Zastosowac

zabezpieczenia nadnapieciowe zerowe (Uo>) po stronie 110 kV abonenckiego transformatora 110 kV/SN,
b. ww. =zabezpieczenia powinny powodowaé¢ otwarcie wylacznika sprzegajacego PV+MAG =z siecia

elektroenergetyczna,
urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej nalezy zasili¢ z autonomicznego zrédta napiecia (UPS lub bateria

akumulatorow),

PV+MAG powinien mie¢ mozliwo$¢ oddawania energii do sieci przy napieciu, w miejscu przyltaczenia,

zawartym w zakresie od 105 kV do 123 kV.

Dane znamionowe oraz dopuszczalne graniczne parametry pracy PV+MAG zgodne z wnioskiem o okreslenie

warunkow przyfgczenia, o ktdrego przylgczenie ubiega sie¢ Wnioskodawca:
Dane techniczne PV Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchowy [A] | llo$¢ sztuk
Panel fotowo.ltaiczny TSM-DE20 0,0417 0,605 ) 84 803
(TrinaSolar)
Falownik SUN2000_-1 85KTL-H1 0.4 185 ) 51 800
(Huawei)
Dane techniczne ME Parametr Jednostka
1 Technologia wykorzystywana do magazynowania energii akumulatory litowo- i}
i elektrycznej zelazowo-fosforanowe
2 llos¢ jednostek z ktérych sklada. sie Magazyn energii 102 szt.
elektrycznej
3. Moc znamionowa jednostki 2064 kW
4. Moc zainstalowana w trybie tadowania / roztadowania 210 528 kW
5. Moc osiggalna w trybie fadowania / roztadowania 210 528 kW
6. Moc dyspozycyjna w trybie tadowania / roztadowania 210 528 kW
7. Maksymalna moc tadowania / roztadowania 210 528 kw
8. Regulacja czestotliwosci FSM TAK -
9. Redukcja mocy w funkcji czestotliwosci LFSM-O/LFSM-U TAK -
10. Regulacja wspétczynnika mocy TAK -
1. Zdolnos¢ do odbudowy czestotliwosci TAK
12. Regulacja mocy biernej TAK -
13. Regulacja napigcia TAK -
14. Regulacja wspoétczynnika mocy przy fadowaniu - -
15. Regulacja wspétczynnika mocy przy roztadowaniu od -1do1 -
Zdolnos¢ do pozostawania w pracy podczas zwar¢
16. . NIE -
symetrycznych/niesymetrycznych FRT
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12.
12.1.

17. Tlumienie oscylacji mocy TAK -
18. Praca wyspowa TAK -
19. Rozruch autonomiczny (samostart) NIE -
20. Sprawnos¢ 1-krotnego roztadowania MAG 91,8 %
21. Pojemnos¢ MAG 210 528 kWh

Dopuszcza sie zmiang parametrow PV+MAG (w tym zasobnikdw energii lub przeksztattnikéw) pod warunkiem
uzgodnienia tej zmiany z EOP i przy zatozeniu, ze moce przytgczeniowe PV+MAG nie przekroczg okreslonych w pkt. 3
niniejszych warunkow przytgczenia, a zastosowanie innych parametrow nie wplynie negatywnie na mozliwosé
spetnienia przez PV+MAG wymagan wynikajacych z IRIESD i niniejszych warunkéw przytgczenia.

Instalacja PV+MAG musi posiadaé¢ automatyke ograniczajacg maksymalng generacje mocy do poziomu mocy
przytaczeniowej rownej 50,92 MW i pobor mocy do poziomu mocy przytaczeniowej rownej 25,08 MW.

Wymagania techniczne dla PV+MAG.

Wymagania podstawowe.

PV+MAG przy oddawaniu energii elektrycznej do sieci jak i przy pobieraniu energii elektrycznej z sieci powinien

spetnia¢ warunki i wymagania:

a) okreslone w rozporzadzeniach wydanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (wersja przeksztalcona) (Dz. Urz. UE L 158/54), w tym wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia 28 listopada 2017
r.) ,NC ER” oraz w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajgce wytyczne
dotyczace pracy systemu przesylowego energii elektrycznej ,,SO GL” w tym dokumencie ,,Zakres wymiany
danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu
wymienianych danych);

b) ustanowione na podstawie rozporzadzen opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia 2019/943
z dnia 5 czerwca 2019 r.;

c) IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach o ktérych mowa w pkt. a. i b.;

d) powinien spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w lll-ciej oraz Czesci ll-giej Zalacznika 1 do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r.;

e) na podstawie art. 2 ust. 5 NC ER, a takze na podstawie art. 15 ust. 5 lit. b) zostaje skalsyfikowany jako
Znaczacy Uzytkownik Sieci (SGU);

f) w zakresie petnienia roli SGU, powinien posiada¢ zdolnos¢ do: pracy wyspowej, rozruchu autonomicznego;

g) wramach pkt 12.1 f) (pracy wyspowej) petnigcy role SGU, powinien dysponowa¢ zdolnoscia do:

- pracy w trybie LFSM-O i LFSM-U, w zakresie od wartosci mocy synchronizacji do wartosci mocy
osiggalnej,

- aktywaciji trybu pracy wyspowej zarowno w trybie automatycznym w funkcji odchytki czestotliwosci
(z nastawg progu okreslang przez OSP) oraz w manualnie na polecenie wiasciwego operatora systemu
elektroenergetycznego,

- udzialu w pracy wyspowej zarowno w wyspach gdzie moze on stanowi¢ samodzielne zrédto zasilania
oraz w podsystemach gdzie bedzie jednym z wielu zrédet zasilania,

- w ramach pracy wyspowej MWE pelnigcy role SGU, powinien posiada¢ zdolnosci wskazane w art. 15
ust 5 lit. b) NC RfG oraz w pkt 5.2.1) Czesci ll-giej Zalagcznika 1 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
z dnia 22 marca 2023 r.

h) w ramach pkt 12.1 f) (rozruchu autonomicznego) petnigcy role SGU, powinien dysponowa¢ zdolnoscig do:

- wykonania rozruchu autonomicznego w czasie uzgodnionym z OSP,

- podania napiecia na element sieci do ktérego jest on przylaczony (bedacy w stanie bez napiecia),

- kompensacji mocy biernej nieobcigzonych linii elektroenergetycznych taczacych PV+MAG Radzanowo
z uzgodnionym z OSP obiektem przylaczonym do systemu elektroenergetycznego, jesli taka rola
zostala uzgodniona z OSP,

- przyjmowania obcigzenia w porcjach uzgodnionych z OSP,

- pracy w trybie LFSM-O, LFSM-U, FSM oraz w automatycznym trybie regulacji napiecia i mocy biernej,

i) szczegoétowe rozwigzania techniczne w zakresie pkt 12.1 g) i 12.1 h) nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Obrony
i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie Zarzadzania Systemem w PSE S.A. na etapie projektowania
PV+MAG Radzanowo;

j) posiadacz PV+MAG Radzanowo, zgodnie z pkt 7.2.3) Czesci lll-ciej Zalgcznika 1 do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
z dnia 22 marca 2023 r. powinien uzgodni¢ z Wydzialem Obrony i Odbudowy Systemu KSE
w Departamencie Zarzagdzania Systemem w PSE S.A. wartosci nastaw progéw przetaczania, o ktérych mowa
w pkt 7.2.1) i 7.2.2) tego rozporzadzenia.

k) MWE na podstawie art. 15 ust. 5 lit. a) NC RfG, powinien uzgodni¢ z OSP za posrednictwem OSD
koniecznos$é¢ posiadania zdolnosci do rozruchu autonomicznego.
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) szczegotowe rozwigzania techniczne w zakresie pkt 12.1 g) , 12.1 h) oraz 12.1 i) nalezy uzgodni¢
z Wydzialem Obrony i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie Zarzadzania Systemem w PSE S.A. na
etapie projektowania PV+MAG Radzanowo;

m) posiadacz PV+MAG Radzanowo, zgodnie z pkt 7.2.3) Czesci lll-ciej Zalacznika 1 do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
z dnia 22 marca 2023 r. powinien uzgodni¢ z Wydzialem Obrony i Odbudowy Systemu KSE
w Departamencie Zarzadzania Systemem w PSE S.A. wartosci nastaw progow przelgczania, o ktérych mowa
w pkt 7.2.1) i 7.2.2) tego rozporzadzenia.

12.2.Zdalne sterowanie PV+MAG.
W ramach systemu zdalnego sterowania nalezy zapewni¢ zdolnosé do zmiany trybow i kryteriow regulacji
PV+MAG (on-line) w szczegodlnosci:
a) przelaczania trybu pracy z trybu ladowania na tryb rozladowania oraz z trybu roztadowania na tryb
tadowania,
b) zadawania mocy czynnej,
c) zadawania kryteriow i nastaw regulacji.

12.3.Regulacja mocy czynne;.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu OSD moze poleci¢ ograniczenie mocy oddawanej do
sieci lub pobieranej z sieci oraz catkowite wytaczenie PV+MAG. Wylaczenie nastapi poprzez zdalne, z systemu
telemechaniki OSD otwarcie wytacznika 110 kV w polu liniowym 110 kV w stacji Gulczewo.
Wytacznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN w abonenckim GPO PV+MAG powinien by¢ wyposazony
w uklad sterowania umozliwiajacy zdalne wylaczenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM oraz z RDM
w Oddziale w Plocku.

12.4.Zdolnos¢ PV+MAG do generacji i poboru mocy bierne;j.
Na Rys. 1 przedstawiono wymagane minimalne granice profilu U-Q/Pmax PV+MAG dla napiecia w punkcie
przytaczenia 110 kV, wyrazone jako stosunek rzeczywistej wartosci napigcia referencyjnego 1 p.u,,
w poréwnaniu ze stosunkiem mocy biernej (Q) do do mocy maksymalnej (Pmax).

3
Q.
-0,33;1,1 AS 0.1; 1.1

\ 0,33; 1,05

-0,33;0,95 Q/Pmax

\ 0,165; 0,875 0,33: 0,875

T~ |

Pobér (wyprzedzenie) Produkcja (opdznienie)

|

Rys. 2 przedstawiono wymagane minimalne granice profilu P-Q/Pmax PV+MAG w punkcie przylaczenia,
wyrazone jako stosunek jego rzeczywistej mocy czynnej do mocy maksymalnej w jednostkach wzglednych
(p.u.), wzgledem stosunku mocy biernej (Q) do mocy maksymalnej (Pmax).
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W przypadku gdy PV+MAG posiada zdolnos¢ do generacji i poboru mocy biernej w wigkszym zakresie niz
wymagane minimum okreslone na powyzszym rysunku, nalezy udostepni¢ calg dostepng moc bierng poza
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wymaganym obszarem.

12.5.Regulacja PV+MAG.

12.5.1.

Regulacja napiecia i mocy biernej w trybie autonomicznym.

Regulator napiecia i mocy biernej PV+MAG w trybie autonomicznym, powinien posiada¢ zdolnos¢ do

niezaleznej pracy w nastepujacych kryteriach regulacji:

Opodznienie

a) kryterium regulacji mocy biernej (w miejscu dostarczenia),

b) kryterium regulacji cos ¢ (w miejscu dostarczenia),

c) kryterium regulacji napiecia (w miejscu dostarczenia), zgodnie z zadang charakterystyka statycznag

(Rys. 3).

i Qmax gen

Uprogz

4 Q[MVAr]

Umax

Umin ur:gl Uz

Q max pob f——eeemeo o
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Legenda:

Zakres
nastawczy
parametru

ustawialnego

Symbol | Jednostka Opis

Maksymalna dopuszczalna warto$¢ poboru mocy
Q max pob Mvar biernej przez PV+MAG, przy danym poziomie nie dotyczy
generacji mocy czynne;j.

Maksymalna dopuszczalna warto$¢ generacji mocy
Q max gen Mvar biernej przez PV+MAG, przy danym poziomie nie dotyczy
generacji mocy czynne;j.

Minimalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu
Umin kV przytaczenia PV+MAG, przy ktérej generowana jest| (99+122,98) kV
maksymalna moc bierna.

Maksymalna  wartos¢ napiecia  regulowanego
Umax kV w miejscu  przytagczenia PV+MAG, przy ktorej| (110+122,98) kV
pobierana jest maksymalna moc bierna.

Wartos¢ napiecia regulowanego Ww  miejscu
Uprogt kV przytaczenia PV+MAG, ponizej ktdérego generowana | (90+122,98) kV
jest moc bierna.

Wartos¢ napiecia regulowanego Ww  miejscu
Uprog2 kV przytaczenia PV+MAG, powyzej ktérego generowana | (110+122,98) kV
jest moc bierna.

Uwaga! PowyZzszg charakterystyke nalezy traktowac jako pogladowa, z mozliwoscig parametryzacji
w petnym zakresie nastawczym parametréw ustawialnych wyspecyfikowanych w tabeli.

Parametryzacja charakterystyki odbywa sie indywidualnie dla kazdego przylaczonego PV+MAG w zaleznosci
od wielkosci PV+MAG i miejsca jego przytaczenia w systemie elektroenergetycznym.

W przypadku gdy PV+MAG nie pracuje, w miejscu przylagczenia, cos ¢ powinien by¢ utrzymywany w zakresie
okreslonym przez operatora systemu (domysinie cos ¢ = 1).

12.5.2. Regulacja napiecia i mocy biernej w trybie skoordynowanym z nadrzednym uktadem regulacji napiecia i mocy
biernej w stacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjne;.
Regulator napiecia i mocy biernej PV+MAG powinien posiada¢ zdolnos¢ do pracy skoordynowanej
z nadrzednym ukitadem regulacji napiecia i mocy bierne;.
W ramach zapewnienia zdolnosci do wspélpracy z nadrzednym ukiadem regulacji napiecia i mocy biernej
nalezy zapewnic:

a)

b)

mozliwos¢ przyjmowania do realizacji przez regulator napiecia i mocy biernej PV+MAG, wartosci
zadanych (np. napigcia, mocy biernej) i jej realizacji,

odpowiedni kanat komunikacyjny dedykowany do wspétpracy z nadrzednym uktadem regulacji napigcia
i mocy bierne;j.

Koncepcja i projekt pracy regulatora napiecia i mocy biernej PV+MAG z nadrzednym uktadem regulacji
powinien zosta¢ uzgodniony z Operatorem.

12.5.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej.
PV+MAG powinien by¢ wyposazony w system sterowania i regulacji mocy czynnej umozliwiajacy:

a)

b)

c)

prace PV+MAG bez ograniczen (podczas pracy PV+MAG bez ograniczen, w trakcie uruchomien
i odstawien PV+MAG, gradient sredni zmiany mocy czynnej PV+MAG nie moze przekracza¢ 10% mocy
maksymalnej PV+MAG na minute);

interwencyjng zmiane mocy czynnej PV+MAG przez stuzby dyspozytorskie EOP (regulator PV+MAG
powinien posiada¢ zdolnos¢ techniczng ustawienia predkosci redukcji i naboru mocy, w zakresie 50-
100% mocy maksymalnej PV+MAG na minute);

automatyczng zmiane mocy czynnej, w trybie roztadowania, przy zmianach czestotliwosci (LFSM-O,
LFSM-U), zgodnie z przedstawionymi na ponizszych Rysunkach 4 i 5 charakterystykami statycznymi
(AP/Pref — Af/fn).
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Rys. 4. Zdolnos¢ PV+MAG do odpowiedzi czgstotliwosciowej podczas roztadowania w trybie LFSM-O.

AP LFSM-O
Pref
A |Af | g
fn
-
APl _ 1871 = [Afi]
Prsf f;! " & [U"’D]
Oznaczenie Opis Wartos¢
= Znamionowa moc czynna przy oddawaniu Okreslona w pkt 3 niniejszych warunkow
ref energii do sieci PV+MAG przytaczenia
AP Zmiana oddawanej mocy czynnej PV+MAG Odpowiedz
fn Czestotliwo$¢ znamionowa sieci 50 Hz
Af Odchylenie czestotliwosci sieci Zmienna
Afy Prog czestotliwosci aktywaciji trybu LFSM-O 50,2 Hz
S2 Statyzm

w zakresie od 2% do 12% (domysinie 5%)

Rys. 5. Zdolnos¢ PV+MAG do odpowiedzi czestotliwosciowej podczas roztadowania w trybie LFSM-U.

LFSM-U
AP
A —
Pref
18f1 = Iaf
fo - 52 [%]
-
A Af
f I
Oznaczenie Opis Wartosé
p Znamionowa moc czynna przy oddawaniu Okreslona w pkt 3 niniejszych
ref energii do sieci PV+MAG warunkéw przytgczenia
AP Zmiana oddawanej mocy czynnej PV+MAG Odpowiedz
fn Czestotliwos¢ znamionowa sieci 50 Hz
Af Odchylenie czestotliwosci sieci Zmienna
Af Prog czestotliwosci aktywacji trybu LFSM-U 49,8 Hz
w zakresie od 2% do 12%
s2 Statyzm (domyslnie 5%)
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Operator zastrzega sobie prawo do okreslenia szczegétowych wymagan dla trybu fadowania, w zakresie
zdolnosci PV+MAG do automatycznej zmiany mocy czynnej w funkcji zmiany czestotliwosci, na etapie
projektowania PV+MAG.

PV+MAG powinien posiada¢ zdolnos¢ do automatycznego przetaczenia trybu pracy z trybu tadowania w tryb
roztadowania, przy niskiej czestotliwosci oraz automatycznego przetaczenia trybu pracy z trybu roztadowania
w tryb ladowania przy podwyzszonej czestotliwosci pracy sieci oraz automatycznego wylaczenia z pracy
w sieci, w przypadku braku mozliwosci realizacji zmian trybéw pracy.

Warunki i zakres czestotliwosci przelagczenia trybéw pracy oraz wytgczania nalezy uzgodni¢ z Operatorem na
etapie projektowania PV+MAG.

12.5.4. Rozruch autonomiczny i praca wyspowa.
Szczegotowe warunki dziatania PV+MAG w zakresie rozruchu autonomicznego i pracy wyspowej oraz
regulacji czestotliwosci w pracy wyspowej powinny zosta¢ uzgodnione z Operatorem, na etapie
projektowania PV+MAG.

12.6. Wymagania dotyczace stabilnego poziomu napiecia.
Minimalny czas, w trakcie ktorego PV+MAG musi mie¢ zdolnos¢ do pracy przy napieciach odbiegajacych od
napiecia referencyjnego 1 p.u. w punkcie przylaczenia bez odlgczenia od sieci zostat przedstawiony
W ponizszej tabeli:

Zakres napiecia Czas pracy
0,85 p.u. - 0,90 p.u. 60 minut
0,90 p.u. - 1,118 p.u. nieograniczony
1,118 p.u. — 1,15 p.u. 60 minut

12.7.Wymagania dotyczgce szybkich zmian napiecia (RVC).
PV+MAG nie powinien powodowac¢ szybkich zmian napiecia (RVC) zgodnie z wartosciami okreslonymi
w ponizszej tabeli:

Przedziat wartosci RVC |Maksymalna dopuszczalna liczba i czestos¢
wystepowania zdarzen RVC

0,5% < RVC <1,5% 100 na godzine
1,5% < RVC < 3,0% 10 na godzine
3,0% < RVC 0

Podane wymagania dotycza rowniez przypadkow rozruchu i wytgczen.

12.8. Wymagania dotyczgce wahanh napiecia w punkcie przytaczenia.
Udziat PV+MAG w catkowitych wahaniach napiecia w punkcie przylaczenia, mierzony przyrostem wartosci
krotkookresowego wspoétczynnika migotania swiatta (Pst) i dlugookresowego wspélczynnika migotania swiatta
(PIt) ponad wartos¢ tta nie powinien przekroczy¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Napiecie znamionowe sieci Pst Pt
110 kV 0,35 0,25

12.9. Wymagania dotyczgce obecnosci harmonicznych.
PV+MAG nie powinien powodowa¢ w miejscu przylgczenia obecnosci harmonicznych napiecia (o rzedach od 2
do 50) o wartosciach wigekszych niz 50% wartosci granicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz. 819).

12.10. Wymagania dotyczgce wahan napiecia oraz harmonicznych napiecia.
PV+MAG powinien spetnia¢ podane wartosci wahan napiecia oraz harmonicznych napiecia przez 99% czasu
kazdego tygodnia.

12.11. Wymagania dotyczgce wspotczynnika odksztatcenia THD.
Wartos¢ maksymalna wartosci catkowitego wspoétczynnika odksztatcenia napigecia THD, uwzgledniajgcego
wyzsze harmoniczne do rzedu 50, w miejscu przytaczenia do sieci powinna by¢ mniejsza lub réwna 1,5%.

12.12. Wymagania dotyczgce parametrow czestotliwosci.
Minimalne czasy pracy PV+MAG przy czestotliwosciach, odbiegajacych od wartosci znamionowej
przedstawione zostaly w ponizszej tabeli:

Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0Hz-51,0Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5Hz 30 minut
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12.13. Zdolno$¢ do pozostania w pracy podczas zwarcia.
Praca PV+MAG przy zakléceniach w sieci zamknietej. PV+MAG powinien by¢ przystosowany do utrzymania sie
w pracy w przypadku wystapienia zwaré w sieci, skutkujacych obnizka napiecia w punkcie przylaczenia do
sieci, zgodnie z ponizszg tabelg oraz przedstawiong na ponizszym rysunku krzywa:

Parametry napigcia [pu] Parametry czasu [s]

Uret: 0,00 tclear: 0,15
Uclear: 0,00 trec1: 0,15
Urec1: 0,00 trec2: 0,15
Urec2: 0,85 trec3: 2,50

Uret — napiecie utrzymane w punkcie przylagczenia w trakcie zwarcia

tclear — oznacza moment usuniecia zwarcia

Urec1, Urec2, trec1, trec2, trec3 — okreslaja pewne punkty dolnych wartosci granicznych powrotu napiecia po
ustaniu zwarcia

U [pu]

U,.»=0,85

rec2

Urel= Uclear: Ured:DrU |

|
0 tear=tecr™tee=0,15 t,.2=2,50 t [5]

racl

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla PV+MAG.

12.14. Dotrzymanie standardow jakosci energii.
PV+MAG w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii powinien spetnia¢é wymagania zawarte
w IRIESD. Jako miejsce utrzymania standardow jakosci energii jak i punktem jego pomiaru okresla sie
w miejscu dostarczenia energii (pkt. 5 niniejszych warunkéw przytaczenia). Szczegoéty techniczne jak i sposob
realizacji teletransmisji odpowiednich sygnatéw i raportéw do EOP oraz rejestracji jakosci energii PV+MAG
uzgodnione zostang na etapie projektowania.

12.15. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

PV+MAG w zakresie automatyki zabezpieczeniowej powinien speinia¢ wymagania zawarte w punkcie 8.8.
zalacznika nr 1 do IRIESD. Szczegétowe wymagania w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z EOP.
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego PV+MAG nalezy uzgodni¢ z OSD analize zabezpieczen
obejmujaca sprawdzenie:

a) kompletnosci zabezpieczen,

b) poprawnosci nastaw na poszczegélnych jednostkach i w rozdzielni PV+MAG,

c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego i/lub przesylowego.
Na etapie opracowywania projektu technicznego przylagczenia PV+MAG do sieci 110 kV nalezy za
posrednictwem EOP uzgodni¢ z PSE S.A. w Warszawie wymagania dot. EAZ podlegajacej koordynacji.
Wyniki analiz nalezy przekaza¢ OSD i OSP. Szczeg6étowe wymagania OSP dla ukladow elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej okreslone sg w punkcie 2.2.3.7. IRIESP. Wymagania OSD okreslone sa
w punkcie 8.8. zalacznika nr 1 do IRIESD. Nastawienia zabezpieczen PV+MAG powinny by¢ skoordynowane
z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci 110 kV. Nastawy EAZ pél 110 kV OSD i w zakresie wynikajacym ze
wspomnianej koordynacji nalezy uzgodnié¢ z PSA S.A. w Warszawie za posrednictwem EOP.
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12.16. Testy sprawdzajgce.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zgodnie z art. 29 Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 (NC RfG) Wiasciciel zakladu wytwarzania energii
(Podmiot Przylaczany) jest zobowigzany m.in. do przeprowadzenia testéow zgodnosci i symulacji zgodnosci,
dostarczenia certyfikatow sprzetu, wystapienia i uzyskania pozwolen EON, ION i FON.

Zgode na pierwsze uruchomienie MWE i przeprowadzenie testow wydaje OSD. Jako date uruchomienia MWE
przyjmuje sie date i godzine pierwszego podania napiecia na urzagdzenia Podmiotu Przytaczanego.
Szczegotowy raport z przeprowadzonych testow (ktory jest zatgcznikiem do wniosku o wydanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie (FON) dostarczany jest przez wiasciciela zakladu wytwarzania energii (Podmiot
Przylaczany) do OSD po ich zakonczeniu.

Testy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zachowani nalezytej starannosci
i wiedzy technicznej, przez niezalezng firme ekspercka posiadajacg odpowiednie kwalifikacje, wiedze
i doswiadczenie, wedlug programu uzgodnionego z EOP. Firma ekspercka nie powinna by¢ zaangazowana
w jakiekolwiek prace przy budowie MWE, bedace przedmiotem przeprowadzania obiektowych testow
sprawdzajacych. Operator systemu ma prawo uczestniczy¢ w przeprowadzeniu testow.

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentac;ji projektowej:

a. EOP opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.2, 7.4, 7.5.

b. Podmiot Przytaczany opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.6
i uzgodni je z EOP Oddzial w Ptocku w Wydziale Dokumentacji Energetyczne;j.

c. Trasa linii nalezacych do Podmiotu Przylagczanego podlega uzgodnieniu w EOP Oddziat w Plocku pod
wzgledem kolizji z istniejacymi liniami.

d. Podmiot Przylaczany przeprowadzi analize bilansu mocy biernej z uwzglednieniem sieci wewnetrznej
SN i WN PV+MAG.

e. Projekty automatyki zabezpieczeniowej przedstawi¢ do wgladu w EOP Oddziat w Ptocku.

Podmiot Przylagczany ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chronigcych PV+MAG

przed skutkami pradéw zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré w systemie oraz innymi

oddzialywaniami zakl6cen systemowych.

—h

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

a. Nastawienia zabezpieczen PV+MAG powinny byé¢ skoordynowane z zabezpieczeniami zainstalowanymi
w sieci elektroenergetyczne;j.

b. Nastawy zabezpieczen PV+MAG muszga zapewni¢ selektywnos¢é wspotdziatania z zabezpieczeniami sieci dla
zwar¢ w sieci i w tej PV+MAG.

c. Zwarcia wewnatrz PV+MAG powinny by¢ likwidowane selektywnie i powodowaé mozliwie jak najmniejszy
ubytek mocy tego PV+MAG.

d. PV+MAG przylaczony do sieci zamknietej 110 kV powinien by¢ wyposazony w urzadzenia o technologii
umozliwiajacej bezpieczng wspoétprace z KSE w réznych mozliwych sytuacjach ruchowych. PV+MAG musi
spetnia¢ wymagania techniczne i warunki pracy obiektéw przylagczonych do sieci zamknietej okreslone
w IRIESP;

e. Podmiot Przylagczany ma obowigzek opracowa¢ IWR PV+MAG i uzgodni¢ ja w CDM. Szczegétowy zakres
wymagan zawartych w instrukcji nalezy uzgodni¢ w EOP.

f. Zaktualizowac¢ Instrukcje Eksploatacji stacji Gulczewo. Aktualizacji dokona EOP.

Dotyczy umowy o przytgczenie:

a. Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie.

b. Wysokos¢ optaty za przytaczenie okreslona zostanie w umowie o przytaczenie.

c. Przylaczenie PV+MAG do sieci EOP uwarunkowane jest zrealizowaniem petnego zakresu robét okreslonych
w niniejszych warunkach przytaczenia.

d. Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do zawarcia z EOP umowy o swiadczenie ustug dystrybuciji energii
elektrycznej.

e. EOP w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie rozbudowy sieci
110 kV oraz wybudowania pola liniowego 110 kV w stacji Gulczewo do miejsca dostarczenia energii
elektrycznej.

f. Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
czesci abonenckiej, tacznie z budowg PV+MAG, na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetyczne;j.

g. Przewiduje sie, ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zataczniku do Umowy
o Przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a. Podmiot Przylagczany wlasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzen oraz przedstawi Energa-
Operator S.A. protokoly badan urzadzen, protokoly sprawdzenia uktadéw zabezpieczen, zaswiadczenia
kwalifikacyjne personelu dla obstugi elektrowni oraz dokumentacje powykonawcza.

b. Dla zasilania potrzeb wlasnych PV+MAG z innego miejsca dostarczania energii elektrycznej niz okreslony
w pkt 5 niniejszych warunkéw nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia
do Energa-Operator S.A. Oddziat w Ptocku.

c. Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia EON dla PV+MAG, Podmiot Przylaczany jest zobowigzany
do uzgodnienia z Energa-Operator S.A. oraz z PSE S.A. w Warszawie (za posrednictwem Energa-Operator
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

S.A.), kompletu kart nastaw urzadzen EAZ w zakresie nastawiania stosownych zabezpieczen wynikajagcym
z IRIESD i IRIESP. Wprowadzenie uzgodnionych nastawien musi zosta¢ potwierdzone poprzez przekazanie
do PSE S.A w Warszawie zatwierdzonych kart nastaw. Kazda kolejna zmiana nastaw koordynowanych
wymaga ponownego uzgodnienia z PSE S.A. w Warszawie, za posrednictwem EOP oraz przestania
uzgodnionych, zatwierdzonych i aktualnych kart nastaw.

d. Wiasciciel PV+MAG zobowigzany jest do przekazania do Energa-Operator S.A., w terminie do 7 dni od
awaryjnego wylaczenia spowodowanego dzialaniem zabezpieczeh na nalezacej do niego rozdzielni, jak
rowniez w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego zadania Energa-Operator S.A., wszelkich
informacji zarejestrowanych przy uzyciu rejestratora zakidcen i zdarzen, rejestratorow wewnetrznych
terminali urzadzen EAZ w formacie COMTRADE, oraz systemu pomiaru i rejestracji parametrow jakosci
energii zainstalowanych w instalacji PV+MAG.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Obiekt przytaczany do sieci elektroenergetycznej EOP — PV+MAG o mocy przylagczeniowej przy poborze energii
z sieci 25,08 MW oraz o mocy przytaczeniowej przy oddawaniu energii do sieci 50,92 MW jest MWE (modutem
parku energii) typu D.

Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii (Podmiot Przytaczany) jest zobowigzany do spetnienia wszystkich
warunkow i wymogow wynikajacych z dokumentéw powotanych w pkt 16. powyzej, w tym w szczegoélnosci do
wypelnienia obowigzku (i) przeprowadzenia testow i symulacji, (ii) dostarczenia certyfikatow sprzetu, (iii)
wystapienia i pozyskania pozwolen (EON, ION i FON), zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w pkt 12.1.
a)ic).

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz. 819). Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do
sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii
elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej
energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez
Podmiot Przylagczany urzadzen nie powodujacych zakiécen w pracy sieci i innych odbiorcow mogacych
powodowac pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci Energa-Operator S.A.

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Sprawdzenie wykonania instalacji przylaczanej zgodnie z warunkami przylaczenia:

Zanim Energa-Operator S.A. dokona przylaczenia do sieci PV+MAG wymagane jest zgloszenie przez Podmiot

Przylaczany do Energa-Operator S.A. sprawdzenia wykonanej instalacji przylaczanej. Warunkiem

bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprécz zgloszenia obiektu do sprawdzenia o czym mowa

powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany co najmniej nastepujacych dokumentéw:

* kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia (EON)

¢ protokotu odbioru GPO PV+MAG przez Podmiot Przytagczany od wykonawcy prac;

* pozwolenia na budowe obiektu przylagczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgtoszenie);

¢ protokotu odbioru przylagczanych urzadzen i instalacji, sporzadzonego przez Podmiot Przylaczany wraz

z zatacznikami;

protokotéw badan przytaczanych urzadzen i instalacji;

protokotéw badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tgcznosci oraz telemechaniki;

innych dokumentéw wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan;

oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji

z Prawem budowlanym i uzgodniong przez Energa-Operator S.A. dokumentacja;

* techniczng dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli
takowe nastapity);

e uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspolpracy ruchowej (kopia pierwszej strony s$wiadczacej
o uzgodnieniu);

* oswiadczenia o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen
i eksploatacji pomiedzy stronami zgodnie z pkt 5 niniejszych warunkéw przytaczenia.

Warunki przytagczenia s wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich Podmiotowi Przytagczanemu.

Energa-Operator S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw i wymagan jakie powinien spetniaé
PV+MAG Radzanowo, w szczegélnosci w przypadku wprowadzenia zmian w IRIESP, IRIESD, w przepisach
prawa lub w dokumentach opracowanych na ich podstawie, w zakresie warunkéw i wymagan jakie powinny
spetnia¢ PV+MAG przytaczane do sieci oraz zasad przylgczenia PV+MAG do sieci, ktore wplyng na tres¢ lub
zasady okreslone w warunkach przylaczenia, umowie o przytaczenie, lub wielkos¢ mocy PV+MAG Radzanowo
mozliwg do przytaczenia do sieci.
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23. Wykaz skrotow uzytych w tresci dokumentu warunkéw przytaczenia:
CDM - Centralna Dyspozycja Mocy Energa-Operator S.A.; EAZ - Elektroenergetyczna Automatyka
Zabezpieczeniowa; EOP — Operator Systemu Dystrybucyjnego Energa-Operator S.A.; GPO - Gtéwny Punkt
Odbioru Energii Elektrycznej z PV+MAG; GPZ - Giéwny Punkt Zasilania; IRIESD - Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.; IRIESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej; IWR - instrukcja wspoétpracy ruchowej; KDM — Krajowa Dyspozycja Mocy; KSE — Krajowy System
Elektroenergetyczny; PV+MAG - Farma Fotowoltaiczna wraz z Magazynem energii elektrycznej; ODM -
Obszarowa Dyspozycja Mocy; PSE SA — Operator Systemu Przesylowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A.; RDM - Regionalna Dyspozycja Mocy Energa-Operator S.A.; SGU - znaczacy uzytkownik sieci
(ang. significant grid user).
OPRACOWAL.: SPRAWDZIt.: ZATWIERDZILI:
Gibwny Inzynier
ds. Przytgczedn
" Joanna Zérawska
Zatgczniki:
1) Schemat GPZ Gulczewo z proj. przytgczem.
Otrzymuija:

1) Podmiot Przytgczany.

2) PSE S.A,, 05-520 Konstancin — Jeziorna, ul. Warszawska 165.
3) Energa-Operator S.A. Oddziat w Ptocku.

4) MTS ala.
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