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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwai adres obiektu (zamdwienia):
Miejscowo$¢ Rumienica gmina wiejska Lubawa
2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Przebudowa linii nn w zakresie wymiany przewodoéw gotych na izolowane (po istniejacej trasie)

na odcinku 0,7km linii nn 0,4kV , wymiany stupéw szt. 14; T-0289 Rumienica | obw. 03; 04

T-0289 Rumienica I obw. 03
Wymiana wyeksploatowanych slupéw — 5 szt.

e st 03 - wymiana stupa naroznego proj. E-12/10

e st. 04 - wymiana stupa naroznego - proj. E-10,5/6

o st. 05 -wymiana stupa naroznego — proj. E-10,5/10

e st. 06— wymiana stupa naroznego - proj. E-10,5/10

s st 07 - wymiana stupa krancowego - proj. E-10,5/10

Wymiana przewodéw golych na izolowane AsXSN 4x70mm -di. 280mb.

¢ od stacji trafo do st. 07 — 280mb
(zalacznik graficzny nr 1).

T1-0289 Rumienica I obw. 04

Wymiana wyeksploatowanych stupéw — 9 szt.
e st 02 - wymiana slupa rozgaleznego proj. E-12/15
¢ st 03 - wymiana stupa naroznego - proj. E-10,5/6
e st. 04 -wymiana shupa naroznego - proj. E-10,5/6

e st. 05— wymiana stupa naroznego - proj. E-10,5/10

e st. 06 - wymiana stupa krancowego - proj. E-10,5/12

e st. 07 - wymiana stupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
e st. 08 -wymiana stupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
e st. 09— wymiana stupa przelotowego - proj. E-10,5/4,3
e st. 10 - wymiana stupa krancowego - proj. E-10,5/10

Wymiana przewodow golych na izolowane AsXSN 4x70mm -di. 280mb.

s od stacji trafo do st. 10 - 420mb
(zalacznik graficzny nr 2).

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wymienionych stanowisk shupowyeh -1 kpl.

*Uzyskanie zgody na wejscie na nieruchomos$é w pasie przebudowywanej linii nn (bez uzyskiwania sluzebnosci
przesyhu).

Lokalizacja, wyposazenie i sposéb wykonania zgodnie z zalgczonym rysunkiem
Wykonawca zewnelrzny realizujacy roboty budowlane jest zobowigzany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i
odpowiedzialnosc wszystkich materialow z demontazu stajacych sie odpadem, w tym zlomu ( za wyjatkiem transformatorow, elementow AMI
lub innych wskazanych w specyfikacii urzadzeri przeznaczonych do ponownej zabudowy ), powstalych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Krzysztof Zabifski, tel: 896121709
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B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram realizacji robot objetych
niniejsza specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc realizowac prace w technologii PPN
Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

3.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zgdanie Zamawiajacego, dopuszcza
sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym termindw i czasow wylaczen.
Uzgodnione czasy wylgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych
Warunkéw Umdw, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wylgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i wylaczen Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wylgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposdb prowadzenia dokumentdéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli jest wymagany) winien by¢
przechowywany, zabezpieczony | prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:
1.

11

12

13

14
15

16

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz
materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w
przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpaddw (ztom stalowy i
kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w szczegdinosci odpaddw
niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na srodowisko lub mogacych negatywnie
oddziatywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajgcy srodowisku naturalnemu.

Likwidadgji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu
poprzedniego albo co najmniej wlasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez
nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz rozdzielnic nn Zamawiajgcego
winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych prac oraz
ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych terenéw za zajecie ktérych witasciwy zarzadca nalozyt
optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniers administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowigzkdw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w Instrukcji wykonania badan linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o
planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan
diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Krzysztof Zabirski, tel: 896121709
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17 Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badar, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w protokole z
badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18 Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdét zamiennych. Ustalenie wartosci
tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysdw sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem
stawek i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikdw produkeji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z
siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane beda
wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

19 Prowadzenia ewidengji wszelkich zmian w dokumentagji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

20 Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21 Realizowania wszelkich obowigzkow Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych umdw najmu istn. stupdw
elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu
danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek
prac na i przy urzgdzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczeénie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np. siec oSwietlenia
drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzagdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuije nastepujace materialy i urzadzenia:

AsXSn 4x70mm — 700mb

Powyzsze dhugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przylaczenia lub Wytycznych.

2.  Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw objetych dostawa inwestorska
z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3.  Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostrdda ul. Przemystowa 13 w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji
wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiajgcego (w tym wydruk
otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izoladji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac zwigzanych z
dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1

2)

3)
4)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spelniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN
okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dziefn podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz
obowiazujgce na dzien zawarcia umowy wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Na érodkach transportowo-sprzetowych przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknied obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich obiektéw i urzadzen oraz zgodny
z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieé obiektéw elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w
ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Krzysztof Zabiriski, tel: 896121709
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a) edycja rozigcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozigcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnoéci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt budowlanych, elektronicznie
lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podiegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:
a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisdw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe - sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciaglosci zyt roboczych.

4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly z badan diagnostycznych
nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem
osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN” obowiazujacej w
ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podiegaja:

a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i adgromowej
¢) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robSt budowlanych moga byc przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych w umowie (
wykonanie robét budowlanych.

4) Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym,
brakujacych dokumentdw.

5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych, przystosowana do formatu A4,
zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W
przypadku gdy oérodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS
1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytgcznie z
inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy
stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczyc¢ linig ciagta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreslaé w
formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod
konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS,
rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Krzysztof Zabiniski, tel: 896121709
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G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
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