ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
IMR: L(M)B3
Zatacznik do poz. Nr 77 harmonogramu remontu 1927/AD/2026
Kompleks TR-2
Zakiad Olejowo - Asfaltowy
Instalacja Selektywna Rafinacja Olejéw Furfuralem
Lokalizacja (Dziatka) 4D, 5E, 6E

Nr technologiczny oblektu Kanalizacja Przemystowa i Opadowa

Nazwa obiektu

Nr Projektu Naprawy / . .
MPK | »r 1 odzaju kosztow (Operacyjne) Nr Czynno$ci Zlecenia Naprawy
990 27P9%0MM.WYMO1
Wymagany termin realizacji prac.........ccvseiiens wedlug harmonogramu .............covevines
(ilos¢ dni kalendarzowych) {od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: ..................... | AT zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nrfabryczny:........ccoueeeenennnnis Nr rejestracyjny: ....................

Nr archiwalny dok. techniczney......................... Nr inwentarzowy: ...................

Inne dane:

Cig2ar catkowity aparatu (urzgdzenia): .......... ton Ciezarwkiadu: ....................cccoen.. ton

I Dlugos$6 rurocigQui: ........o.cceeevevvrevranns mb Srednica rurociggu: ................ccvveve... mm/mm

e reireeenener. WY SOKOSE 2abudowy od Hz=0,0m do Hz= -4,0mb

..................................................................................................................................................

Zakres prac do realizacji (wyszczegdinienie zasadniczych czynnosci):

1. Czyszczenie sieci Kanalizacji Przemysfowej | i Il systemu wraz ze studniami z osadéw
technologicznych zgodnie z zafgcznikiem nr 3E

2. Czyszczenie siecl Kanalizacji Opadowej wraz ze studniami z osadbw technologicznych
zgodnie z zatgcznikiem nr 3E

3. Préba szczelnoéci Kanalizacji Przemysiowej | i Il systemu

4. Préba szczelno$ci Kanalizacji Opadowef

I | Kanalizacja zabudowana jest na dziaice 4D, 5E, 6E

Przed roz;pczeclem czyszczenia kanalizacji przemysfowej | i Il systemu poinformowaé
Wydziat Sciekowy (SSC)

W prypochec etiievdienio piesicie (nooed f':arzzzo._&‘t?/’?
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i Zakres prac /imituje odbiér instalacjl  ¥oiS ¢




Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
" czopy kanalizacyjne (korki) Wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Vv | Sprzet asekuracyjny, kamera do inspekcji ciagéw kanalizacyjnych oraz inny dodatkowy
sprzet wynikajgcy z technologii prac — zabezpiecza Wykonawca

Nadzér nad realizacja prac z ramienia Orlen petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail i
Piotr Natkowski 691-574-596 piotr.natkowski@orlen.pl
VI || Andrzej Durma 669-880-224 andrzej.durma@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac: wg dokumentacji |

- zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi i Standardami branzowymi Biura Techniki

Warunki techniczne odbioru prac:

Préba: wodna na giénieni& m\gﬂp%aszczu‘..... ..... MPa/atm*. w rurkach grawitacyjne MPa/atm*

Medium proby: * (woda, powietrze, inne*)

INNE ParamMEtrY PrODY . . e,

Préba odebrana bedzie przez: .. ..., SUR....... i

{UDT) - (ZDT) - {pracownika SUR*)
Vil | Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

- protokot odbioru technicznego + protokoéf z przeprowadzonej proby wodnej

- Zzbiorcze zestawienie odpadow, karta odpadow

Odbioru prac z ramienia Orlen dokona:

[ Imie | nazwisko Telefon - Mail -
PiotrNatkowski | 609-191-283 | piotr.natkowski@orlenpl
Andrzej Durma 669-880-224 andrzej.durma@orien.pl

Do niniejszego zakresu zatgczono:

Vil | - dokumentacja techniczna

- zalacznik nr 3E (wykaz kanalizacji)

- . ____Informacja o odpadach poremontowych 1
~Kod | Nazwa odpadu | lNos¢(ton lub m®) | Wytwérca Odpadu

Osady Technologiczne ~ odpad staly
- zaladunek, transport, roziadunek i
05 01 06" ) . ok. 120t. Wykonawca
X utylizacja odpowiedzialny
Wykonawca
S A . o B 4
27 maja 2026 - o
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
Iniynise Waporcia Produkej P‘°f%?'
Dziat Utrrymanio Ruchu /R
-~ Kormpleksu Olejowego ' Zespét Inzynierdw Kogipleksu Olejowago

““Andrzej Durma

Starszy nt ,n‘.r’t;r Hroceséw Produkeyinych
Wydzial Olejowy PR4/2

Branza Mechaniczna
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Zatacznik Nr 3E
Czyszczenie Kanalizacji Przemystowej i Opadowej
do zakresu rzeczowego remontu Nr 1927 / AD / 2026

KANALIZACJA PRZEMYSLOWA 1 SYSTEMU Furfurol dz. 4D

Czyszczenie kanalizacji © 200
Czyszczenie kanalizacji @ 150
Czyszczenie studni @ 1000
Czyszczenie studni © 500

KANALIZACJA PRZEMYSLOWA

Czyszczenie kanalizacji @ 200
Czyszczenie studni @ 1000
Czyszczenie studni @ 500

KANALIZACJA PRZEMYSLOWA

Czyszczenie kanalizacji @ 200
Czyszczenie kanalizacji @ 150

10. Czyszczenie studni @ 1000
11. Czyszczenie studni @ 500

L=428 mb
L=219mb
szt.11
szt.25

L=109 mb
szt.17
szt.9

L=139mb
L=35mb
szt.21

szt.4

lf; zanieczyszczenia
I3 zanieczyszczenia
50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczen

I SYSTEMU Furfurol dz. SE

'/3 zanieczyszczenia
50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczen

II SYSTEMU Furfurol dz.5E

'3 zanieczyszczenia
I3 zanieczyszczenia
50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczen

KANALIZACJA OPADOWA Furfurol dz.5E

12. Czyszczenie kanalizacji @ 200
13. Czyszczenie studni @ 1000
14. Czyszczenie studni @ 500

KANALIZACJA PRZEMYSLOWA

15. Czyszczenie kanalizacji @ 300
16. Czyszczenie kanalizacji @ 200
17. Czyszczenie studni @ 1000
18. Czyszczenie studni @ 500

KANALIZACJA PRZEMYSLOWA

19. Czyszczenie kanalizacji @ 200
20. Czyszczenie studni @ 1000
21. Czyszczenie studni @ 500

L=83mb
szt.8
szt.7

L=66 mb
L=112mb
szt.13

szt.7

L=143 mb
szt.8
szt.10

I3 zanieczyszczenia
50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczeh

I SYSTEMU Furfurol dz. 6E

/3 zanieczyszczenia
I3 zanieczyszczenia
50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczeh

II SYSTEMU Furfurol dz.6E

I3 zanieczyszczenia
50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczeh



KANALIZACJA OPADOWA Furfurol dz.6E

22. Czyszczenie kanalizacji @ 300
23. Czyszczenie kanalizacji @ 250
24. Czyszczenie kanalizacji @ 200
25. Czyszczenie studni @ 1000
26. Czyszczenie studni @ 500

L=89mb l/; zanieczyszczenia
L=30mb I/; zanieczyszczenia
L=118mb ' zanieczyszczenia

szt.26
szt.10

50 cm zanieczyszczen
50 cm zanieczyszczen

PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI

1. Préba szczelnoscei kanalizacji @ 300 mb 155
2. Préba szczelnosci kanalizacji @ 250 mb 30
3. Prdba szczelnoéci kanalizacji @ 200 mb 1132
4. Préba szczelnosci kanalizacji @ 150 mb 254
Odpady: Kod — 05 01 06* -120t
24 marca 2024
Opracowujacy Akceptujgcy Zatwierdzajacy
Indynier Wapareia Produkai Radosiaw Wieszozys
Ozal U'urm:?g Ruchu _'k' Pigtr Natkowgk
Kompleksu.Qlojowego K ' . wrw,
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