
ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2024

STRONA TYTUŁOWA

Temat: Wylatkowo dz 153-4

PRZEDMIAR  ROBÓT

Wylatkowo dz. 153/4

Zamawiający :  

Adres :  

Wykonawca :  

Adres :  

ENERGA operator S.A. Oddział Kalisz Rejon Dystrybucji Słupca 

62-420 Słupca ul. Prusa 3

PNWBE Galantowicz sp. z o.o. 

62-214 Lulkowo ul. Sosnowa 1

Opracował : Maciej Galantowicz   Data: 06-03-2026
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ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2024

KOSZTORYS  INWESTORSKI

Temat: Wylatkowo dz 153-4

PRZEDMIAR  ROBÓT

Wylatkowo dz. 153/4

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

[ 1.] Sieć kablowa nn 0,4kV

[ 1.1.] Roboty ziemne

KNNR  005-0701-05-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  16.800 m31 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III-IV

Wyliczenie ilości:

35 * 0.8 * 0.6 = 16.800 m3

Razem ilość:   16.800 m3

KNNR  005-0702-05-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  12.600 m32 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli,w gruncie: kat. III-IV

Wyliczenie ilości:

35 * 0.6 * 0.6 = 12.600 m3

Razem ilość:   12.600 m3

KNNR  005-0706-02-00

Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.

  70.000 m3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m

Wyliczenie ilości:

2 * 35 = 70.000 m

Razem ilość:   70.000 m

KNNR  005-0705-01-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  6.000 m4 Ułożenie rur osłonowych: z PCW, o śr.do 140 mm

KNR  401-0108-02-00

Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.

  4.200 m35 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem 
gruntu kategorii: III

Wyliczenie ilości:

16.8 - 12.6 = 4.200 m3

Razem ilość:   4.200 m3

[ 1.2.] Układanie kabli

KNNR  005-0707-03-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  66.000 m6 Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW 
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II

KNNR  005-0713-03-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  6.000 m7 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m

KNNR  005-0715-03-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  4.000 m8 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 1,0 do 2,0 
kg/m

  84.000 m9 Dostawa materiałów - kabel NA2XY(YAKXS) 4x120mm2

KNNR  005-0726-11-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  2.000 szt10 Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho 
końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad 50 do 120 mm2

ZAL1  009-0806-03-00

Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.

  2.000 szt11 Montaż muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, w rowach kablowych - przekrój żył ponad 70 do 120 mm2

[ 1.3.] Montaż złącza

ZAL1  005-0401-04-00

Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.

  1.000 kpl12 Montaż złączy kablowych

[ 1.4.] Uziemienie złącze

KNNR  005-0603-01-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  2.000 m13 Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane w wykopie luzem, z bednarki ocynk. o przekroju: do 120 
mm2
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

KNNR  005-0606-04-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  3.000 uziom14 Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 1,5 
m

[ 1.5.] Pomiary

KNNR  005-1302-03-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  2.000 odc15 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

KNNR  005-1304-01-00

Katalog: MRRiB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.

  1.000 szt16 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

KNNR  005-1304-05-00

Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.

  1.000 szt17 Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar

[ 2.] Koszty związane

[ 2.1.] Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

  1.000 kpl18 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

[ 2.2.] Zajęcie pasa drogowego

  1.000 kpl19 Zajęcie pasa drogowego

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2024

KOSZTORYS  INWESTORSKI

Temat: Wylatkowo dz 153-4

NAKŁADY  RMS

Wylatkowo dz. 153/4

Lp. Liczba / ilość J.m.Opis czynnika produkcji RMS

Robocizna

1 Robocizna 70.971000 r-g

Materiały

1 Wazeliny techniczne 1.210600 kg

2 bednarka stalowa ocynkowana 2.000000 kg

3 Folie PVC 27.720000 m2

4 Piaski do nawierzchni drogowych 5.320000 m3

5 rura DVK 110 6.240000 m

6 złącze kablowe KRS-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 1.000000 szt

7 ograniczniki mocy ETIMAT T 3p 25A 1.000000 szt

8 tabliczka informacyjna 2.000000 szt

9 wkładka Master-Key 3.000000 szt

10 wkładki bezpiecznikowe WT-NH 00 gG 40A 3.000000 szt

11 zwora WZT-2 6.000000 szt

12 palczatka termokurczliwa 35-150mm2 2.000000 szt

13 zaciski kontrolne instalacji odgromowej 1.000000 szt

14 Uziomy prętowe typu GALMAR, 17,2 mm 9.000000 m

15 Złączka typu GALMAR o średnicy 17,2 mm 3.000000 szt

16 Grot stalowy typu GALMAR,śr.17,2 mm 3.000000 szt

17 złączka Al 120 8.000000 szt

18 mufa ZRM-4 2.000000 kpl

19 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 21.000000 szt

20 dławica człopowa 110 4.000000 szt

21 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 2.000000 szt

22 kabel NA2XY(YAKXS) 4x120mm2 84.000000 m

23 Słupki oznaczeniowe SO 3.000000 szt

Sprzęt

1 Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1) 3.780000 m-g

2 Koparka łańc.do rowów kabl. 37kW [50KM](1) 1.680000 m-g

3 Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM] 1.860000 m-g

4 Żuraw samochodowy (1) 0.384000 m-g

5 Środek transportowy (1) 4.234400 m-g

6 Ciągnik kołowy (1) 0.342000 m-g

7 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 3.570000 m-g

8 Samochód samowyładowczy (1) 0.798000 m-g

9 Przyczepa do przewożenia kabli 0.342000 m-g

10 Spawarka elektryczna 0.153000 m-g

11 Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA 1.860000 m-g

Uwaga: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynnniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

                                                                                                                                        - Koniec zestawienia -
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ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2024

KOSZTORYS  INWESTORSKI

Temat: Wylatkowo dz 153-4

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO

Wylatkowo dz. 153/4

Lp. Kod materiału Ilość Cena jedn.
Wartość mat.

zł 
J.m.Opis materiałuI Stawka Kz

Uwaga: Brak danych do sporządzenia zestawienia.

                                                                                                                                        - Koniec zestawienia -
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