
M(N)

ZAKRES PRAC 1941608

ORLEN S.A.

MR: M(M)3C

Lokalizacja (Działka)

Instalacja

Zakład

Kompleks

PTA

ISBL_CTA

PTA we Włocławku

Kwasu Tereftalowego

WYMIENNIKI_996_CTA

Numer rejestracyjny

Nazwa obiektu

Nr technologiczny obiektu WYMIENNIKI_CTA

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)

996

Nr Czynności Zlecenia Naprawy

27P996MM.ZZZ08

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :                                                        zmianę(y)2 (24h)

Ogólne informacje o aparacie znajdują się w załączniku: "parametry aparatu", pozostałe zgodnie z 

dokumentacją, do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży mechanicznej oraz załącznika: :badania 

hel"

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr fabryczny: 

Nr inwentarzowy: 

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):II

CzynnośćLp Opis

Próba szczelności - Helowa 1 E-1321

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.

Próba szczelności - Helowa 2 E-1522A

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.

Próba szczelności - Helowa 3 E-1522B

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.



Próba szczelności - Helowa 4 E-1313

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.

Próba szczelności - Helowa 5 E-1311

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.

Próba szczelności - Helowa 6 E-1312

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.

Próba szczelności - Helowa 7 E-1314

• Wykonanie przyłączenia aparatury pomiarowej do 

wskazanych urządzeń [połączenie kołnierzowe ANSI)

• Wykonanie prób szczelności helem (lokalizacja miejsca 

nieszczelności).

• Przedstawienie wyników w postaci raportu.

• Rozliczenie powykonawcze z podziałem na 

poszczególne aparaty.

Zakres prac limituje odbiór instalacjiIII

Potrzebne materiały i części zamienneIV

Zabezpieczający Wymagane dokumenty odbioroweMateriał

WykonawcaNiezbędne materiały do wykonania 

usługi. 

ORLEN S.A.ndt. 

V Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

Niezbędny sprzęt do wykonania usługi.

Aparat tlenowy/aparat świeżego powietrza, 

Oświetlenie „bezpieczne” do pracy wewnątrz aparatu.

Imię i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sołtysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:VI

"Prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż; 

KSP obowiązującymi na terenie ORLEN S.A.

Obowiązkowa wizja lokalna."

Warunki techniczne realizacji prac

Warunki techniczne odbioru prac:

Wykonanie zadań z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentów odbiorowych wersji elektronicznej oraz 

papierowej

VII

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:



1. Protokól próby cisnieniowej                          

2. Protokól techniczny odbioru

"Dziennik Budowy (jeden dziennik=jeden Wykonawca), 

Protokół techniczny odbioru zakresu remontowego oraz inne dokumenty dostarczać niezwłocznie po 

zakończeniu prac na instalacji."

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imię i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sołtysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

RAFAŁ TRYMERSKI 24 256-53-00 rafal.trymerski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu załączono:VIII

Nazwa pliku Opis Utworzył Data utworzenia

E-1xxx parametry Hel 

p.rev.00.zip

E-1xxx parametry Hel p.rev.00.zip SOLTYSIAKG 22.02.2025

Nazwa odpaduKod Wytwórca OdpaduIlość J.M.

Inne niewymienione odpady  0,01 WykonawcaT07 01 99

IX Informacja o odpadach poremontowych

Podpis dataPodpis dataPodpis data

AkceptującyOpracowujący Zatwierdzający

Grzegorz Sołtysiak Paweł KaletaJakub Cybulski

2026-05-11 2026-05-12 2026-05-12


