ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC 1941608

Kompleks Kwasu Tereftalowego
Zaktad PTA we Wioctawku
Instalacja PTA
Lokalizacja (Dziatka) ISBL_CTA

Nr technologiczny obiektu WYMIENNIKI_CTA

Nazwa obiektu

WYMIENNIKI_996_CTA

Numer rejestracyjny

MPK

Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

996

27P996MM.ZZZ08

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

hel"

Nr fabryczny:

Nr inwentarzowy:

Ogodlne informacje o aparacie znajduja sie w zatgczniku: "parametry aparatu”, pozostate zgodnie z
dokumentacjg, do wgladu u Inzyniera Wsparcia Produkcji branzy mechanicznej oraz zatgcznika: :badania

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

Lp

Czynnos$¢é

Opis

1

Proba szczelnosci - Helowa

E-1321

*  Wykonanie przytgczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzgdzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.

Proba szczelnosci - Helowa

E-1522A

*  Wykonanie przytgczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzgdzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.

Proba szczelnosci - Helowa

E-1522B

*  Wykonanie przytgczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzgdzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.




4 | Proba szczelnosci - Helowa E-1313

+  Wykonanie przytagczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzadzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.

5 | Préba szczelnosci - Helowa E-1311

+  Wykonanie przytagczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzadzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.

6 | Proba szczelnosci - Helowa E-1312

+  Wykonanie przytagczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzadzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.

7 | Prdba szczelnosci - Helowa E-1314

»  Wykonanie przytagczenia aparatury pomiarowej do
wskazanych urzadzen [potgczenie kotnierzowe ANSI)

*  Wykonanie préb szczelnosci helem (lokalizacja miejsca
nieszczelnosci).

*  Przedstawienie wynikéw w postaci raportu.

* Rozliczenie powykonawcze z podziatem na
poszczegolne aparaty.

Zakres prac limituje odbiodr instalacji

Potrzebne materialy i czesci zamienne

Materiat Zabezpieczajgcy Wymagane dokumenty odbiorowe

Niezbedne materiaty do wykonania Wykonawca
ustugi.

ndt. ORLEN S.A.

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

Niezbedny sprzet do wykonania ustugi.
Aparat tlenowy/aparat swiezego powietrza,
Oswietlenie ,bezpieczne” do pracy wewnatrz aparatu.

Vi

Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sottysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac

"Prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w zatgczniku oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poz;
KSP obowigzujgcymi na terenie ORLEN S.A.

Obowigzkowa wizja lokalna."

Vil

Warunki techniczne odbioru prac:

Wykonanie zadan z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentéw odbiorowych wersji elektronicznej oraz
papierowe;j

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:




1. Protokdl préby cisnieniowej
2. Protokdl techniczny odbioru
"Dziennik Budowy (jeden dziennik=jeden Wykonawca),
Protokdt techniczny odbioru zakresu remontowego oraz inne dokumenty dostarczaé niezwtocznie po
zakonczeniu prac na instalacji."
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Grzegorz Sottysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl
RAFAt. TRYMERSKI 24 256-53-00 rafal.trymerski@orlen.pl
viil Do niniejszego zakresu zataczono:
Nazwa pliku Opis Utworzyt Data utworzenia
E-1xxx parametry Hel E-1xxx parametry Hel p.rev.00.zip SOLTYSIAKG [22.02.2025
p.rev.00.zip
IX Informacija o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ J.M. Wytwérca Odpadu
07 01 99 Inne niewymienione odpady 0,01 | T | Wykonawca
Opracowujgcy Akceptuijacy Zatwierdzaijacy

Grzegorz Sottysiak
2026-05-11

Podpis data

Jakub Cybulski
2026-05-12

Podpis data

Pawel Kaleta

2026-05-12

Podpis data



