ZAtACZNIK NR 3 DO UMOWY NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA GAZOCIAGU W/C DN 300 MOP 5,5MPA RELACJI BARTAG — WADAG ETAP Ill, IV ORAZ FRAGMENT
ETAPU Il - WYKAZ DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

WYKAZ DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

L.p. Numer Nazwa
ETAP IlI

odcinek 1- gazocigg w/c DN 300 o dlugosci ok. 4,1 km
odcinek 2- gazocigg w/c DN 300 o diugosci ok. 0,9 km wraz z ZZU Gradek |

RP2792.14.0001.06.03 Projekt Wykonawczy — czgs¢ liniowa Etap Il
2 RP2792.14.0001.08 Obliczenia wytrzymato$ciowe (na caty zakres inwestycji)
3 RP2792.14.0001.09.06 Operat Wodnoprawny

Pobdér wody oraz odprowadzenie $ciekow po wykonaniu préb
hydraulicznych gazociggu

4 RP2792.14.0001.09.08 Projekt Wykonawczy

Wytyczne odtworzenia urzgdzen melioracji wodnych wzdtuz trasy
projektowanego gazociggu

5 RP2792.14.0001.10.06 Projekt Wykonawczy
Przekroczenie rzeki tyna metodg przewiertu sterowanego HDD
6 RP2792.14.0001.14.06 Projekt Wykonawczy — odwodnienie wykopéw budowlanych na czas
budowy wzdtuz projektowanego gazociggu Etap llI
7 RP2792.14.0001.19.03 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki
drzewostanem
RP2792.14.0001.20.03 Ochrona Katodowa — Etap I
RP2792.14.0001.21.03 Proba hydrauliczna — Etap Il
10 | RP2792.14.0001.23.01 Dokumentacja geologiczno inzynierska teren miasta (na caty zakres
inwestycji)
11 RP2792.14.0001.23.02 Dokumentacja geologiczno inzynierska teren powiatu (na cafty zakres
inwestycji)
12 | RP2792.14.0001.23.03 Opinia geotechniczna z dok badan podtoza gruntowego (na cafy zakres
inwestycji)
13 | RP2792.14.0001.25.03 Projekt Budowlany— Etap llI

RP2792.14.0001.25.03.01 — PZT +uzgodnienia
RP2792.14.0001.25.03.02 - PAB
RP2792.14.0001.25.03.03 — PT

14 | RP2792.14.0001.27.03 Projekt Wykonawczy — Zabezpieczenie wykopow — Etap IlI

15 RP2792.14.0001.28 WTWiIO (na caty zakres inwestycji)

16 RP2792.14.0001.29.01 STWIORB - czes¢ ogdlna (na caty zakres inwestycji)

17 RP2792.14.0001.29.02 STWIORB - czes$¢ gazociggowa (na caty zakres inwestycji)

18 | RP2792.14.0001.29.03 STWIORB - czgs¢ ochrona katodowa (na caty zakres inwestycji)

19 | RP2792.14.0001.30.03 Przedmiar robot — Etap 11l

20 | RP2792.14.0001.36.01 Projekt Wykonawczy — ZZU Gradek |- czes$¢ konstrukcyjna

21 RP2792.14.0001.36.02 Projekt Wykonawczy — ZZU Gradek |- cze$¢ Technologiczno-
montazowa, elektryczna i drogowa

22 | - uzgodnienie UDT

23 | - Decyzja pozwolenia na budowe Wojewody Warminsko Mazurskiego

nr Sta/41/25 znak: WIN-11.7840.3.15.2025 Et. z dnia 31.07.2025 r.,
z dziennikiem budowy;
Decyzja GINB znak: DOR.7110.364.2025.MKU z dnia 05.11.2025 .

ETAP IV
gazociag w/c DN 300 o dtugosci ok. 1,2 km
1 RP2792.14.0001.06.04 Projekt Wykonawczy — czes¢ liniowa Etap IV
2 RP2792.14.0001.19.04.01 | Projekt Wykonawczy — Inwentaryzacja dendrologiczna Etap IV
3 RP2792.14.0001.20.04 Projekt Wykonawczy — cze$¢ ochrona katodowa Etap IV
4 RP2792.14.0001.21.04 Projekt Wykonawczy — Préba hydrauliczna — Etap IV
5 RP2792.14.0001.25.04.01 | Projekt Budowlany etap IV: PZT i Uzgodnienia
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6 RP2792.14.0001.27.04 Projekt Wykonawczy — Zabezpieczenie wykopow — Etap IV

7 RP2792.14.0001.30.04 Przedmiar Robét Etap IV w2

8 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska (etap IV + aktualizacja na
fragment etapu )

9 - uzgodnienie UDT

10 | - Decyzja pozwolenia na budowe Wojewody Warminsko -Mazurskiego

nr Pur/01/26 znak: WIN-I1.7840.3.61.2025 KP z dnia 07.01.2026 r.
z dziennikiem budowy

fragment gazociggu w/c DN 300 o diugosci ok. 40m wraz ze spigciem z istniejagcym ZZU Gradek lll

ograniczony zakres ZZU Gradek Il wraz z gazociggiem w/c DN 150 o dlugosci ok. 95 mb

ETAP Il

1 RP2792.14.0001.06.02 Projekt Wykonawczy - cze$¢ liniowa_KZ_1

2 RP2792.14.0001.09.04 Projekt Wykonawczy -odbudowa melioracji w2

3 RP2792.14.0001.13.02 Operat Wodnoprawny pobdr zrzut wody

4 RP2792.14.0001.14.05 Projekt Wykonawczy - Odwodnienie wykopow

5 RP2792.14.0001.17.03.01 | Projekt Wykonawczy - ZZU Gradek technol

6 RP2792.14.0001.17.03.02 | Projekt Wykonawczy - ZZU Gradek archiekt w2

7 RP2792.14.0001.20.02 Projekt Wykonawczy — cze$¢ ochrona katodowa Etap Il

8 RP2792.14.0001.21.02 Préba hydrauliczna

9 RP2792.14.0001.25.02 Projekt Budowlany - powiat Olsztyn: Tom | i |l

10 | RP2792.14.0001.26.02 Projekt Budowlany - miasto Olsztyn: PZT i Uzgodnienia

11 RP2792.14.0001.27.02 Projekt Wykonawczy —Zabezpieczenie wykopow — Etap Il

12 | RP2792.14.0001.30.02 Przedmiar

13 | RP2792.14.0001.34 Obliczenia wytrzymatosciowe DN150

14 uzgodnienie UDT
ZZU Gradek Il i gazocigg w/c DN 150
Decyzja pozwolenia na budowe Starosty Olsztyrnskiego nr Bwo/209/2021
znak: BI-11.6740.4.242.2021.SA12 z dnia  06.12.2021 r,
z dziennikiem budowy;
Decyzja Wojewody Warminsko- Mazurskiego znak: WIN-11.7840.4.2.2022
z dnia 17.02.2022 r. utrzymujgca w mocy w/w decyzje Starosty
Olsztynskiego;

15

Odcinek DN 300 wpigcie do ZZU Gradek Il (odejscie na Michelin)
Decyzja pozwolenia na budowe Wojewody Warminsko Mazurskiego
nr Ol/39/25 znak: WIN-I.7840.3.14.225.KP z dnia 30.07.2025 r.,
z dziennikiem budowy;

Postanowienie Wojewody Warminsko Mazurskiego znak: WIN-
11.7840.3.14.2025.KP z dnia 20.08.2025 r. o sprostowaniu w/w decyzji
PNB;
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