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Oswietlenie

Sopot, dnia 12 pazdziernika 2026r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o cen¢ na dobudowg sieci oswietleniowej w nizej wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. JASTARNIA ul. Stelmaszczyka
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 85 m

znak sprawy 108 /W /JST /2026

Termin realizacji rob6t — do 30 stycznia 2027r.
Termin sktadania ofert uptywa we czwartek 22 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 22 pazdziernika 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna skladaé na platformie Connect.

Bezplatne warunki ZAPYTANIE O CENE 108/W/JST/2026 mozna pobra¢ na platformie Connect

Informaciji udzielaja;
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil. kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupow- llona Brzezifiska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.
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Sopot, 12 pazdziernika 2026r.
ZAPYTANIE O CENE

108 / W/ JST / 2026
na

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. JASTARNIA ul. Stelmaszczyka
linia kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 85 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 108 / W/ JST / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywag sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow i sktadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokoj nr 4 (pietro) w ENERGA
Os$wietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36, e-mail:
kazimierz krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytgcznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzié dziennik budowy oraz sporzadzié¢ plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacgji Projektéw
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robot Budowlanych obowigzujace w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowiane zwigzane z dobudowg o$wietlenia drogowego w m. JASTARNIA przy ul. Stelmaszczyka w oparciu
o trzy stupy stalowe AURIGA 6 wraz z fundamentem, slupy i oprawy malowane RAL7016, trzy oprawy BGP282 T25
LED 60W kl. Il oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dziatkach bedgca wtasnoscig Miasta Jastarnia.

Zakres robét okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
drogowego w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka®, lipiec 2026r., projektant: Krzysztof Komolubi, stanowiacy zatgcznik nr 1
do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane o$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-9714, miejsce przytaczenia istniejacy slup nr 9/5 zgodnie z
projektem. Sterowanie nowym oswietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-9714.

Oferta winna obejmowac caty zakres robét. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia roboét

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu roboét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzqodnien zawartych

w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajacych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EQS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodpfatnie. Ewentualne koszty wytaczen/przetgczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdarnisku, a takze pozostatych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robét.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. tukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyzurnego tel.
58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wlasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw oswietleniowych stalowych z fundamentem, opraw oswietleniowych oraz tabliczek
bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do
obowigzkdw wykonawcy nalezy tylkko dowéz powyzszego materialu na miejsce robét, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stlupy z fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 25 listopada 2026r.

y
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Oprawy o$w., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EQS Bakowo od 25 listopada 2026r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujagcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z o0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypaé warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosié min 2 mb.

Kabel biegngcy pod drogami uktadaé w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesie ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowari kabla oéwietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowa na dlugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel ukfadac centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzgcy
na stupy sieci napowietrznej umieszcza¢ w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej diugosci kabla nakfada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsuach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje ‘0,4kV o$wietlenie YAKXS .
mm?2 EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujacymi nalezy schowaé
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczy¢ przed wilgocig na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wngkach stupowych przytaczaé do tabliczki slupowej w tzw. choinke, zostawiajac odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyjaé dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajac bezposredni styk Al-Al.

Stosowac wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOS:

- w nowych stupach zamontowad tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowa¢ NOWE koncoéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupow przewodem Cu min 10mm?2 w izolacji
26ito - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokona¢ prawidiowego fazowania.

Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupow od strony jezdni (czarna farba na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowiazujgcymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farba do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentéw zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupoéw od strony jezdni (szara farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiegniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji 26fto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA'.

Wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw przewodem Cu min 10mm2 w |zoIaCJ| 26ito
—zielonej. Ener ! |

nis |
Wykonac 3 kpl. uziemienia: J“{
- wszystkich nowych slupow.

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednjo; na zacnbk LPENl ﬁé Yabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru £ 10 Q.
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8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewnié w trakcie prowadzenia robét mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robot.

9. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowa¢ jako czynne. Zachowaé szczegélng ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzgtem recznym. Istniejaca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokot etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé¢ teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzgdzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wlasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru rohét

Informacje o zakoriczeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ Zamawiajacemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zataczajac m.in.
» dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

¢ oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» dokumentacj¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementow wraz z podaniem typow i parametréw urzadzen, tzn. stupow i fundamentoéw,
opraw i Zrodet Swiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotgczyé kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajacy opis, a takze o$wiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

¢ protokoty odbioréw etapowych kabili,

e protokoty pomiarowe,

e protokét odbioru nawierzchni,

* geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 4 egz. co najmniej w wersji papierowe;j,

» centyfikaty/deklaracje zgodnosci gtdwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz
z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznoéciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbidr prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacji zamowienia: do 30 stycznia 2027r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dolaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zalaczniki 2).

Cene ofertowq nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowac caly zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaC wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizne, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robot, takze materialtow z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatéw, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w peinym zakresie.
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Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania o$wiadczeri woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa ~ w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spotki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy zlozyé poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

‘108 / W/ JST / 2026 Jastarnia’
Termin skiadania ofert uptywa we czwartek 22 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00.
Oferta ztozona po terminie nie jest brana pod uwage.
Wybor oferty
Whplynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spoérod nie odrzuconych ofert, ktora bedzie miata najnizszg cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywac si¢ o wyniku postgpowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomoca poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich oferentow, bioracych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktorzy ziozyli oferty nie podlegajgce
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktérego ofert¢ wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotaczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zalgcznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowiane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakonczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zamowienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakorczona.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa, . |
2. Formularz ofertowy, W)/ STRCI]
3. Projekt umowy. v ! {'
| 7l \
b b

podpis i pieczgtka Zamawiajacego
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Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu sie z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 12.10.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. JASTARNIA ul. Stelmaszczyka
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zamowienia za kwote:

L ¢: F4=] 1 1 TSRS PLN netto + 23% VAT

Termin realizacji zaméwienia  do 30 stycznia 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni od terminu skfadania ofert.

Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesiecy od odbioru koricowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie,

» posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedgcych
przedmiotem zamédwienia,

» dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktory dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 108/W/JST/2026 z dnia 12.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczgtka
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Zatacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
o wykonanie robét budowlanych, zawarta w dniu ..ovvevevicenenee.... 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grotigera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk—Potnoc w Gdansku, VIII
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitalem zakltadowym w wysokosci
191.621.500 zfotych,

reprezentowana przez:

1

2)

.......................................................................

zwang dalej Zamawiajacym,

........ z siedzibg ..........., .cceeuueees, 0 NUMerze identyfikacyjnym podatku VAT NIP ...........,

reprezentowanym przez:

1)

zwanym dalej Wykonawca.

§1

. Na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zamowienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 108/W/JST/2026

z dnia ......2026r. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. JASTARNIA ul. Stelmaszczyka
linig kablowa YAKXS 4x25mm?
w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 108/W/JST/2026.

Termin przekazania terenu robét: bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 stycznia 2027r. wlacznie.

Integralng cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 108/W/JST/2026 z dnia 12.10.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany Jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére moga
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci réwniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwtocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydtuzajacego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktdrego wzdr stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Odbidr koricowy nastapi nie wczeéniej niz po
ziozeniu przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakonczenia rob6t wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajgcego jednoczes$nie oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystgpienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatow (papierowych) zalacznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastgpi¢ najpdzniej w dniu rozpoczegcia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robét wraz z zalgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazaja
za date zakornczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

Wykonawca moze wykonywac niniejszg umowe z pomocg podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb
trzecich jak za wiasne.
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3. Zakres i wartos¢ rob6t wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. y .« PLN + 23% VAT

stownie netto: ...........cc..ccoeuueenn.... zfotych ../100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje peten zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
108/W/IJST/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwiazku z prawidiows i terminowg realizacjg
przedmiotu umowy oraz czynnos$ciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4
1. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu rob6t na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.
2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzdr stanowi zalacznik do

umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajacemu zakoriczenia robét, ktérego integralnymi
zatgcznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych

elementow wraz z podaniem typow i parametréw urzadzen, tzn. stupow i fundamentow, opraw i zrodet Swiatta
oraz punktu zasilania),
w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotgczyé kopie rysunkéw wehodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacy opis, a takze o$wiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajace, ze zmiany te s3 nieistotne,

d) Protokoty odbioréw etapowych kabli,

e) Protokoty pomiarowe,

f)  Protokét odbioru nawierzchni,

g) Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg w czterech egzemplarzach (papierowych),

h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce,

3. Wyplata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opoznienie w zapfacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcy, i umowa taka zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce o$wiadczenia
zlozonego na pisémie przez Podwykonawce, stwierdzajacego dokonanie pelnej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zataczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieztozenia
takiego osSwiadczenia nalezno$¢ do zaptaty dla Wykonawcy bedzie stanowi¢ roznice miedzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$é wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedace przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy. I
§6
I "l -
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w Rrgypadku gdy Wykonawea:
a) wykonuje Umowe z pomocg podwykonawcéw, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) wykonuje prace objgte niniejszg Umowa w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej trescig. Zamawiajgcy wedtug
swojego uznania moze uprzednio wezwac Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;

c) opdznia sig z rozpoczgciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
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jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstapieniu ztozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez ztozenie
pisemnego oswiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosSci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wyscko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zamoéwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opo6znienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna warto$¢ kar umownych wynosi 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego warto$é zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogoélnych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: tukasz FOLTYN i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawnienia
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawcy robotami Kieruje: ......ccccoraeirinrssnrisccincaeese. — Uprawnienia budowlane Nr ....ecvecveeeeeeeeeseeseeeceennnn.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: .............c..ooveeeieoeieve e NFUPraWNIBN ...ooveiiieeeiiiieeee e 2

Zakres obowigzkow kierownika robét okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zadaé usuniecia przez Wykonawce wad, ktére ujawnione
zostang w okresie trwania gwaranciji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie podjaé w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgioszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajacych do usuniecia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzgdzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usunigcia zagrozern lub niedopuszczenia
do powiekszenia szkody.

4. Skutecznego zgloszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonac¢ telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji i wynosi 36 miesiecy.

8. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym giéwnie
zywiotu, lub na skutek niewlasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangiji.,
8. Rekojmia nie obejmuije zrodet swiatha.
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art, 5772 KC.

§10

1. Odpowiedzialnos¢ za organizacje robét bedgcych przedmiotem umowy ponosi Wykonawea. Wykonawca organizuje
sprzet i materialy we wilasnym zakresie, za wyjatkiem stupéw oswietleniowych z fundamentem. opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez giowek i bezpiecznikow), kiérych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy tylko dowoz powyzszego materiatu na miejsce robot, jeqo
zaladunek/roziadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezpos$rednio na miejsce robdt jego roziadunek oraz

montaz. Ponadio Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy, ti. ilosci oraz jakosci
materiatu (na podstawie ogledzin) z dokumentacja przekazanag przez Zamawiajaceqo, a w przypadku jakichkolwiek




ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Budowa os$wietlenia gm. JASTARNIA
www.energa-oswietlenie.pl 108/W/JST/2026

10.

1.

odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spotki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materialy powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat
lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, w sposob zgodny
z niniejszg umowa i warunkami postgpowania 108/W/JST/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujacymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o., kierujgc do wykonania robot wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajgc ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiadac aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz stosowaé sie do polecers Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robét, uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnieri gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robét. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac si¢ do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robot
wymaganych przez wtasciwego zarzgdce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodplatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wylgczen/przetaczen wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robot i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejSciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajagcego w osobie p. tukasz FOLTYN kom. 723306 018 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny by¢ poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymywac na swoj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujacego sig na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materialy, odpady i $mieci. Po zakoriczeniu robot
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robét oraz
uporzadkowaniem placu robdt po ich zakonczeniu nie stanowig robot dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatdbw pozostalych po wykonaniu robdt, kidre nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidlowe zagospodarowanie
odpadéw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze zostal wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO") i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktorym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
rob6t. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocg Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wtasne.

Po zakonczeniu wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu plenNotnego (odiworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robt. ~ “oon L iufa Lok

i 8 g3 sopo
Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swgj keszt :

|

§11 RS, 2. 3305

Wedlug stanu na dzien zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzania danych osobowych,
ktoérych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z dostgpem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarczej.
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4.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wsp&pracownicy oraz inne osoby, ktorych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zatgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Os$wietlenie, pod adresem: http://fenerga-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

Wykonawca oéwiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziafania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw cztowieka, przestrzegania zasad bezpieczerstwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezytg starannos$¢ przy weryfikacji swoich dostawcéw, rowniez pod katem
prawidlowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegdlnym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towaréw
i ustug.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje sie w stanie upadiosci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sadowym, jego
dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ztozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytuiow,

2) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie Umowy.

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie wolno jest udziela¢ ani przyjmowac¢ korzysci majgtkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majgtkowej lub osobistej w celu

wplyniecia na tre$¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyZzej opisanego
zobowigzania.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych
w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony bedg dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sgdowej, przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiana ktoregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pad rygorem niewaznosci.

Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowsa stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegdlnieniem zakresu i wartoscig robét podwykonawcy,

b) zalgcznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

¢) zatgcznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Os$wietlenie Sp. z o0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzér protokotu odbioru.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... zZ dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tacznie ....................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszto / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby Swiadczacej ustuge)
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Zatgcznik nr 3

— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla cztonkéw organéw, prokurentéw lub petnomocnikow reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikéw,
ktérzy sa osobami kontaktowymi lub osob wspotpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa
Oswietlenie Sp. z 0. o. informuje:

a.

e.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa O$wietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogg Panstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa O$wietlenie Sp. z o. o.
(pkt b).
Dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

o podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

e zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadar wynikajgcych

Z Umowy;,

» raportowania oraz archiwizacji dokumentagcij;

e obstugi i archiwizacji korespondenciji;
ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;
wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisow
prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacii publiczne;j,
przepisbw prawa zamowien publicznych, przepiséw stuzacych ochronie $rodowiska, zycia
1 zdrowia ludzi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Panstwa dane osobowe otrzymali$my od Panstwa lub od Paristwa pracodawcy lub wykonawcy /

podwykonawcy / kontrahenta Energa Os$wietlenie Sp. z o. 0., ktérego Panstwo reprezentujg,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczgce wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udziatu w spotce cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
lub wspdtpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.
Odbiorca Panstwa danych osobowych mogg zostac:

e podmioty Grupy Orlen;

¢ podmioty dostarczajgce korespondencje;

* podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokiimentacji; -

« podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej; e

e podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen;

» podmioty $wiadczgce ustugi informatyczne, w tym poczty elektroniczne;j;

¢ audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

e banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktéw

dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajgc od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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i- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom parnstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

e w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakonczenia, po tym czasie dane beda
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

= w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.,
dane beda przetwarzane przez okres wypetniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajgcy z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;

» w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z o. 0., dane bedg
przetwarzane przez okres nie dtuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujacym prawie do:

e dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii:

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

* Zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

usuniecia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania

oraz nie zachodzg przestanki wylgczajace prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

» wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomocy e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub 10D (pkt b, ¢).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zamierzenie budowlane: Sie¢ kablowa 0.4 kV oswietlenia ulicznego w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka,
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s) PN-90/E895/12-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne  przewodow
elektrycznych barwami i cyframi

t) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

u) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 25mm2
b) montaz stupa o$w. stalowego ocynk. 6m bez wysiegnika
¢) montaz oprawy typu LED
d) montaz fundamentu pod stup o$w.
e) montaz bednarki FnZe 25x4
f) montaz przepustéw ochronnych HDPE @ 110mm

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Jastarnia ul. Stelmaszczyka, Gmina Jastarnia. Podstawowym
zatozeniem projektu jest podniesienie warunkéw bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi

na odcinku objetym powyzszym opracowaniem.

5. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ul. Stelmaszczyka w miejscowosci Jastarnia posiada
nawierzchnie z kostki brukowej o szerokosci okoto 3,5m. Na wysokoSci planowanej

budowy oswietlenia brak chodnik6w.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1Zatozenia techniczne.

Oswietlenie drogowe dedykowane do parametréw istniejgcej drogi wg wymagan
normy PN-EN 13201:2016.

Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka, gm. Jastarnia
PROJEKT TECHNICZNY
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Przyjete parametry techniczne drogi wynikajg bezposrednio z geometrii istniejgcej

drogi.

6.2 Projektowany uktad sytuacyjny:

W ramach projektu przewiduje sie budowe nowego os$wietlenia ulicznego linii kablowej
nn 0,4kV zasilanego z istn. stupa nr 9/5 z szafki TO-9714. Oswietlenie uliczne bedzie
wykonane na oprawach typu LED zawieszone na stupach stalowych o grubosci 3 mm
ocynkowanych o wysokosci 6m bez wysiegnika.

Whw stupy posadowié¢ na prefabrykowanym fundamencie umieszczonym na wysoko$ci

1,5 cm nad docelowy poziom terenu.

6.3Rozwigzanie wysokosciowe

Nie dotyczy

6.4 Odwodnienie

W ramach rozwigzania projektowego nie zaktada sie zmiany sposobu gospodarowania

wodami opadowymi.

6.5Roboty ziemne e << U5
Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezf;g{mkonédétj
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,

ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 300, spéjnosc c=0 kPa

oraz gestosc¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych roboét

ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien byé mniejszy niz Is=1,00, za$ na gtebokosci

od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe

odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku hie dopuscié do nawodnienia gruntu,

na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do

takiej sytuaciji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podioze przed rozpoczeciem dalszych

robot.

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka, gm. Jastarnia
PROJEKT TECHNICZNY
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6.6 Konstrukcje nawierzchni.

Nie dotyczy

7. OSWIETLENIE ULICZNE
7.1System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym nn projektuje sie samoczynne

wylgczenie zasilania. Linia zasilana w systemie TN-C.

7.2Kategoria o$wietlenia
Projektowane o$wietlenie drogi winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201:2016.

7.3Uktadanie linii kablowej
Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu

YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 1). Kable uktada¢

w rowie o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,4m na glebokosci 0,7m (dla kabli uktadanych

poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falistg na

10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z piasku nalezy

utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy

mocowac na kablu przy wejsciach do przepustéw i stupéw oraz na catej dtugosci kabla

w odlegtosciach co 10m (tre$¢ opasek kablowych: poziom napiecia, nazwa kabla

("kabel o$wietleniowy”), typ i przekréj kabla, wiasciciel, rok utozenia). Kabel przykryé

analogiczng warstwa piasku, a nastepnie zasypad 15-centymetrowg warstwg ziemi

rodzimej, na ktérej potozyé folie z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie réow kablowy

zasypa¢ gruntem rodzinnym. Na koncach kabla zatozyé tabliczki opisowe (tresé¢
tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla (’kabel oSwietleniowy”), typ i

przekrdj kabla, wiasciciel, rok utozenia, relacje linii kablowej). Promien giecia kabli nie

mniejszy niz 10 $rednic zewngtrznych danego kabla , temperatura otoczenia w czasie
uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Nalezy zachowaé¢ odleglosci kabla energetycznego od na\stepngcyghj‘g;u{,rlz\gdz;eri7
poziemnych i przeszkéd wystepujgcych w projekcie: 35?10"5“0 a0

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m
b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m
c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej 0,25 m + érednica rurociagu

d) Odlegto$¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka, gm. Jastarnia
PROJEKT TECHNICZNY
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W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.
Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé w rurze typu HDPE @ 110mm. Pod drogami prowadzié w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposéb, aby odlegtos¢ od goérnej
Sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelnié w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakoriczeniu robét nalezy:

a) sprawdzi¢ trasy linii kablowe;j,

b) sprawdzi¢ ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnosc¢ faz,

c) wykona¢ probe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

d) pomierzy¢ warto$é opornosci uziemien.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokonaé odbioru technicznemu. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7.4Konstrukcje wsporcze . ;”l. . f;‘éié%g
Projektuje sie zastosowaé stupy z profili stalowych o grubosci 3mm i wysokosci 6m,
ocynkowanych bez wysiegnika. Wiw stupy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie umieszczonym na wysokosci 1,5cm nad docelowy poziom terenu. Sruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Projektowane fundamenty
zabezpieczy¢ w catosci bitumiczna masg abizolu, natomiast stupy zabezpieczyé do
wysoko$ci 30cm nad poziom terenu farbg do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemié. Warto$é uziemienia roboczego
nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych stupéw wykonaé bednarka
ocynkowang FeZn 25x4 mm wewnatrz stupéw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki
zaciskowej. Zerowanie stupéw wykonaé przewodem o kolorze z6tto-zielonym typu LgY
10mm2, na ktérego koricach nalezy zaprasowaé koricéwki kablowe. Usytuowanie
stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz na schemacie.
Wszelkie potgczenia sSrubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub wazeling

techniczng celem zabezpieczenia przed korozja.

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka, gm. Jastarnia
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Stupy nalezy posadowi¢ =z zachowaniem skrajni drogowej (zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych).

7.50prawy i zrédia $wiatta
Dia projektowanego o$wietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokoci$nieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szkto hartowane pfaskie o IK min. 08,
c) Stopien szczelnosci min IP66,
d) Oprawa drogowa emituje $wiatfo o temp. barwowej max 4000K,
e) Trwalo$¢ catej oprawy min L89B10 dla 100tys h pracy,
f) Prad sterowania max 700mA,
h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie,
i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

j) Klasa izolacji ll

7.6 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oéwietleniowych

Zasilanie opraw os$wietlenia drogowego poprowadzi¢ z istn. stupa nr 9/5 zasilany z
szafki TO-9714 ze stacji transformatorowej T-9714. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3 x 2,5mm?. Celem zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy
zastosowa¢ wkiadki DO1- 2A w stupowej tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie
pofaczenia $rubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub wazeling techniczna.
Sterowanie o$wietleniem ulicznym odbywaé bedzie sie z istn. szafki TO-9714 za

pomocg programatora astronomicznego.

7.7Uwagi koncowe - f"fg;\.[\. QQ; Poss

a) Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem rob6t uzgodnié termin rozpoczecia prac z gming Jastarnia,
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz z wlascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia
prac zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Wszelkie prace przy linii napowietrznej i kablach nalezy wykonaé¢ zgodnie z
normami SEP-N-E-004 i SEP-N-E-003 i PN-E-05100-1,

d) Pozostate prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i katalogami,

Linia kablowa o§wietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastarnia ul. Stelmaszczyka, gm. Jastarnia
PROJEKT TECHNICZNY
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Jastarnia, dnia 03.04.2025r.

RGNIPP. 6724.8.2025.AK

Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne
ul. B.Prusa 7
83-300 Kartuzy

WYCIAG Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Referat Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w Jastarni
uprzejmie informuje, ze dzialki oznaczone numerem geodezyjnym 9/2, 12, 15/6 i 15/9 (obr¢b Jastarnia
17) polozone w Jastarni przy ul. Stelmaszczyka lezg na terenie dla ktérego obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoka,
Bigkitnej, Portowej i Ks. Sychty zatwierdzony uchwala nr XXI1X/257/2016 z dnia 22. 12.2016r. Rady Miasta
Jastarni (Dz.Urz. Woj.Pom. z dnia 13 marca 2017r, poz.941).

W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka:

- or 9/2 przeznaczona jest pod tereny publicznych drég lokalnych — Jednostka urbanistyczna oznaczona
symbolem 010KDL

- nr 12 przeznaczona pod tereny drég wewngetrznych — jednostka urbanistyczna oznaczona symbolem
015KDW. '

- or 15/6 przeznaczona jest pod tereny publicznych drég dojazdowych - Jednostka urbanistyczna oznaczona
symbolem 012 KDD oraz czeiciowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy
uslugowej - jednostka urbanistyczna oznaczona symbolem 24 MN,U

- or 15/9 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowe; Jednorodzinnej lub zabudowy ushugowe;j -
Jjednostka urbanistyczna oznaczona symbolem 24 MN,U

BURMIS STARNI

Zalaczniki: rtosz Selin

1. ustalenia ogdlne planu
2. ustalenia szczeg6lowe dla terenu 24 MN,U; 010 KDL; 015 KDW; 012 KDD

3. wyrys z mapy w skali 1:1000

Otrzymujg:
Adresat i . SE:
2. ala. - £
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Danych osobowych jest Urzad Miejski w Jastarni. ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
2. Inspektor Ochrony Danych, tel. 58 5858085, email: iod@iastarnia pl.
3. Cel podstawa prawna przetwarzania:

a. Celem przetwarzania jest wywigzanie sig z obowigzkéw nalezonych na Administratora Danych Osobowych w drodze przepisow
prawa oraz kontakt z osoba, kidrej dane dotycza.
b.  Podstawg prawng sg szczegdine przepisy prawa, kiGremu Administrator Danych Osobowych podlega
¢ W szczegolnych przypadkach Administrator przetwarza dane oschowe, na podstawie zgody osoby, kiérej dane dotycza, jezeli cel lub
zakres przetwarzanych danych nie jest objety przepisem szczegdlnym. Zgoda o kidre] mowa moze zostaé cofnigta w kazdym
momencie, co skutkowaé bedzie zaprzestaniem przetwarzania tych danych.
4. Osoba, ktdrej dane dotyczg ma prawo do:
a.  Dostgpu da swoich danych, kidre przetwarza administrator.
b.  Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
¢ Zadania usuniecia danych jezeli przepisy szczegdine nje méwig inacze|.
d.  Zgloszenia sprzeciwu wabac przetwarzaniu danych.
5. Odbiorcami danych osohbowych s3 uprawnione do lego instytucje paristwowe, w tym:
a.  Urzedy centralne,
b Organy kontroli, 3
¢ Organy wiadzy wykonawezej,
d Inne podmioty przewidziane w szczegolnyeh przepisach prawa, oraz osoby bedgee wiascicistami danych oscbowych.
6 Zhierane dane oschews moga byé przekazywane Uprawnionym podmiotom wewnairz Europajskiego Obszaru Gospodarczego na
eodstawie obowiazujscegn prawa Dane nia bada przakazywane do panstw trzecich poza UE lub arganizacii mizdzynaradowych



Puck, dn. 11.06.2025r.

Ul Qrzeszhowe] 5
Znak sprawy: GKK.6630.538.2025

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEIJ

zakonczonej w dniu 11.06.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4 kV

_l_.qka]__i__t__:j;: Jastarnia ul Stelmaszczyka dz. nr 972, 12, 15/6

KOMOLUBI KRZYSZTOF
ul. Bolestawa Prusa 7, 83-300 Kartuzy

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

KRZYSZTOF KOMOLUBI Inne upr.: budowlane: 242/Gd/2002

Urszula Panasewicz

Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Wydziat Geodezji,Kartografii i Katastru

elektroniczny

03.06.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T e l.,;_—e-:j?:_;‘-_ﬁ-..-,.-:z,.";-_ci_plmn T PR O S o ST '—“_’-'79!_-..*-‘.?“—::_:5’_".?'5‘4'_-}--. LA RN MR VR W RY SrE IR T o G T = T
L. azwa instytudt Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa : : . Uwagi 4

1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne tukasz Foltyn
0.0. Bez uwag. 't 20| i /
ul.Artura Grottgera 7
81-809 SOPOT
elektroniczny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Stawomir Ptasinski

ODDZIAL W GDANSKU REJON | prace przy istniejace] infrastrukturze elektroenergetycznej
DYSTRYBUCH WEJHEROWO, przeprowadzié recznie_

84-200 Wejherowo ul. )

Przemystowa 18 W miejscach skrzyzowania z istniejqcy infrastrukturg
elektroniczny elektroenergetyczng zastosowac rury ostonowe.

W miejscach skrzyzowan i zblizert do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej Energa Operator S.A prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw

Dokument wygenerowal(a): Urszula Panasewicz, dn. 11-06-2025 11:06:52

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego. /18
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go wweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-

mail:info@energobaltic.com.p

I
NIP 5832324448
REGON 191414590

84-120
Wfadysfawowo,ul.Starowiejsk
adl

elektroniczny

na naradzie

Uczestnik nieobecny

S ARG

G820

G.EN.OPERATOR SP.Z 0.0.
ul.Dorczyka 1,62-080 Tarnowo
Podgérne

NIP 669 050 27 73

REGON 330017284

Oddzial w Pucku,ul.Kopernika
1,84-100 Puck

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projektowang sie¢ energetyczna w stosunku do gazociggdw wykonaé
zgodnie z zapisami okreslonymi w obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie. Przy przekroczeniach nalety zachowa¢ pionowe
odleglosci normatywne oraz stosowaé rury ostonowe.

Elementy infrastruktury towa rzyszacej (fundamenty etc.) lokalizowa¢
poza strefg kontrolowang gazociagu.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na lezy dokfadnie okreslic
glebokosé posadowienia gazociagu, a takie okreéli¢ jego rzeczywisty
przebieg w terenie na podstawie Istniejgcych stupkéw
oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie
przekopéw prébnych,

Wykonawca robét zobowiq_zany jest do pisemnego poinformowania
G.EN. Operator Sp. z 0.0. oddziat Puck o planowanym rozpoczeciu
Prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczeciem.

W przypadku uszkadzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych,
iGlte] tasmy ostrzegawczej lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowiazany jest do ulozenia nowego odcinka ta$my lub przewodu 2
zachowaniem ciggloéci elektrycznej.

W przypadku uszkodzenia Bazociggu Wykonaweca zostanie obcigiony
wszelkimi kosztami powstatymi w nastgpstwie uszkodzenia, w tym
takie przerw w dostawach gazu dla odbiorcéw, przywrécenia pracy
stacji redukcyjnej gazu, itp.

Arkadiusz Grabski

INTERKAM Sp. 2 0.0.,Al
Jerozolimskie 160,02-326
Warszawa

NiP: 8371503159

REGON: 750129569
Al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Oddziat Reda,ul.Spétdzielcza 7
tel. 530 744 435

tel. 530 744 435
elektroniczny

1

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

ul Aol

G171 809

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie,

Uwaga: podpis

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 11-06-2025 11:06:52

elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko

Maciej Mach

to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
odpowiednim programem

]
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| 6 ( KROKOWSKIE l Uczestnik nieobecny na naradzie

| PRZEDSIEBIORSTWO '
KOMUNALNE SP.Z 0.0.
NIP: 5871541368
REGON: 192742758
’ ul.Zarnowiecka 76,84-110
Krokowa
tel.58 888 21 31 )

- kom.602 750 820

elektroniczny

. 7 | MIEDZYGMINNE Stanowisko pozytywne Rafat Ossowski 4’
PRZEDSIEBIORSTWO projekt nalezy uzgodni¢ z MPWiK "EKOWIK" Sp.zo.0, |
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
EKOWIK SP. Z

’

0.0.Wladystawowo ul.Droga
Chiapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

NIP 5871549186

REGON 192803030
elektroniczny

8 |NETIAS.A. 02-822 Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
WARSZAWA ul.Poleczki 13 NIP
5260205575 REGON 11566374
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

elektroniczny

9 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Piotr Okulski
GAZOWNICTWA SP. 2 o.0. Nie dotyczy
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw

Oddziat 2aklad Gazowniczy w
Gdarisku,
ul.Walowad1/43 tel.58 326 25
00

NIP5252496411 REGON
192663177

Gazownia Rumia

PSG ul.Wojclecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnéw

0ZG Gdaiisk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
elektroniczny

10 | Pro internet Sp. 2 0.0.5p.k. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Lgborska 23B,80-387

Gdarisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdarnisk tel.58 763 00 33
R fax 58 735 05 00 NIP 957 08
20 822 REGON 192663177 1,

elektroniczny z 0.0 |

Dokument wygenerowat(a): Ursaula Panasewicz, dn. 11-06-2025 11:06:52 20
Jezeli dokument jest wystawiony elektroniczrie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgdi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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| 11 | PUCKA GOSPODARKA | Uczestnik nieobecny na naradzie l
| KOMUNALNA Sp. 2 0.0. w i
i Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
a4

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.

elektroniczny

12 | URZAD MIEISKI we Uczestnik nieobecny na naradzie
WLADYS:t AWOWIE

NIP: 5871584426
ul.Gen.}6zefa Hallera 19
84120 Wiadystawowo
elektroniczny

13 | WGOIT GMINY KROKOWA 84- Uczestnik nieobecny na naradzle
110 Krokowa,ul.2arnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
urzad®krokowa.pl
NIP5871582054

REGON 191675528
elektroniczny

14 | OPEC Okregowe Stanowisko pozytywne Klaudia Badzlak-Suska
Przedsigbiorstwo Energetyki | {yzg0dniono bez uwag.
Cieplnej Sp. 2 0.0. 81-213 ‘
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66 fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006;bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66 :

NIP 5860104291
REGON190563632
elektroniczny

ul Aitoro Grottyete o t{

21

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 11-06-2025 11:06:52
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronad:z6



| 15 |Panstwowe Gospodarstwo | Stanowisko pozytywne

| | Wodne [ nie dotyczy
| Wody Polskie '

Regionalny Zarzad Gospodarki
| Wodnej w Gdarisku

| Nadzory wodne podlegte |
| 2arzadowi Zlewni w Gdarisku ‘
| Gdarisk,Reda,Stupsk,Puck |
Lebork,Gdynia [
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804 ‘
| | Gdarsk,tel.58 326 18 88
| |Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343 |

22 54
4elektroniczny

16 |PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0.Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witomiriska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretarjat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-malil biuro@pewik.gdynia.pi
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

| Zbigniew Walkowski

|

17 [ CHOPIN TELEWIZIA KABLOWA Stanowisko pozytywne

Sp.z 0.0.
ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 5881154360

REGON 190852632
tel.58 738 97 00
elektroniczny

Janusz Dettlaff

18 [PEKO SP.Z Stanowisko pozytywne
0.0.PRZEDSIEBIORSTWO
UStUG KOMUNALNYCH
UL.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo

-tel. 58 625 47 47

elektroniczny

Nie dotyczy.

Aneta Szturomska

19 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne
INFORMATYKI GDYNIA
ul.Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

ul.Strazacka 2-8,81-660
Gdynia.

elektroniczny

Bez uwag

Roman Plichta

20 | URZAD GMINY KOSAKOWO
ul.Zeromskiego 69, 81-198
Kosakowo

NIP:5861023761 REGON: 000-
531-708 /EKD 7511/
drogownictwo@kosakowo.pl
tel.58 660 43 09
[ _Lelektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 11-06-2025 11:06:52
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|21 fURZAD MIEJSKI w Jastarni Uczestnik nieobecny na naradzie
84-140 Jastarnia ,ul.Portowa
24

elektroniczny )
22 |URZAD MORSKI w GDYNI Uczestnik nieobecny na naradzie f>
81-338

Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
tel. 58 355 33 33

e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
81-338
Gdynia,ul.Chrzanowskiego 10
elektroniczny

23 | ZAKEAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH Nie dotyczy
TELMAX Sp. 2 0.0.

ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia

NIP
9581386275,Regon192565397

elektroniczny

24 | ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
POWIATOWYCH W PUCKU
ul.Orzeszkowej 5

84-100 Puck

tel.58 880 86 50 e-mail:
sekrenri‘_at@zdp.puck.pl
elektroniczny

Jacek Pilacki

Stanowisko pozytywne

KOMOLUBI KRZYSZTOF

Whioskodawca

L

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy érodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Urszula Panasewicz
Kierownik Referatu Uzgadniania Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Wydzial Geodezji,Kartografii i Katastru

""""".'"T"""""""'"'"""\'1"_f’;']'ffi'f’,",""&"‘!"}“'"
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz.2052 z pin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U.z22020
I. poz.2052 z p6in. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w myél art. 15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 1. poz.2052 7 péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Urszuta Panasewicz, dn. 11-06-2025 11:06:52
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie Wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go 2weryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronabz6



BURMIETRZ JAS)T ARM] Jastarnia, dnia 06.05.2025 y
GK.7230.35.2025.UmdE

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust, 3 j ust, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2024 1. poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz, U, z 2024 roku, poz. 572 z¢ zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.22.2025 r. data wplywu do tut urzedu 07.02.2025 ., zlozonego przez inwestora -
Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. 81-809 Sopot ul. Artura Grottgera 7 reprezentowanego przez pelnomocnika
Krzysziofa Komolubi

zezwalam na
umieszezenie budowe linii kablowej oswietlenia ulicznege nN-0,4 kV  w pasie drogowym drogi gminnej 112019 G
ul. M. Stelmaszczyka dz. nr 9/2, 12, 15/6 obreb 17 w m. Jastarnia gm. Jastarnia.
Lokalizacja linii kablowej o$wietlenia ulicznego pokazana jest na planie sytuacyjnym w skali 1: 500 stanowiagcym
zafgcznik do niniejszej decyzji, '
Burmistrz Jastarni pozytywnie uzgadnia przedlozony projekt — nie wnosi uwag,
Ustalam nastepujace warunki do planowania wykonawstwa:

1. Wszelkie roboty w pasach drogowych nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw
pogodowych (dodatnich temperatur),

2. Zlokalizowane w pasach drogowych elementy infrastruktury technicznej nie moga naruszaé skrajni
drogowej,

3. Dlugosé rur ochronnych nalezy przewidzie¢ na calg szerokosé paséw drogowych.

4. Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ metoda bez naruszania konstrukeji jezdni.

3. Wszystkie wykopy w pasach drogowych nalezy zagescié zgodnie z norma, a wyniki zageszczen
dostarczy¢ do odbioru paséw drogowych.

6. Do wniosku o zajecie paséw drogowych nalezy zalgczy¢ zobowigzanie Inwestora lub przyszlego
wiadciciela urzadzenia, do przefozen i zabezpieczer na wypadek przebudowy elementow pasow
drogowych oraz projekt czasowe]j organizacji ruchu.

7. Przed przystapieniem do wykonywania robot przedmiotowej inwestycji nalezy w Urzedzie Miasta
Jastarnia zlozy¢ wniosek o zajecie pasa drogowego (wniosek do pobrania ze strony Www jastarnia.p]
majduje si¢ w zakladce BIP - formularze do pobrania). Do wnioskn nalezy zalgczyé projekt
tymezasowej organizacji ruchu drogowego

8. Skrzynki energetyczne zlicowana z plotem lub usytuowane na posesji uzytkownika .

9. Skrzynki energetyczne muszg posiadac informacije dotyczace whaéciciela urzadzenia.

10. Projektowane przylacze nie moze naruszac konstrukcji chodnika

Uzasadnienie
Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe, w mysl art.
32 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

Pouczenie
Niniejsza decyzja traci waznos¢, jezeli Inwestor przed uplywem 2 lat nie uzyska pozwolenia na budowe lub nie
dokona zgloszenia rozpoczecia robét.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku. ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Burmistrza Jastammi w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji.

Otrzymujg : \,
1. Pawel Sowinski EL-SOW ul. Janowska 3/108, 812017 Gdfnia
2. ala




STAROSTA PUCKI
ul. Orzeszkowej 5

_ 84-100 Puck -
NR REJ. 55608/2025 Puck, dnia 20 sierpnia 2025r

DECYZJA NR PKZ.4123.276.2025

Dzialajac na podstawie nast¢pujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 §1i12,107§112
KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz
U. z 2018 roku, poz. 2067 z pOzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 111 art. 36 ust. 3, w zw. z art.
7 pkt 1 ,Ustawy o Ochronie Zabytkéw,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 682
z p6Zniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badati architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1609) [Rozporzadzenie]: § 14

(5) Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Puckim w
sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdanisku przez Powiat Pucki (§ 1 pkt 7) zmienionego porozumieniem z dnia 5
sierpnia 2016 roku (Dz.U. poz. 2941)

Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku

po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Komolubi petnomocnika pelnomocnika Energa —
Oswietlenie Sp. z 0.0, ul. Grotigera 7, 81-809 Gdahsk z dnia 22 lipca 2025 roku, nr rej.
55608/2025, dotyczacego nastgpujacego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem 819
(nowy numer 959) do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytkéw: zesp6l ruralistyczny w Jastarni wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z
dnia 17.04.1979r w sprawie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie dzialki nr
9/2, 12, 15/6 obreb Jastarnia

POZWALA
Wnioskodawcy: Energa — Oswietlenie Sp. z 0.0, ul. Grottgera 7, 81-809 Gdarisk na:
- prowadzenie rob6t budowlanych na terenie dziatki nr 9/2, 12, 15/6 obreb Jastarnia na obszarze

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdatisku z dnia 17.04.1979¢ Z 9’



w zakresie: Budowa linii kablowej o$wictlenia ulicznego 0,4 kV na terenie dzialki 972,12, 15/6
obreb Jastarnia

z ustaleniem nastgpujacych warunkéw pozwolenia:
1. majgcych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy
o0 Ochronie Zabytkéw), polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:
a) zawiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach
ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére mogg mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku
i zakres prac lub robét.

Ustala si¢ nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2026 roku
Opieczetowany ze stanowiska konserwatorskiego projekt zagospodarowania terenu jest
integralng czeécig niniejszej decyziji.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wplyngl wniosekPana Krzysztofa Komolubi
pelnomocnika pelnomocnika Energa — Oswietlenie Sp. z 0.0, ul. Grottgera 7, 81-809 Gdarisk z dnia
22 lipca 2025 roku, nr rej. 55608/2025, dotyczgcego nastgpujacego zabytku nierachomego
wpisanego pod numerem 819 (nowy numer 959) do rejestru zabytkéw prowadzonego przez
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow: zespol ruralistyczny w Jastarni wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdafsku z dnia 17.04.1979r w sprawie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych na terenie dziatki nr 9/2, 12, 15/6 obreb Jastarnia.

W toku postgpowania ustalono, Ze sprawa dotyczy zabytku: zespé6t ruralistyczny w Jastarni
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzja Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 17.04.1979r w czgsei dotyczacej nieruchomosci: dz. nr
9/2, 12, 15/6 obreb Jastarnia

Prowadzone postgpowanie wykazato kompletnosé¢ podania p.w. formalnym. W toku oceny
merytorycznej ustalono, ze dokonane na podstawie decyzji czynnosci nie spowodujg naruszenia
wygladu zabytku wpisanego do rejestru. Tak wiec wydanie pozwolenia uznano za dopuszczalne.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Po stwierdzeniu spelnienia wymagar formalnych i merytorycznych oraz zgodnosci z
prawem a takze w oparciu o posiadane kompetencje wynikajgce z zawartego porozumienia
pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Puckim postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa. -

Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 §
1i§2KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec Powiatowego Konserwatora Zabytkéw organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje, skiadajac oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA).
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3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow , Powiatowy Konserwator Zabytkéw moze
Wznowi¢ posigpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a
nastepnie zmienic je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robdt
lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia Jub zniszczenia zabytku,

5. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego Powiatowy Konserwator
Zabytkow stwierdza wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopehnita tego warunku.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827) niniejsza
decyzja podlega oplacie skarbowej w wysokosci 82 zt.

Adnotacje o oplacie skarbowej sporzadzit: inspektor - Kinga Czachor

Powlatowy Konserwatar Zabytkdw w Pucku

0O uja:
nioskodawca

2PKZ- a/a
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' Micdzyeniinne Przedsichiarste o Wadoeigodw i Boanalizaef
| SEROWIK spalka 2 0.0,
‘ S§4 120 Wladysfawana ule Droga Chlapowsha 21

SAD REJONUWY W (;E),:\NSM*? NRRRSODO0130008
BYSOKASC KAPTEALU ZAKT ADOWEGO; 41 834 001

TEL CENTR 0-58 674 15 66 KONTO BANKOWI:
SEKRETARIAY 0-38674 1577 Bank Spoldzielezy w Krokowej
iIBOK: ibok ekowik.com.pl 78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
e-mail: ekowiki@ckowik ¢om.pl NIP 587-15-49-186

Wiadystawowo, 08.07.2025 rok

UZGODNIENIE NR 146/2025

MPWiK ,EKOWIK” Sp. z 0.0. we Wiadystawowie, niniejszym uzgadnia:

Projekt zagospodarowania Tytuk: Budowa linii kablowej

terenu; Projektant: Krzysztof Komolubi

Data wykonania: czerwiec 2025

w zakresie kolizji z sieciy wod-kan. bedaca pod zarzgdem MPWiK EKOWIK na wskazanym terenie objetym

projektem:
Inwestycja: Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastarnia, ulica
Stelmaszczyka, Gmina Jastarnia
Inwestor: Energa O$wietlenie Sp. z o.0.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

z zastrzezeniem obowiazku uwzglednienia przez Inwestora nastepujacych uwag:

1.

6.

Wykonawca rob6t zglosi pisemnie rozpoczecie robét objetych przedmiotem niniejszego uzgodnienia do MPWiK
~EKOWIK” Sp. z 0.0. (ul. Droga Chtapowska 21 84-120 Wiadystawowo).

Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wod-kan. Podczas prowadzenia robét nalezy zachowaé
ostroznos¢.

W miejscach kolizji z siecia wod-kan prace wykonywaé recznie, wykonywa¢ przekopy prébne w celu
dokladnego ustalenia polozenia sieci wod-kan i zastosowaé rury oslonowe. Zmiana projektowa w trakcie
realizacji wymaga konsultacji z MPWiK , EKOWIK”.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci lini kablowej od istniejacej sieci wod-kan (min. 0,5 m).

Obowiazek naprawienia szk6d w urzgdzeniach wodociagowych lub kanalizacyjnych eksploatowanych przez
MPWiK ,,EKOWIK” Sp. z 0.0. powstalych podczas wykonywania robét dotyczacych Inwestycji oraz w okresie
gwarancji jako$ci wykonanych rob6t, w tym wyréwnania zwigzanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze.

Uzgodnienie wazne jest 3 lata tj. do dnia 08.07.2028 roku

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania ninisjszego uzgodnienia jest pieczeé na projekcie zagospodarowania
terenu, na podstawie ktérego dokonano uzgodnienia. — zatacznik nr 1.

PREZES ZARZADU
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Puck, 19 05 2025¢

Projektowanie Nadzorowanie
i Pomiary Elektryczne

mgr. inz. Krzysztof Komolubi
ul. Prusa 7

83-300 Kartuzy

E-mail

arkadiusz.grabski@genoperator.pl

Wasz znak/Wasze pisme Masz znak/Nasze pismo Telefon

OPu/DET/AG/25/068 +48 663 878 182

Dotyczy: Uzgodnienia projektu linii kablowej o$wietlenia ulicznego w-miejscowosci Jastarnia
ul. Stelmaszczyka, dziatka nr 9/2, 12, 15/6 jedn. ewid. 221102_4 obreb 0017. Miasto Jastarnia.

W odpowiedzi na Paristwa prosbe w sprawie uzgodnienia projektu linii kablowej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Jastarnia ul. Stelmaszczyka, dziatka nr 9/2, 12, 15/6 jedn. ewid. 221102_4 obreb 0017
miasto Jastarnia, G. EN. Operator Sp. z 0.0, uzgadnia realizacie w/w inwestycji w zakresie
dotyczacym sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

1. Projektowang lini¢ kablowa oswietlenia ulicznego w stosunku do gazociggéw wykonac
zgodnie z zapisami okreslonymi w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach nalezy zachowaé pionowe odlegtosci
normatywne oraz stosowa¢ rury ochronne.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem przedstawiciela G.EN Operator
Sp. z 0.0. oddziat Puck.

2. Elementy infrastruktury towarzyszacej w postaci fundamentéw stupéw oswietleniowych nie
nalezy lokalizowaé w strefie kontrolowanej gazociggow.

3. Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okre$lic glebokosé
posadowienia gazociggu, a takze okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie

istniejgcych stupkow oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych (dotyczy réwniez przylgczy oraz przytgczy projektowanych).

4. Wykonawca robét zobowigzany jest do poinformowania G.EN Operator Sp. z 0.0. oddziat Puck
o planowanych rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

5. Spétka G.EN. Operator Sp. z o.0. Zastrzega sobie prawo do odpfatnego nadzoru prac
prowadzonych w strefie kontrolowanej gazociggu petnionego przez pracownikéw Spotki.
Wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociggu nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

G.EN. Operator Sp. z o.0. Oddziat w Pucku tel. +48 58 673 24 35
ul. Dorczyka 1 ul. Kopernika 1 e-mail: puck@genoperator.pl
62-080 Tarnowo Padgérne 84-100 Puck Internet: www.genoperator.pl

NIP 669-050-27-73, REGON 330017284
Zarzad: Pawei Chalupka (Prezes Zarzadu), Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz, Gosp. KRS nr 0000490202
Kapital Zaktadowy PLN 142 667 550,00 (w petni wplacony) mBank S.A. nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

L
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6. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w frakcie prac ziemnych 26itej tasmy ostrzegawczej,
ufozonej ok 0,2 - 0,4 m nad gazociggiem iflub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do ufozenia nowego odcinka taémy iflub przewodu - z zachowaniem
cigglosci elektrycznej.

7. Wykonanie skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G. EN. Operator oddzial
Puck przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z odbioru
wykonanego skrzyzowania.

8. W przypadku uszkodzenia gazociagu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami
powstalymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcow,
przywrécenia pracy stacji redukeyjnej gazu, itp.

8. Uzgodnienie jest wazne iacznie z zatacznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku
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Egz. nr 2
Hel, dn. 06.11.2025 .

UZGODNIENIE nr 54/Hel/2025

UZGODNIONO z Weziem

Teleinformatycznym Hel, Stacja Utrzymania Infrastruktury

Teleinformatycznej Gdynia zakresie tacznosci przewodowej

projekt — plan— pewiadomienio*
RODZAJ ZADANIA: "Linia kablow
15/6".

a o$wietlenia ulicznego 0,4 kV w m. Jastarnia dz. nr9/2, 12,

Uzgodniono bez zastrzeZeh,—l}zgedﬂieﬂe—Z—zast#zezemami*.

1) informuje, ze na wskazanym w projekcie rejonie nie wystepuje infrastruktura

telekomunikacyjna RON,
Utrzymania Infrastruktury

stanowigca mienie Wezia Teleinformatycznego Hel, Stacji
Teleinformatycznej Gdynia. Uzgodnienia wazne 2 Iata.

2) Nasz adres: RCI Gdynia, ul. Strazacka 2-8, 81-660 Gdynia.

Egz. nr 1 - a/a;

SAMODZIELNY TECHNIK
WT ) )
Regior.alnego Centrum jpérmatyki Gdynia

Darusz LYK

2%

Egz. nr 2 — Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Kartuzy

*-niepotrzebne skredli¢



i .:"" URZAD MORSKI W GDYNI
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www.umgdy.gov.pl

Gdynia, 08.10.2025 rok
INZ1.9212.281.2025.MWi
EZD:INZ1.9212.289.2025MWi

ENERGA Oswietlenie Sp.z.0.0.
z siedziba w Sopocie

UL Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

Dotyczy: uzgodnienia projektu oswietlenia ulicznego w miejscowosci Jastarnia przy ulicy
Stelmaszczyka na dziatkach ewidencyjnych 12 i 15/6 obrgb 0017m. Jastarnia, powiat pucki,
wojewddztwo pomorskie.

Dzialajac zgodnie z wymogami §2 ust.9 pkt 3 Uchwaty nr XXIX/257/2016 Rady Miasta
Jastami z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza,
Nad Zatoks, Biekitnej, Portowej i Ks.Sychty (Dz. Woj. Pom. z 2017, poz. 941)
po przeanalizowaniu projektowanego zagospodarowania terenu w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego w zakresie wlasciwosci terytorialnej okreslonej ustawa
0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991r.
(-t. Dz. U. z 2024r., poz. 1125 ze zm.), dotyczgcego obszaru polozonego w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego (Zarzadzenie Nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z
dnia 18.04.2005r w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy
Jastarnia Dz.U.Woj.Pom.2005.51.997) oraz wniosku z dnia 7 pazdziernika 2025 roku wraz
z mapg do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym projektem zagospodarowania
terenu

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni uzgadnia
przedtozony projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na oswietletitr
ulicznym w miejscowosci Jastarnia przy ulicy Stelmaszczyka na dziatkach nr 12 i 15/6 obreb
0017 miasto Jastarnia, powiat pucki, wojewddztwo pomorskie.
Informacja
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz

dokonania zgloszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia B 58 355 33 33

fax: 058 355 33 39, e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
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Jednoczesnie informuje, ze Urzad Morski w Gdyni nie pobiera oplaty skarbowej za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu, w zwigzku z powyzszym nalezy wnie$é o zwrot 82.00
zlotych do Urzgdu Miasta w Gdyni.

~ Anna Marzena Stelmaszyk-Swierczyriska
2025-10-08 14:38:00

Dokument podpisany elektronicznie
Anna Stelmaszyk-Swierczynska
Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni

Otrzymujg:
1. Wriioskodawca poprzez Pelnomocnika : Pan Krzysztof Komolubi (poprzez doreczenie elektroniczne)
2. ala

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajgey z Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, iz administratorem Pasistwa
danych jest Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni (ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia), a na stronie hitps://www.umgdy.gov.pl wzakladee
.dane osobowe™ umiescilismy szezegolowe informacje na temat przetwarzania Panstwa danych osobowych.
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Gdansk, 7 lipca 2026 .

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdansku
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GG.ZUZ.4210.1053.2025.EG

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:
@ art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
22025 r,, poz. 1691) - dalej zwane K.p.a.,
B art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit b w zw. z art. 16 pkt 34 lit. a, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 396 ust.1, art. 400 oraz art. 403
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) - dalej Prawo wodne,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2025 r., ztozonego Pana Krzysztofa Komolubi dziatajacego z petnomocnictwa
Energa Oswietlenie Sp. z o.0. (ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot) oraz na podstawie opracowania pn.: ,Operat
Wodnoprawny na budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego 0,4 V w miejscowosci Jastarnia na dziatkach nr 9/2,12,15/6
obreb ewidencyjny Jastarnia 17", opracowanego przez mgr inz. Pana Krzysztofa Komolubi w listopadzie 2025 .

orzekam

udzieli¢ Energa Oswietlenie Sp. z o.0. (ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot) pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia nowego obiektu budowlanego, w postaci budowy
linii kablowej 0,4kV wraz z montazem latarni oswietleniowych na terenie dz. nr 9/2, 12, 15/6 obreb 17
w m. Jastarnia, okreslajac:

1. Celi zakres wykonania nowego obiektu budowlanego:
Inwestycja obejmuje budowe sieci oswietleniowej 0,4 kV o tacznej dtugosci 90 m, realizowana poprzez utozenie
linii kablowej oraz montaz 3 stalowych stupéw os$wietleniowych o wysokosci 7 m.

2. Warunki wykonania nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig

2.1. Projektowana linia kablowa

Wspétrzedne punktéw Dtugosé Rzedne
kraricowych planowanego do odcinka posadowienia Lokalizaci
realizacji oswietlenia w uktadzie sieci projektowanego oka d acja
Nazwa urzadzenia PL-ETRF2000 (X.Y) kablowej kabla zgodnie
m n.p.m. z ewndep da
X Y [m] | (PL-EVRF2007- gruntow
NH);
elektroenergetyczna linia
kabli‘glszn?ei’4kv 6063511.7515 | 6543417.6236 0.77-0.99 dz.nr9/2, 12,
4 90 e 15/6 obr. 17
elektroenergetyczna linia | (o101 4413 | 65434548851 Jastarmia
kablowa nn 0,4kV koniec ’ ’

ln



2.2. Projektowane latarnie oswietleniowe

Wspétrzedne w uktadzie PL- Rzedna posadowienia stupa o ]
Nazwa ETRF2000 (X, Y) o$wietlenia ulicznego m Lokalizacja zgodnie
urzadzenia = v n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) z ewidencja gruntéw
Lampa nr 1 6063501.5595 | 6543422.8799 0,13 dz. nr 12 obr. 17 Jastarnia
Lampanr2 | 6063475.8581 | 6543441.6940 0,07 dz. nr 15/6 obr. 17 Jastarnia
Lampanr3 | 6063451.6613 | 6543454.8851 0,13 dz. nr 15/6 obr. 17 Jastarnia

3. Warunki wykonywania uprawnien oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobéw srodowiska,

intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd:

a) Nalezy wykonac roboty zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym;

b) Nalezy przeprowadzi¢ roboty w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;

c) Teren robét w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby do gleby
i do wéd powierzchniowych nie przedostaty sie substancje i zanieczyszczenia powstajace w trakcie budowy.

d) Materiaty, wyroby i urzadzenia techniczne niezbedne do wykonania obiektéw budowlanych nalezy sktadowa¢
poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia.

e) Nalezy uporzadkowaé teren po zakoriczeniu prac budowlanych;

f) Nalezy przeprowadzi¢ tak realizacje inwestycji, aby w wyniku jej wykonania oraz eksploatacji nie doszto
do zmiany stosunkéw wodnych, mogacych spowodowaé szkody na gruntach sasiednich.

4. Inwestor ponosi¢ bedzie wytaczne ryzyko i odpowiedzialnos¢ z tytutu lokalizacji inwestycji na obszarach
szczeg6lnego zagrozenia powodzia z powodéw niemozliwych do przewidzenia na etapie wydania decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 01.12.2025 r. do tut. organu wptynat wniosek z dnia 01.12.2025 r. ztozony przez Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. (ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot), reprezentowany przez Pana Krzysztofa Komolubi (Projektowanie
Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi, ul. B. Prusa 7, 83-300 Kartuzy), w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia obiektéw
budowlanych, tj. budowe linii kablowej oraz montaz latarni oswietleniowych na terenie dz. nr 9/2, 12i 15/6 obreb
17 Jastarnia. o

Przedfozony wniosek zgodnie z zapisami okreslonymi w art. 407 ust. 2 Prawo wodne zawierat; '™/ ©' 07
operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektroniczne;j, s s et 772G A
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okresleri specjalistycznych, s iBd
uproszczone wypisy z rejestru gruntéw, B gy
wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
potwierdzenie wniesienia optaty za udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
dokument petnomocnictwa.

Dziatajac na podstawie art. 61 K.p.a., zawiadomieniem z dnia 12.01.2025 r. poinformowano strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy Prawo wodne, informacja
0 wszczgciu postepowania zostata umieszczona na tablicy ogloszeri Nadzoru Wodnego w Pucku i Urzedu Miasta
w Jastarni oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Gdarisku. Jednoczesnie, tym samym zawiadomieniem,
tut. organ poinformowat strony postepowania o niedotrzymaniu ustawowego terminu zakonczenia sprawy i wskazat
przewidywany termin jej zakoriczenia.

Pismem z dnia 11 czerwca 2026 r. poinformowano strony o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego
i mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji w wyznaczonym 7-dniowym terminie.
Jednoczesnie w pismie ponownie poinformowano strony postgpowania o niemoznosci dotrzymania ustawowego
terminu zatatwienia ww. sprawy, spetniajac tym samym obowiazek wynikajacy z art. 36 K.p.a. Ponownie zadna ze
stron nie skorzystata z przystugujacego jej prawa.

CGy Reeor

o Ry i e e o i |

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci oéwietlenia ulicznego przy ul. M. Stelmaszczyka w Jastarni
na dz. nr 9/2, 12, 15/6, obreb 17 Jastarnia. W ramach prac powstanie linia kablowa 0,4 kV o dtugosci 90 m,
zlokalizowana na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia. Projekt przewiduje réwniez montaz trzech 7-

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdanisku, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdarisk
tel.: +48 58 55 99 216 | e-mail: zz-gdansk@waody.gov.pl | e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk (12




metrowych, ocynkowanych stupéw stalowych na fundamentach prefabrykowanych o gtebokoéci 1,2 m wraz

Z oprawami LED o szczelnosci IP66 i wytrzymatoéci IKOS.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach, ktdre zgodnie z mapa ISOK (arkusz N-34-38-C-d-3),
znajduja sie na obszarach szczegélnego zagrozenia powaodzig od strony morza, o prawdopodobieristwie wystapienia
powodzi $rednim (1%), czyli raz na 100 lat. W mysl art. 16 ust 34 lit. a ustawy Prawo wodne, obszary, na ktérych
prawdopodobierstwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi 1%, sa obszarami szczegéinego zagrozenia powodzia.
Wobec powyzszego zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, lokalizacja ww. obiektu
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z pismem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 27.03.2026 r., znak:
G.RPP.616.81.2026.MP rzedna wody powodziowej o érednim prawdopodobienstwie wystapienia we wskazanej
lokalizacji wyniesie ok. 1,93 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH). W celu zapewnienia trwatosci i bezpieczeristwa, siec¢
zostanie zabezpieczona rurami ostonowymi HDPE @ 110 mm, a ochrong przeciwporazeniowa zapewni system
samoczynnego wytaczenia zasilania.

Zgodnie z obowiazujacym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowana
inwestycja zlokalizowana jest:

w zlewni jednolita cze$¢ wéd powierzchniowych przejsciowych o kodzie TW20002WB4 i nazwie Zalew Pucki,
ktéra zostata scharakteryzowana jako naturalna czesc wod o ztym stanie ekologicznym. Celem $rodowiskowym
wyznaczonym w planie jest umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [chlorofil, Indeks B, ESMiz,
Indeks SIJ; pozostate wskazniki - Il klasa jakosci),

@ naobszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych o kodzie GW200014 i dobrym stanie JCWPd. Nadrzednym celem
jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilosciowego. Mimo dobrego stanu, zidentyfikowano potencjalne
presje, w tym pobér punktowy: zwiazany z funkcjonowaniem uje¢ wéd podziemnych. Ryzyko nieosiagniecia
celu: Wedtug aktualnych analiz, osiagniecie celéw srodowiskowych (utrzymanie dobrego stanu) jest niezagrozone.

Czynnosci objete wnioskiem nie beda naruszaé ustaler wynikajacych z ww. rozporzadzenia oraz nie beda negatywnie

wptywac na stan ww. JCW.

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na obszarze objetym zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata Rady Miasta Jastarni nr XXIX/257/2016 zdnia
22.12,2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego fragmentu miasta Jastarni
w rejonie uli Mickiewicza, Nad Zatoka, Btekitnej, Portowej i Ks. Sychty. Przyjete rozwiazania projektowe nie stoja
W sprzecznosci z zapisami wyzej wymienionego aktu prawa miejscowego.

Analiza ustalefi planu przeciwdziatania skutkom suszy, stanowiacego zatacznik do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy wskazuje,
przedmiotowa inwestycja nie wptynie na prowadzenie dziatai majacych na celu przeciwdziatanie suszy.

Krajowy program oczyszczania Sciekéw komunalnych stanowi narzedzie majace na celu wdrozenie postanowier
dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczacej oczyszczania éciekéw komunalnych, w zwiazku z czym objeta
whnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego planowana inwestycja, nie bedzie miata wptywu na realizacje
jego zapisow.

Planowana inwestycja zlokalizowana w granicach form och rony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13) w granicach: Obszaru Ochrony Natura 2000 ,Zatoka
Pucka i Pétwysep Helski (PLH220032) oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z przedstawionymi w
operacie wodnoprawnym informacjami realizacja inwestycji, o ktérej mowa w niniejszej decyzji nie wptynie
negatywnie na integralnos¢ siedlisk oraz przedmioty bedace objete ochrona.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne
nie narusza zapiséw art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz Zze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej
decyzji nie bedzie miato negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury
wpisanych do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych niz zainteresowanych
wtascicieli.

Z uwagi na lokalizacje zamierzenia w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, dziatajac zgodnie z art. 37 ust.
3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o s»obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej” (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1125 ze zm.) projekt pozwolenia wodnoprawnego celem
uzgodnienia, przestano do Urzedu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 17 czerwca 2026 r. Postanowieniem z dnia 2
lipca 2026 r. (data wptywu do tut. organu: 2 lipca 2026 r.), znak: INZ.2.808.88.2026.MW, Urzad Morski w Gdyni
uzgodnit ww. projekt bez uwag. an

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji. """, at

3
L

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wtaéciwym do'wydania niniejszej decyzji, jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku. A% 1540

)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, Aleja Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdarsk
tel.: +48 58 55 99 216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl | e-PUAP: /pgwwp-gd/zzgdansk
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|J°¢w‘a | Projektowanie , Nadzorowanie i Pomiary Elekiryczne Stadium projektu
Projektowa: | mar inz. Krzysztof Komolubi PT
83-300 Kartuzy ul. Prusa 7
Inwestor: | Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. Skab 1:500
ul. Artura Grotigera 7, 81-809 Sopot
Tytut Linia kablowa o$wietienia ulicznego 0,4kV w m. Jastamia Rys.nr 1
projektu: | Stelmaszczyka dz. nr 9/2, 12, 15/6 obreb 17, Gmina
Jastamnia

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

Tytul rysunku: Plan zagospodarowania terenu - oswietlenie uliczne w m. Jastamia ul,
Stelmaszczyka
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proj. kabel typu

6,0m

YAKXS 4x25mm2

G\Opr. oSw. jezdni

stup os$wieltenia
/ ulicznego

wneka

rura HDEP @75

1,30 m n.p.m.
rzedna terenu

0,80 mn.p.m. |

rzedna kabla
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_~Fundament stupa

SR NSERS

0,10 m n.p.m.
rzedna fundamentu

prefabrykowany D16/120

1,93 m n.p.m.
rzedna wody powodziowe;j

Jednostka
projektowa:

Projektowanie , Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne
mgrinz, Krzysztof Komolubi
83-300 Kartuzy ul. Prusa 7

Stadium projektu
PT

Inwestor:

Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0.
ul. Grottgera 7, 81-809 Sapot

Skala b/s

Tytut
projektu:

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV w m. Jastamia
ul. Stelmaszczyka dz. nr 9/2, 12, 15/6 obreb 17, Gmina

Jastamia

Rys. nr 3

Tytut rysunku: - Przekrdj stupa oraz kabla oswiellenia ulicznego

Funkcja
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Nr uprawnieri

Spedjalnodé

Data Podpis

-

Sprawdzal

mgr inZ, Rafal Dylewski

POM/248/PWEE 6]

noincyiv w zakresis ahcl,
Instsiacg | Lrzsgtont siakdrycanych |
wlekirnanargetyczmyzh

05.2026r.

Projektowal,

imgr inz. Krzysztof Komolubi

242/GD/2002

inutatacyine w zakvesis mieci , .
.hﬁiimm
slelrosmargetycemyeh

05.2026r.




