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Lebork 382 29 obr. 5.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1 Budowa linii kablowej 0,4kV
1/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi m
d.1|0702-0202 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
279 m 279.000
RAZEM 279.000
2|/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbokosci do 0.6 m i szer.dna |m
d.1/0705-0202 |do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
279 m 279.000
RAZEM 279.000
3|147 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1
558 m 558.000
RAZEM 558.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
262 m 262.000
RAZEM 262.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
42 m 42.000
RAZEM 42.000
6 Przewiert sterowany w rurze HDPE 160 m
d.1|kalk. wtasna
63 m 63.000
RAZEM 63.000
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0726-11 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 5 Kablowa Rozdzielnica Szafowa Naziemna typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F |kpl.
d.1/0401-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I-11 m
d.1/0907-04 (2x12m)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
11/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Obstuga geodezycja szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Optata za zajecie pasa drogowego kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Modernizacja stacji transformatorowej T-03-0220 Lebork Harcerzy
14 Prace modernizacyjne na stacji transformatorowe;j kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7939 dla Michat




