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Oswietlenie

Sopot, dnia 13 pazdziernika 2026r,
/wg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na dobudowe sieci oSwietleniowej w nizej wymienionej lokalizaciji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. KWIETNIEWO gm. Rychliki
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 210 m

znak sprawy 88 /M /RCH / 2026

Termin realizacji rob6t — do 30 marca 2027r.
Termin skiadania ofert uplywa we czwartek 22 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sig 22 pazdziernika 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna skiadaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 88/M/RCH/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informacji udzielaja;
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupow- llona Brzeziriska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.
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Sopot, 13 pazdziernika 2026r.
ZAPYTANIE O CENE

88/M/RCH /2026
na

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. KWIETNIEWO gm. Rychliki
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 210 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 88 / M/ RCH / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i skiadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokéj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentdw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane beda w oparciu o zgtoszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zamowienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sig¢ w oparciu o Standardy Realizacji Projektéw
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robét Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg oswietlenia drogowego w m. KWIETNIEWO gm. Rychliki w oparciu o trzy
stupy stalowe ANTARES 8 wraz z wysiegnikiem OCS 0,3/2/0 i fundamentem, trzy oprawy BGP282 T25 LED 116W K. II
oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dziatkach bedaca wiasnoscig Gminy Rychliki, Wojewody Warmirisko-Mazurskiego i
0s6b prywatnych.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa oswietlenia drogowego w m. Kwietniewo gm.
Rychliki", styczen 2026r., projektant: Krystian BRANDT, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane os$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-4944, miejsce przylgczenia: istniejacy slup oswietleniowy
nr 115/1 zgodnie z projektem. Sterowanie nowym oéwietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-4944.

Oferta winna obejmowa¢ caly zakres robét. Nie dopuszcza sie skiadania ofert czgsciowych.
Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych

W projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzgdzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
0 nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzié pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodpfatnie. Ewentualne koszty wylgczef/przelaczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku, a takze pozostatych gestorow sieci obcigzaja wykonawce robot.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z o0.0. w osobie Kierownika DRU p. Grzegorz SIEMASZKO kom. 725950 003 /lub
dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/,

4. Organizacja rob6t lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wiasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw osSwietleniowych stalowych z wysiegnikiem i fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikow) ktérych zakup lezy po
stronie Zamawiajgcego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowoz powyzszego materiatu na miejsce
robdt, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy z wysiegnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazansj hurtowni od 15 grudnia 2026r.

Oprawy o$w., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EQS Bgkowo od 15 grudnia 2026r.

y
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5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlana, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na glebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie mogg byé zachowane, kabel nalezy umiescic w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypaC warstwa rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupow zapas kabla powinien wynosié¢ min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktadac w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesie ostaniaé rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla o$wietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chronié
kabel pod drogg kotowg na diugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uklada¢ centrycznie w wejciu do przepustu. Przepust zabezpieczyé przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktadaé TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszcza¢ w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowac oznaczniki na
rurze.

Na cafej dlugosci kabla nakiada¢ oznaczniki kablowe w odieglosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stlupéw. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV o$wietlenie YAKXS .. x ..
mm? EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowaé
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi,

Kable we wngkach stupowych przylaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajgc odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyjac¢ dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajgc bezposredni styk Al-Al.

Stosowac wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EOS:

- w nowych stupach zamontowac tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowaé¢ NOWE koricéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowaé¢ trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm?2 w izolaciji
z0Ho - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricéwke kablowa.

Dokona¢ prawidtowego fazowania.

Nadac estetyczna i trwalg numeracje stupow od strony jezdni (czarng farba na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz sfup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczy¢ farba do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujagce stupy do
fundamentow zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupow od strony jezdni (szarg farba na bialym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiegniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykona¢é instalacje
przeciwporazeniowg wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji zotto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA'.

Wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikow przewodem Cu min 10mm2 w izolacji z6tto
— zielonej.

Wvkonac 4 kpl. uziemienia:

- wszystkich nowych slupéw oraz istniejacego nr 115/1.

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzié bezposrednio na zacisk PEN‘ na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru < 10 Q. % 0 5

T = .
Mg \
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8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za wilasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia rob6t mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robot.

9. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegllng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejacq sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokét etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakoriczeniu wykonywania rob6t nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odiworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzagdzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne byé potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru roboét

Informacje o zakonczeniu kazdej w powyzszych robét Wykonawca jest zobowigzany zgtosic Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zataczajac m.in.
e dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikow procesu budowlanego,

o oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* dokumentacjg¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentow,
opraw i zrodet $wiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotaczyé kopie rysunkow
wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupeiniajgcy opis, a takze oswiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, Zze zmiany te sg nieistotne,

e protokoty odbioréw etapowych kabli,

e protokoly pomiarowe,

e protokét odbioru nawierzchni,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 4 egz. co najmniej w wersji papi@ggwej,

e certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajacego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz
z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbiér prawidtowo i w pelnym zakresie wykonanych robot potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacji zamowienia: do 30 marca 2027r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszeqo zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zatgczniki 2).

Ceng ofertowa nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robét
oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowacé caly zakres rob6t przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizne, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbgdnych robét towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét, Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robét, takze materiatow z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét | materiatéw, ktore jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.
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Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skladania oswiadczer woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnoéci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spotki — w przypadku spétki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy zlozyé poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

88 / M/ RCH / 2026 Rychliki’
Termin sktadania ofert uptywa we czwartek 22 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00.

Oferta ztozona po terminie nie jest brana pod uwage.
Wybor oferty
Whplynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktora bedzie miata najnizszg ceneg ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktorego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywac¢ sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestyciji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajacy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentow, bioracych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajgce
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktorego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciagu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotaczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotar.

Zakoriczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakoriczona.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa, \
2. Formularz ofertowy, I
3. Projekt umowy. VY

podpis i pieczatka Zamawiajacego
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Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczgtka

Po zapoznaniu si¢ z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 13.10.2026r. niniejszym skiadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. KWIETNIEWO gm. Rychliki
linig kablowa YAKXS 4x25mm?2

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zamowienia za kwote:

FAZEM & oo PLN netto + 23% VAT

Termin realizacji zaméwienia do 30 marca 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 14 dni od terminu skladania ofert.

Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesigcy od odbioru koficowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie,

» posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedacych
przedmiotem zamowienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
I technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuaciji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamaowienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktory dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 88/M/RCH/2026 z dnia 13.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zalacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
0 wykonanie robot budowlanych, zawarta w dniu veueuecneeenrnen.... 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk—Pétnoc w Gdarnsku, VIII
Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zakfadowym w wysokosci
191.621.500 zlotych,

reprezentowana przez:

2)

reprezentowanym przez:

1

.........................................................................

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Na podstawie wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 88/M/RCH/2026
z dnia ......2026r. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé nastepujace roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. KWIETNIEWO gm. Rychliki
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 88/M/RCH/2026.
Termin przekazania terenu robét: bezposérednio po podpisaniu umowy.
Termin zakonczenia umowy: do 30 marca 2027r. wiacznie.

Integralng czg$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 88/M/RCH/2026 2z dnia 13.10.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcey z dnia .......

Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére moga
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydtuzajacego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokoiu
odbioru korficowego, ktdrego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Odbiér koncowy nastgpi nie wczesniej niz po
zlozeniu przez Wykonawce pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajacego jednoczesnie oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgloszenia za posrednictwem pocity elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginaléw (papierowych) zatgcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastgpi¢ najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét wraz z zatgeznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakoriczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcy.

§2

. Wykonawca zobowiagzuije sie do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

Wykonawca moze wykonywadé niniejszg umowe z pomocy podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode¢ Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb
trzecich jak za wiasne.

=
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3. Zakres i wartos¢ robét wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. s -« PLN + 23% VAT

stownie netfo: .................cccou..... zfotych ../100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje pelen zakres robét okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
88/M/RCH/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidiowg i terminowg realizacjg
przedmiotu umowy oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

1. Wyptata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktdrego wzor stanowi zalacznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakorczenia robét, kitérego integralnymi
zatgcznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,
b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych
elementéw wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentow, opraw i zrodet swiatta
oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkoéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotaczyé kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcy opis, a takze o$wiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

d) Protokoly odbiorow etapowych kabli, e

i [oreviaes ul FaTira UreTTECTE
e) Protokoly pomiarowe, o iidenie §1
f)  Protokét odbioru nawierzchni, R
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w czterech egzemplarzach (papierowych), |
h)  Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce, 1o 1

202
1251580

3. Wyptata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$é okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opdznienie w zaptacie faktury Wykonawca moze naliczaé odsetki ustawowe za opodznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcy, i umowa taka zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce o$wiadczenia
ztozonego na pi$mie przez Podwykonawce, stwierdzajacego dokonanie peinej zaplaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zataczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieztozenia
takiego oswiadczenia nalezno$¢ do zaptaty dla Wykonawcy bedzie stanowi¢ roznice miedzy wartoscia
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedgce przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomoca podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;
b) wykonuje prace objete niniejszg Umowa w sposéb wadliwy albo sprzeczny z jej tre$cig. Zamawiajacy wedtug
swojego uznania moze uprzednio wezwac¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;

C) opdznia sig z rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejszg Umowg, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
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jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstapieniu ztozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez ztozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, . w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzieri opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opéznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzier op6znienia liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz faczna maksymalna wartosé kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartos¢ zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogélnych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest: Grzegorz SIEMASZKO i Jarostaw LESNIEWSKI -
uprawnienia budowlane nr POM/0318/PWBE/17.

Ze strony Wykonawcy robotami Kieruje: .......ccecerremsseescsrereesesees — UPFAWNIENIA DUAOWIANE AT wereeereoeoeoeoeeoeeoeoessnn.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: ..........cc.ocooooovooeoeoeoo Nruprawnien .......cco..........

Zakres obowigzkéw kierownika robét okresla obowigzujaca ustawa Prawo budowlane.

§ 9 i

Reson 1910515

(€18

-
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1( ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zadaé usunigcia przez Wykonawce wad, ktore ujawnione
zostang w okresie trwania gwarancji.

3. W ramach udzielone] gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego, czynnosci zmierzajacych do usunigcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowiazuje sig niezwtocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia szkody.

4. Skutecznego zgtoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstale w okresie trwania gwarangji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtownie
zywiotu, lub na skutek niewlasciwej eksploatacii prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z gwarancji.
Rekojmia nie obeimuje zrodet swiatta.
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC.
§10

1. Odpowiedzialno$¢ za organizacje robét bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzet i materialy we wiasnym zakresie, za wyjgtkiem stupdw oswietleniowych z wysiegnikiem i fu ndamentem. opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez giowek i bezpiecznikow), ktorych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy tylko dowéz powyzszego materiatu na miejsce robét, jego
zatadunek/roziadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robdt jego roztadunek oraz

montaz. Ponadio Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy. ti. ilosci oraz jakosci
materialu (na podstawie ogledzin) z dokumentacia przekazang przez Zamawiajacego, a w przypadku jakichkolwiek
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10.

1.

odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spétki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materialy powinny byé fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyroboéw nie objetych
certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, w sposob zgodny
z niniejszg umowg i warunkami postepowania 88/M/RCH/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Os$wietlenie Sp. z o. o., kierujgc do wykonania robét wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustalern zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysoko$ci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do polecen Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robot, uzyskaC zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnien gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawié harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robét. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac sig do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizaciji ruchu na czas wykonywania rob6t
wymaganych przez wtasciwego zarzadce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzéor na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodptatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wylgczeri/przetaczen wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestoréw sieci lezg po stronie Wykonawcy roboét i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejsciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym
przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. Grzegorz SIEMASZKO kom. 725950 003 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny byé poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymywaé na swéj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i $mieci. Po zakorczeniu rob6t
ziemnych Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robot oraz
uporzadkowaniem placu robét po ich zakorczeniu nie stanowig robét dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatbw pozostalych po wykonaniu robét, ktére nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ administracyjng- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie
odpaddéw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca oéwiadcza, ze zostal wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO”) i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktorym mowa
W przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pozn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktorych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robdt. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocg Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wtasne.

Po zakorczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizaciji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.

§ 1

Wedlug stanu na dziert zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci przetwarzania danych oSobowyeh
ktdrych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku
z dostgpem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony oswiadczaja, ze wzajemnie udostgpniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantow, pracownikow lub
wspotpracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczgce wykonywanego zawodu, czy formy dziatainosci gospodarczej.

7
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4.

Kazda ze Stron oéwiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspotpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zalgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http://energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupciji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czfowieka, przestrzegania zasad bezpieczerisiwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wykonawca oéwiadcza, ze zachowuje nalezytg staranno$é przy weryfikacji swoich dostawcéw, réwniez pod katem
prawidtowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegélnym uwzglednieniem rozliczen z tytulu podatku od towaréw
i ustug.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje si¢ w stanie upadiosci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sgdowym, jego
dziatalnos¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ztozony wniosek o wszczecie postepowania z ktdregokolwiek z
wymienionych tytutow,

2) znajduje si¢ w sytuaciji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy.

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie wolno jest udzielaé ani przyjmowac korzysci majgtkowych
lub osobistych w zwiazku z niniejsza Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na tres¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okoliczno$ciach opisanych
w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorywschod.oswietlenie@energa.pl.

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony bedg dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sadowej, przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Do spraw nieuregulowanych ninigjszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integralng czes¢ Umowy stanowia nastepujace zataczniki:

a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegdlnieniem zakresu i warto$cig robét podwykonawcy,

b) zatgcznik nr 2 - O$wiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

c) zatacznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzér protokotu odbioru.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

SERUEPRR | 1|+~ N

Nazwa podmiotu

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... zZ dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujacy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali lgcznie ....................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszio / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby swiadczacej ustuge)
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Zatgcznik nr 3
— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla czlonkéw organéw, prokurentéw lub petnomocnikéw reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikéw,
ktorzy s3 osobami kontaktowymi lub osob wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa

Oswietlenie Sp. z o. o. informuje:

a. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogg Parnstwo skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
(pkt b).
d. Dane osobowe przetwarzane bgda zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:
* podjecia dziatan przed zawarciem umowy;
» zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnier i realizacji zadan wynikajacych
Z umowy;
e raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;

obstugi i archiwizacji korespondencii;

ustalenia i dochodzenia roszczer oraz obrony przed roszczeniami;

wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisow

prawa podatkowego i przepiséw o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publiczne;j,

przepiséw prawa zamowien publicznych, przepiséw stuzgcych ochronie $rodowiska, zycia

i zdrowia ludzi.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f.Panstwa dane osobowe otrzymali$my od Parstwa lub od Panstwa pracodawcy lub wykonawcy /
podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z 0. o., ktérego Panstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

9. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowa¢ dane kontaktowe
W postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczace wykonywanego zawodu, dziatalno$ci gospodarczej, udziatu w spoice cywilne;j,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.
lub wspotpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.

h. Odbiorcg Parstwa danych osobowych moga zostaé:

e podmioty Grupy Orlen;
* podmioty dostarczajgce korespondencig;
* podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii;

podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej;

podmioty $wiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen;

podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;

audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

e banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzyé dane osobowe dostawcom ustug lub produktow
dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnos$ci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i Zzapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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j- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

* w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakonczenia, po tym czasie dane beda
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

* w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa Os$wietlenie Sp. z o. o.,
dane bedg przetwarzane przez okres wypefniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajgcy z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa;

* w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa O$wietlenie Sp. z o. o., dane beda
przetwarzane przez okres nie diuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujgcym prawie do:

» dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii;

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

* zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

° usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania
oraz nie zachodzg przestanki wytgczajace prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

» wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomoca e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. o. lub 10D (pkt b, ¢).
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5. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Pojedynczy stupa o$w.: Typ: wys.8m ilos¢ 3 szt.
Przytacze nn: Typ: YAKXS 4x25 obwéd: 100 z TO-4944
dt. trasy/dt. catkowita L=190m / 214m

Przecisk: Dlugosé: 10m+7m  ilos¢:2

Przewiert sterowany: Dlugos¢: 15m ilo§¢:1

6. Podstawa opracowania

a
b
C.
d.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

. warunkow techniczne nr WT/01/03/2024 z dnia 20.03.2024r.

. ogledzin i pomiaréw w terenie,

kopi mapy zasadniczej do celéw projektowych,

uzgodnier migdzybranzowych, obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych budowy linii

napowietrzno-kablowych oraz zasad o$wietlenia drég:

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa,

PN-EN 12464-2:2008 Swiatio | o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
Zewnatrz,

PN-EN 13201-2:2016-03,

PN-EN 12464-2.

e. standardow technicznych Energa O$wietlenie Sp. z o. o.

f.  uzgodnien na etapie opracowanie dokumentacji projektowej z Energa Oswietlenie Sp. z 0. o,

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objgty opracowaniem obejmuje pas drogowy w miejscowosci Kwietniewo wraz z

bezposrednio przyleglymi terenami. Lokalizacja objeta opracowaniem znajduje sie w ciagu drogi

wojewodzkiej nr 527. Droga posiada dwukierunkows jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci

wynoszacej okolo 7,0 m. Nawierzchnia ulic odwadniana jest powierzchniowo, za pomoca, kanalizacii

deszczowej. W pasie drogowym znajduje sie obustronny chodnik o szerokoéci 2 m - 3,6 m i nawierzchni

bitumicznej. Droga jest klasy G i kategorii ruchu KR3. )



Na terenie objetym inwestyciq wystepuje infrastruktura podziemna obejmujaca: sie¢ wodociggowa,
kanalizacje deszczowa oraz instalacje teletechniczne. W zakresie infrastruktury nadziemnej znajduja sig
napowietrzna linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV oraz pionowe oznakowanie drogowe.

Na odcinku 200 m od wschodniego wjazdu do miejscowosci Kwietniewo pas drogowy, w tym przejScie
dla pieszych, nie jest wyposazone w o$wietlenie drogowe. Ze wzgledu na brak istniejacej infrastruktury
oSwietleniowej na tym odcinku pasa drogowego inwestor podjgt decyzje o rozbudowie instalacii
oSwietlenia drogowego. W ramach rozbudowy przewiduje sie montaz trzech stupow o$wietleniowych, z
czego dwa zostang zlokalizowane w rejonie przejscia dla pieszych w celu jego doswietlenia. Zasilanie
projektowanych opraw o$wietlenia drogowego przewidziano z istniejacej skrzynki oSwietleniowej TO-
4944, a punkt przytaczenia do sieci elektroenergetycznej stanowi istniejacy stup nr 115/1.

Inwestycja w caloéci realizowana w obszarze dziatek ewid. nr 171, 220, 221, 282, 306 polozonych w
Kwietniewie, obreb ewid. 0006 Rychliki, z ktorych dziatka 221 stanowi nieruchomosé Podmiotu
prywatnego, natomiast dziatki ewid. 171, 220, 282, 306 stanowia pas drogowy drogi wojewddzkiej, ktorej
wiascicielem jest Wojewodztwo Warminisko-Mazurski, a trwalym zarzadca jest Zarzad Drog

Wojewddzkich w Olsztynie.

8. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki

Nie dotyczy

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oéwietienia drogowego w miejscowosci
Kwietniewo, gm. Rychliki, dz. nr 171, 220, 221, 282, 306 obreb 0006 Rychliki.

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie instalacja oswietlenia drogowego, wyprowadzona z
skrzynki o$wietleniowej nr TO-4944. Punktem przylaczenia do istnigjacej instalacji dla nowo
projektowanego odcinka linii kablowej zasilajacej projektowane o$wietlenie drogowe jest stup nr 115/1.,

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe odcinka sieci linii kablowej nn 0,4 kV typu
YAKXS 4x25 (L= 187 / 211 m) oraz trzech stupow oéwietleniowych o wysokosci 8 m wraz z oprawami
typu LED.

K



Inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujace dziatki:

Nr Obreb Dziatka Wiasciciel/Miadajgcy Rodzaj tytutu prawnego
Wojewodztwo Warmirisko- | Uzgodnienie lokalizacyjne z Zarzad Drog
1 471 | Mazurskie Wojewddzkich w Olsztynie z dnia
ul. Emilii Plater 1/1 06.09.2024r.,
10-562 Olsztyn RDW.E/DM/5330/35/301/24
5 Wojew6dziwo Warminisko- | Uzgodnienie lokalizacyjne z Zarzad Drég
Mazurskie Wojewddzkich w Olsztynie z dnia
ul. Emilii Plater 1/1 06.09.2024r.,
220 | 10-562 Olsztyn N RDW.E/DM/5330/35/301/24
Wojewo6dztwo Warmirisko- | Uzgodnienie lokalizacyjne z Zarzad Drog
3 Mazurskie Wojewodzkich w Olsztynie z dnia
ul. Emilii Plater 1/1 06.09.2024r.,
0006 10-562 Olsztyn RDW.E/DM/5330/35/301/24
Rychliki Wojewodztwo Warmirisko- | Uzgodnienie lokalizacyjne z Zarzad Drog
4 og2 | Mazurskie Wojewodzkich w Olsztynie z dnia
ul. Emilii Plater 1/1 06.09.2024r.,
10-5662 Olsztyn RDW.E/DM/5330/35/301/24
Wojewodztwo Warmirisko- | Uzgodnienie lokalizacyjne z Zarzad Drog
5 306 | Mazurskie Wojewodzkich w Olsztynie z dnia
ul. Emilii Plater 1/1 06.09.2024r.,
10-562 Olsztyn RDW.E/DM/5330/35/301/24
Oswiadczenie woli o udostepnieniu
6 221 Podmiot prywatny nieruchomosci pod projektowanymi
urzgdzeniami

b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy

c. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy

d. Spos6b dostepu do drogi publicznej | ;
Nie dotyczy

e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowana linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca o$wietlenie drogowe
Zasilanie punktow o$wietleniowych wykonaé projektowana linie kablowa nn 0,4kV typu YAKXS

4x25 mm2, W tym celu na istniejacym stupie nr 115/1 typu ZN-10 zamontowag projektowany rozlgcznik
bezpiecznikowy RSA-00/1 i podiaczy¢ go od strony zasilania projektowanym mostem kablowym AsXSn
2x25 mm2 do istniejacej linii napowietrznej typu AsXSn 2x25 mmg, zasilonej z skrzynki oswietleniowej
T0-4944. Zaciski roztacznika bezpiecznikowego RSA-00/1 od strony odplywu potaczy¢ z projektowang
linig kablowa, nn 0,4kV typu YAKXS 4x25 mm2 Dwie Zyly projektowanego kabla YAKXS 4x25 mm2
pozostawi¢ jako rezerwowe. Na istniejacym stupie 115/1 zamontowag projektowany ogranicznik przepigé
SE 46.366BZ-10 oraz wykona¢ uziemienie. Wymagana warto$é rezystancji uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q2. Na stupie do wysokosci 2,5m od ziemi i do gtebokosci 0,5m pod ziemia, projektowany
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kabel YAKXS 4x25 mm? zabezpieczy¢ rurg oslonowa odporna na promieniowanie UV. Rure mocowaé
uchwytami dystansowymi lub tasmami stalowymi i klamerkami typu COT. Projektowang linie kablowg
wprowadzi¢ do stupowych zlacz kablowych zamontowanych we wnekach projektowanych stupow
oSwietleniowych nr 115/2, 115/3, 115/4 zlokalizowanych w granicy pasa drogowego.
Na zakoriczeniu kabla od strony ztaczy elektroenergetycznych (na rozszyciu izolacji) stosowaé palczatki
termokurczliwe typu AK4 zabezpieczajace kable przed wnikaniem wilgoci. Od strony linii napowietrznej
na zakonczeniu kabla stosowa¢ glowice napowietrzne 0,6/1kV typu SFEX4 25-70. Na zakoriczeniu rury
ostonowej od strony linii napowietrznej, a dodatkowo réwniez na koricach rur ochronnych w ziemi,
stosowaC opaski termokurczliwe np. typu REC 110, zabezpieczajace rure ostonows przed wnikaniem
wody i zamulaniem. Kable oraz stupy o$wietleniowe lokalizowaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu (rys. 01) po uprzednim wytyczeniu szczegotowej lokalizacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Prace ziemne w przewaZajacej wiekszosci prowadzic metodg wykopu otwartego, kabel
energetyczny ukiadajac na gtebokoSci min. 0,8m w odniesieniu do rzednych terenu - zgodnie z
wymogami normy N SEP E-004. Dodatkowo w migjscach oznaczonych na PZT (rys. 01), pod drogami /
wjazdami / zjazdami oraz w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym na
projektowany kabel energetyczny natozyé dodatkowe rury ochronne z HDPE np. typu DVK 110. Przejécia
poprzeczne przez istniejgcy pas drogowy drogi wojewodzkiej (dz. 306) realizowaé metodg bezwykopowa
np. przy zastosowaniu przewiertu sterowanego. W miejscu przejécia poprzecznego przez jezdnie drogi
zastosowac rure ochronng, gtadkoscienna, wzmocniong z HDPE np. typu SRS 110, ktorg umiescié na
glebokosci min. 1,5 m w odniesieniu do dolnej krawedzi jezdni. W miejscu przejécia poprzecznego przez
zjazd zastosowat rurg ochronna, gtadkoscienng, wzmocniong z HDPE np. typu SRS 110, ktéra umiescic
na gigbokosci min. 1,2 m w odniesieniu do dolnej krawedzi zjazdu. W pozostalej czesci linie kablowa
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm, ktéra po uloZeniu nalezy przykryé takg sama warstwa
piasku (10cm). Tak ulozone kable energetyczne nalezy przykry¢ 15cm (25cm) warstwa gruntu
rodzimego. Nastgpnie nalezy umiesci¢ w wykopie folie 0znacznikowg koloru niebieskiego (o szeroko$é
min. 30cm i grubo$ci min. 0,5mm) i zasypaé pozostatg iloscig gruntu rodzimego przywracajac pierwotne
zageszezenie gruntu (grunt ubijaé mechanicznie, warstwami co 0,1m). Zasypka wasko przestrzennych

wykopow powinna uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 1,0.

Trasa projektowane;j linii kablowej oraz lokalizacja stupdw powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete. W trakcie wykonywania prac szczegélng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepisow BHP. Na
kabel nalezy natozy¢ opaski kablowe z wybitymi cechami kabla: poziom napigcia, symbol i przekréj
urzadzenia, nr ewidencyjny obwodu i stacja zasilajaca, relacja, symbol uzytkownika kabla (EOP) oraz
rok utozenia. Szablon i tre$¢ znacznikow wykona¢é w zgodnosci ze standardami oznakowania i
numeracji obiektow energetycznych Energa O$wietlenie Sp. z 0.0... .. .
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Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zweryfikowaé istniejace nawierzchnie na trasie
projektowanej linii i w razie koniecznosci dostosowaé metode prowadzenia prac ziemnych w
uzgodnieniu z wiascicielami gruntow. Ponadto przed realizacjg robot nalezy powiadomic wszystkich
wiascicieli gruntéw objetych inwestycjg oraz wszystkich gestoréw sieci podziemnych, z ktérymi zachodzi
skrzyzowanie, o terminie planowanych prac. Po wykonanych robotach teren uporzadkowac i przywrocic

do stanu pierwotnego oraz dokonac odbioréw powykonawczych.

Projektowane stupy o$wietlenia drogowego

W miejscach jak na planie zagospodarowania przestrzennego zamontowaé nowe stupy
oSwietleniowe z wysiegnikami na fundamentach prefabrykowanych dobranych do konstrukcji stupa.
Projektowane stupy konstrukcii stalowej z blachy ocynkowanej gr. min 4mm i wysokosci h=8 m. Stupy
ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach po uprzednim ich wypoziomowaniu i ustabilizowaniu
mieszankg betonowo piaskowa. Fundamenty zabudowa¢ 2 cm nad teren Zielony. Stupy montowaé
wnekami od strony chodnika. Sruby kotwiace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ przed korozjg
plastikowymi naktadkami. Wneki w stupach wyposazy¢ w zlacza stupowe w Il klasie ochronnosci i
stopniu ochrony min. IP54 z moZliwoscia zastosowania wkiadek topikowych D01/gG. Na stupie
zamontowac wysiegnikami o parametrach: diugo$¢ w=2 m, wysoko$¢ h=0,3 m i kacie nachylenia a=5°.
Stup z wysiegnikiem musi zapewnia¢ wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=8,3 m. Zaciski uziemiajgce
konstrukcji siupéw polaczy¢ z przewodem PEN i projektowanymi uziomami. Roboty montazowe
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta stupow.

Projektowane stupy nr 115/3 i 115/4 o$wietlenia przejécia dla pieszych wyposazyé w asymetryczne
oprawy LED o Il klasie ochronnosci, stopniu ochrony min. IP65 i mozliwoscia montazu na wysiegniku.
Projektowane oprawy asymetryczne maja mie¢ krzywg rozsylu $wiatlosci jak w obliczeniach i
parametry: moc 116 W, strumien $wietiny 15122 Im, skutecznoéé $wietina 130.4 Im/W i barwa $wiatta
CCT 4000 K. Dopuszcza sie zastosowanie opraw o innych parametrach pod warunkiem zachowania
zatozonych parametrow projektowanego oéwietlenia.
Projektowany stup nr 115/2 wyposazy¢ w oprawe LED o Il klasie ochronnosci, stopniu ochrony min.
IP65 i mozliwoscig montazu na wysiegniku. Projektowana oprawa ma mie¢ krzywa rozsylu $wiattosci jak
w obliczeniach i parametry: moc 116 W, strumien $wietiny 14691 Im, skutecznosé $wietina 126.6 Im/W i
barwa Swiatta CCT 4000 K. Dopuszcza sie zastosowanie opraw o innych parametrach pod warunkiem
zachowania zalozonych parametréw projektowanego owietlenia.
Oprawy powinny posiada¢ deklaracje potwierdzajaca zgodno$¢ parametrow technicznych z
rzeczywistoscig. Oprawy zasili¢ przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 poprzez zlacza stupowe z jednym
gniazdem bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadkg DO1/9G 2 A. Cajo$¢ prac prowadzié zgodnie z
b
12



postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.

f. Uksztaftowanie terenu i uktad zieleni

W przewazajacej wigkszosci prace ziemne realizowane metoda wykopu otwartego (nawierzchnie
gruntowo-trawiaste). Opracowanie obejmuje dodatkowo wykonanie dwéch przejsé poprzecznych przez
zjazdy z drogi wojewbdzkiej nr 527 oraz jednego przejcia poprzecznego przez istniejaca jezdnie pasa
drogowego drogi wojewodzkiej (dz. 306), ktore nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg (przewiert).
Wobec powyzszego nie przewiduje sie koniecznoéci odtwarzania ulepszonych nawierzchni
utwardzonych. Po wybudowaniu urzadzeri elektroenergetycznych nie bedg one mialy wplywu na

uksztattowanie terenu oraz na uklad zieleni, ktore pozostang nienaruszone.

10. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w
tym podanie powierzchni)

L.p.| Dzatka Proj. urzadzenie Wymiary proj. urzadzenia Pow. [m2]

1 171

2 220
kabel YAKXS 4x25 (L=188m) dt. 146m x $r. 0,025m =3,65m?

3 221 (w rurach fi 110mm, L=42m) dt. 42m x $r. 0,11m =4,62m?2 8,78m2
fundament 0,412m x 0,412m 0,412m x 0,412m x 3szt =0,51m2

4 282

5 306

11. Informacje o rodzaju ograniczefi lub zakazéw zabudowie i
zagospodarowania tego terenu wynikajacych z aktéow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Dla terenu objetego zakresem opracowania wydana zostata Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 18.09.2025, znak sprawy: 6733.4.7.2025.BUD, dotyczaca budowy studni glebinowe;
wraz z przylaczem elektroenergetycznym. Analiza tresci przedmiotowej decyzji nie wykazala obostrzen
ani zakazow dotyczagcych realizacji projektowanej sieci elektroenergetycznej, a

KRIE L 3 220 64

AL £50-059

12. Ochrona konserwatorska () Reyon 191251560

Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujg obszary i obiekty objete formami
prawnej ochrony na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Planowana
inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony archeologicznej oraz nie jest zlokalizowana w strefie
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ochrony konserwatorskiej. Ponadto obszar, na ktorym realizowane beda prace budowlane, nie jest

wpisany do gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) niniejsza inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za korzystne. Konstrukcja obiektu
budowlanego prosta, w nieznacznym stopniu mogaca oddziatywac na $rodowisko. Nie stwierdza sig

zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukii.

14. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzenia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko

oraz przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na obszarze objetym zakresem opracowania brak jest oddziatywania gémiczego. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wplywu na Zadne formy ochrony przyrody, ktére mogtyby by¢ narazone na

jego oddziaiywanie. e v o (:Lmi[t ;

WIAENIE 2 AU

15. Informacja dot. ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
16. Informacja o kolizjach / skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem

Na podstawie posiadanej mapy do celéw projektowych stwierdza sie skrzyzowanie nowo
projektowanego odcinka linii kablowej nn 0,4kV (przylacza) z siecig telekomunikacyjna. Nalezy rowniez
mie¢ na uwadze, Ze w obrebie opracowania moze znajdowaé sig uzbrojenie niezinwentaryzowane
(niewystepujace na mapach) badz uzbrojenie wybudowane w migdzyczasie. Wszelkie napotkane obce
urzadzenia podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne, a prace ziemne w miejscu skrzyzowania
[zblizenia prowadzi¢ w sposéb rgczny z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, przy zachowaniu

wymogéw normy N SEP E-004.

Przed wykonaniem przecisku / przewiertu nalezy bewzglednie dokona¢ weryfikacji pofozenia i
wystepowania istniejacych sieci w obrebie projektowanego przejécia poprzecznego (UWAGA: wiele k
sieci na mapie ma oznaczenie jako "proj." i na dzien realizacji robot mogg byé juz wybudowane.
Ponadto rzgdnych posadowienia istniejacych sieci na mapach czesto brak bad? tez nie odzwierciedlaja
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stanu faktycznego). Weryfikacji dokona¢ w oparciu o przekopy kontrolne badz tez studzienki rewizyjne
w przypadku sieci teletechnicznych badz kanalizacyjnych. W razie trudnosci w zidentyfikowaniu
uzbrojenia badz wapliwosci co do wystgpowania istniejacego uzbrojenia nalezy wystepowac o nadzor
techniczny do poszczegdinych jednostek branzowych. Przy skrzyzowaniu / zblizeniu zachowywaé co

najmniej normatywne odleglosci wskazane w normie N SEP E-004.

Odkryte istniejace kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne / $wiatlowodowe w miejscu
skrzyzowania zabezpieczyé dodatkowymi rurami ochronnymi dwudzielnymi. Ponadto realizowaé
warunki | zalecenia zawarte przez gestorow sieci podziemnych w protokole z narady koordynacyjnej
oraz uzgodnieniach branzowych. Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy powiadomic¢
wszystkich zainteresowanych gestordw sieci (z ktérymi zachodzi skrzyzowanie / zblizenie) o terminie

realizowanych prac.

17.0bszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r, (Dz. U. z 2024r. poz.
725), §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679) oraz na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1 229),
- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 05.05,2022r, Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
przedsigwzig¢ mogqcych znaczaco oddziafywac na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1071),
- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448),
uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego na
dziatkach ewid. 171, 220, 221, 282, 306 polozonych w miejscowosci Kwietniewo, obreb 0006 Rychliki,
gmina Rychliki, a takze przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, instalacyjno-budowlane i
technologiczne oraz jego ucigzliwosci, stwierdza sie, iz jedynie ww. nieruchomosci beda obijete
obszarem oddziatywania. Wobec powyzszego zakres planowanej inwestycji w catosci zamyka sie w
dziatkach ewid. 171, 220, 221, 282, 306 obreb 0006 Rychliki, jedn. ewid. 280408_2 Rychliki, dia
ktorych Inwestor uzyskat tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

ODPIs
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Nu podstawiv arr. 28b. 28ha, 38bh.28¢ ustawy = dnia 17 maja 1989r.  Pravo geodezyjne [ kartograficzne ((Dz. U, = 2024r, poz. 1151 Z€ Zm.)
Data rozpoczecia narady Koordy nacyjnej: 11 grudnia 2024r.
Data zakoiczenia narady koordy nacyinej: 17 grudnia 2024r.

Migjsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperéw 144, pok.214
Sposab przeprowadzenia narady: za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej
Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanej kablowej sieci elektroenergetycznej eN oéwietlenia drogowego

Polozenic obicktu: gmina Rychliki, obreb Kwietniewo, dzialka 221,282, 220, 171, 306.
(odpowlednio przed przenumerowaniem - dzialka 208/2. 264, 208/1, 130/13, 306/5)

Whioskodawca: ELPRO Krzysztof Wala, Krzewsk 294, 82-325 Markusy
Wniosek nr z dnia; 27.11.2024
Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.192.2024; Data wplywu: 03.12.2024

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci

Uczestnicy narady koordynacyjnej

.
. Imig i nazwisko .
L.p. Instytucja uczestnika narady Podpis

1| Zarzad Drég Powialowych w Pastgku Grzegors Duszkiewicz uzgodnione drogq e-mail

2 | ENERGA OERATOR SA Oddzial w Olsztynic Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail

3 |NETIA S.A. Kryyszof Osiecki
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. . . _ . .

4 Rejon Uslug  Ogwietleniowych Miynary Marcin Stolycia uzgodniono drogq e-mail

5 ORANGE Polska SA  Dostarczanie i Serwis Uslug Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn, |

6 | Gmina Rychliki Robert Cytrycki uzgodniono drogg e-mail |
Warmirisko — Mazurskie Centrum Nowych Technologii oy . .

7 q B P bt g - {’ b '
(WMCNT) Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnicj Jarostaw BroZdziak uzgodniouo drogy e-mai
HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0. w restrukturyzacji e "

8 |- Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Arkadius: Sremski

9 Instytut Chemii Biologicznej PA.I\ ] Marek Kuberka
Centrum Superkomputerowo - Sicciowe
Polska Spdla Gazownictwa sp. z 0.0. e e _ . .

10 Oddzial w Olsztynie Gazownia w Elblagu Slawomir Narus: uzgodniono drogg e-mail

Mimo zawiadomienia nie stawili sie:
1. NETI4 S.A
2. ORANGE Polska SA
3. HAWE TELEKOM Sp. = o.0. w restrukturyzacyi - Zespd! Uzgadniania Dokiumentacji Projektowej
4. Instvtut Chemii Biologicznej PAN Poznaiiskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe



STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJINEJ:
I. Zaurzad Drog Pow iatoss ch w Pasleku
usgodniona drogy e-mail (hes uwag)
2 ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olszty nie

azgadniona drogg e-mail (bes uweg)

3 NETIA S.A.

4. ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0.0. Rejon Ushug Qswictlenion veh Miynan

uzgodniono drogy e-mail (bez uwag)

5. ORANGE Polska 8 Dostrczunie i Serwis Uslug Driad Ewidendji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 ~ Olsatvn

6. Gmina Rychliki
wzgodniono drogg e-muail (bez uwag)
$. Warmifsko — Mazurskie Centram Nowych Technologii (WMCNT) Sive Szerokapasmuowa Polski Wschadniej
uzgodniono drogq e-mail (hez uwag)

9. HAWE TELEKOM Sp. 2 v.0. w restrukiury 2acji ~ Zespél Uzgadnianin Dokumentacii Projekiow cj

10, instytue Cheimdi Biologicznej PAN Poznanskic Contrum Superkomputerow o — Sicciowe

L1, Palska Spola Gazownictwa sp. 7 0.0 Oddzial w Olszixnic Gazownia w Elblygy

uzgodniona dragy e-mail (hez uwag)

12, Zarzad Drog Wojewddzkich w Olszixnie Rejon Drdg Wojewddzkich w [Eiblage
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istn. TO-4944

istn. T-4944 "Kwietniewo Wielkie"

AsX S 2425 (L=E n)

(obw. 100 z TO-4944)

proj. linia kablowa 0,4kV
YAKXS 4x25 (L=194/218m)

istn. stup nr 115/1
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nf:&tgggg?uérﬁﬁ'g ul. Artura Grottgera 7
ELPRO Krzyertof Wala 81-809 Sopot
Krzewsk 29A, B2-325 Markusy
slpro-alblag@wp.pl
Projektowat: |mgr inz, Krystian Brandt | P ) Branza: o,
Upr. WAMOOORPWOEH7 ) / ekiryczna
7
Opracowd: | mar inz. Adrian Samburski  |Podeis: P 09,206
Temat: Budowa oéwietlenia drogowego w miejscowoséci Kwietniewo (przylacze),
gm. Rychliki
Adres.
Kwietniewo dz. nr 174, 220, 221, 282 306 obr. 06 gm. Rychliki
i WT 01/03/2024
:m: Schemat jednokreskowy ukladu zasilania
Skala: N Nr projektu: Nr rysunku: 02 |Nrark,:
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