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Lp. Opis pozycji Jedn. Norma. Limit Cena Warto$¢
Podstawy naktadéw RM,S
wyliczenie ilosci robot
1. Wymiana-przylacza kablowego w miejscowosci Turznice dz. 156/4 gmina Grudziadz
CPV:
1 KNR 2-010201-07010302-040
Probne przekopy
2,00 m
Krotnosé: 1,00
Robotnik budowlany I r-g 1,5863 3,1726 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

2 KNR 2-01W0702-0102-040
Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szerokos¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu
do 1,0 m.Grunt kategorii I-II

5,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 0,021 0,1050 0
Kop-spych.na p.cigg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 0,2985 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
3 KNR 5-100510-01030403-040
Demontaz z rowu odkopanego kabla
5,00 m
Krotno$é: 1,00
Kopacz r-g 0,1765 0,8825 0
Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 0,5000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 0,32 0
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0335 0
Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0082 0,0410 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0225 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

4 KNR 5-100510-0510-040
Demontaz; Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na stupach betonowych. Kabel wciaggany do rur ostonowych mocowanych do
shupa objemkami (z.8,9/94)

3,00 m
Krotnosé: 0,50
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Robocizna r-g 0,680 1,0200 0
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,0101 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,0068 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0068 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0068 0

Warto$¢ pozyciji:

Wartosé

jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

5 Wacetob KNR N000717-030-040

Demontaz; Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem uchwytow stalowych odstgpowych

5,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
6 KNR 5-100301-01-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
5,00 m
Krotnosé: 2,00

Kopacz r-g 0,0126 0,1260 0
Piasek zwykty m3 0,056 0,4200 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 10,50 0
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0,008 0,0800 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

7 Wacetob KNR N000707-030-040

Uktadanie r¢czne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW

uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

5,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna r-g 0,107 0,5350 0
Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 0,5000 0
Folia kalandr.z PCW uplast.powyz.0,4-0,6mm kolumna 1,000 5,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 3,74 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0149 0,0745 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,0225 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0225 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

8 KNR 5-100510-0510-040

Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na stupach betonowych. Kabel wciggany do rur ostonowych mocowanych do stupa

objemkami (z.8,9/94)
3,00 m
Krotno$é: 1,00

Robocizna r-g 0,680 2,0400 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 1,0200 0
Ostona rurowa sztywna BE fi 110 mm m 3,000 3,0600 0
Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 19/9,5 m 1,200 4,3200 0
Uchwyt dystansowy SO szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 4,00 % PLN 137,41 0
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,0201 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,0135 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0135 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0135 0
Warto$¢ pozyciji:
Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

9  Wacetob KNR N000717-030-040

Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych

5,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0
Zaciski odgatezne typu SL4.25 szt 1,000 4,0000 0
Uchwyt dystansowy SO szt 1,000 4,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 78,80 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Warto$¢ pozyciji:

Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

10 KNR 2-01W0705-0102-040

Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,szerokos¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,8 m.Gruntkategorii

I-11
5,00 m
Krotno$é: 1,00
Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g | 0,0164 | 0,0820 | 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

11 KNNR Wacetob 50401-030-090

Demontaz - Ztacza kablowe typu P1-Rs/LZV/F
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Robocizna r-g 6,340 3,1700 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
12 KNNR Wacetob 50401-030-090
Ztacza kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F
1,00 kpl
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 6,340 6,3400 0
Rozdzielnica kablowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F kpl 1,000 1,0000 0
Zwieracz 400A szt 3,000 3,0000 0
Keramzyt-jednofrakcyjny 8-16 mm m3 0,040 0,0400 0
Wkiadka topikowa przemystowa zwtoczna WT -00/gF 63A G szt 3,000 3,0000 0
Wkiadki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, 500V szt 3,000 3,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza z kluczem szt 2,000 2,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza bez klucza szt 1,000 1,0000 0
Warto$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
13 KNR 5-100114-03-040
Wprowadzenie kabla do ztacza
2,00 m
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 0,2124 0,4248 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 1,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 54,00 0
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0090 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0090 0
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0134 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0090 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

14 KNR 5-100603-02-020

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami aluminiowymi na napigcie do 1 kV.

Zarobienie konca kabla 3-zytowego

o przekroju zyt do 70 mm2
2,00 szt
Krotnosé: 1,00

Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,560 3,1200 0
Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 2,0000 0
Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 2,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 34,00 0
Wartos$¢ pozycji:

Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk: %
Razem:
15 KNR 5-140604-01-020
Przykrecanie tabliczek opisowych
3,00 szt
Krotnos¢: 1,00
Kopacz r-g 0,140 0,4032 0
Tabliczki informacyjne szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 81,00 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
16 KNR 13-210201-03-101
Badanie odcinka linii kablowej na napigcie do 1 kV
1,00 odcinek
Krotnos¢: 1,00
Kopacz I-g 1,570 1,5700 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
17 AW-040
Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x120 SE
19,00 m
Krotno$é: 1,00
Kabel NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV m 1,000 19,0000 0
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 1 539,00 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
Podsumowanie elementu Razem
2. Budowa -przytacza kablowego w miejscowosci Turznice dz. 151/2 gmina Grudziadz

CPV:

18 KNR 2-01W0702-0102-040

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szeroko$¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu

do 1,0 m.Grunt kategorii I-1I

233,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 0,021 4,8930 0
Kop-spych.na p.cigg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 13,9101 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

19 KNR 2-01W0701-0103-040

Reczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych.Szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m,glebokos$¢ rowu do 1,2 m.Grunt kategorii I-11

30,00 m
Krotno$é: 1,00
Robocizna r-g 0,681 20,4300 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
20 KNR 5-100301-01-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
219,00 m
Krotnosé: 2,00
Kopacz I-g 0,0126 5,5188 0
Piasek zwykty m3 0,056 55,1880 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 460,11 0
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0,008 3,5040 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
21 KNNR Wacetob 50723-030-040
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwsza rure o $rednicy do 150 mm
8,00 m
Krotno$é: 1,00
Robocizna r-g 2,100 16,8000 0
Ostona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm m 1,040 8,3200 0
Bale iglaste obrzynane m3 0,0021 0,0168 0
Drewno okragte iglaste potowizny m3 0,0042 0,0336 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 56,25 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0263 0,2104 0
Dzwignik hydr.z nap.spal.250t m-g 0,625 5,0000 0
Pompa wysokocisn.elektr.250atm m-g 0,625 5,0000 0
Zespot pradotwor.3-faz.przewoz m-g 0,625 5,0000 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
22 KNNR Wacetob 50705-010-040
Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110 mm
25,00 m
Krotnosé: 1,00
Ostony rurowe gigtkie do kabli DVR fil10mm m 1,000 25,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 302,55 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,014 0,3500 0
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Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g | 0,007 | 0,1750 | 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
23 KNNR Wacetob 50705-010-040
Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110 mm
19,00 m
Krotno$é: 1,00
Ostony rurowe gigtkie do kabli DVK fil 10mm m 1,000 19,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 229,94 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,014 0,2660 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,007 0,1330 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
24 KNR 5-100114-03-040
Uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
52,00 m
Krotnosé: 1,00
Elektromonter linii i urz.elektr. I-g 0,2124 11,0448 0
Opaski kablowe typu OKi szt 0,080 4,1600 0
Dtawice czopowe fi 110 szt 1,000 20,8000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 1 188,88 0
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,2340 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,2340 0
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,3484 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,2340 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

25 Wacetob KNR N000707-030-040

Uktadanie r¢czne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

219,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna r-g 0,107 23,4330 0
Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 21,9000 0
Folia kalandr.z PCW uplast.powyz.0,4-0,6mm kolumna 1,000 219,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 163,59 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0149 3,2631 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,9855 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,9855 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,9855 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

26 KNR 2-01W0705-0102-040

Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,szerokos¢ dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,8 m.Gruntkategorii

I-II

Kop-spych.na p.cigg.0,15m3 (1)

m-g

0,0164 |

233,00 m

Krotno$é: 1,00

3,8212 | 0

Wartos$¢ pozycji:

Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

27 KNR 2-01W0704-0103-040

Reczne zasypywanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,szerokos¢ dna wykopu do 0,4 m,gtebokos¢ rowu do 1,0 m.Grunt kategorii I-1T

30,00 m
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 0,377 11,3100 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
28 KNR 5-100114-03-040
Wprowadzenie kabla do ztacza
4,00 m
Krotno$é: 1,00
Kopacz r-g 0,2124 0,8496 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 2,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 108,00 0
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0180 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0180 0
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0268 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0180 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

29 KNR 5-100603-02-020

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytlowych z zytami aluminiowymi na napigcie do 1 kV.

Zarobienie konca kabla 3-zytlowego

o przekroju zyt do 70 mm2
2,00 szt
Krotnosé: 1,00

Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 1,560 3,1200 0
Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 2,0000 0
Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 2,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 34,00 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
30 KNR 5-140604-01-020
Przykrecanie tabliczek opisowych
3,00 szt
Krotno$é: 1,00

Kopacz r-g 0,140 0,4032 0
Tabliczki informacyjne szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 81,00 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

31 KNR 13-210201-03-101
Badanie odcinka linii kablowej na napigcie do 1 kV

1,00 odcinek
Krotnos$¢: 1,00

Kopacz r-g 1,570 1,5700 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

32 KNR 5-100809-03-040
Montaz uzioméw poziomych lub przewodoéw uziemiajacych w wykopach o glgbokosci 0,60 m. Grunt kategorii IV

5,00 m
Krotno$é: 1,00
Kopacz r-g 1,1268 5,6340 0
Bednarka m 1,040 5,2000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 28,80 0
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,060 0,3000 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

33 KNNR Wacetob 50606-02010-020
Uziomy o dtugosci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu pradotworczego.
Kategoria gruntu I-11

1,80 szt
Krotnosé: 1,00
Elektromonter grupa IV r-g 1,000 1,8000 0
Prety stalowe ocynk ogniowy 17,2 dlug.1,5 m szt 2,800 5,0400 0
Gtowice do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 1,000 1,0800 0
Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 1,000 1,0800 0
Zacisk krzyzowy UKU 16/40/2 szt 1,000 1,2600 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 101,95 0
Zespo6t pradotwor.1-faz.2,5SkVA m-g 0,590 1,0620 0
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Srodek transportowy (1) m-g | 0,590 | 1,0620 | 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
34 KNR 4-031205-01-108
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
1,00 pomiar
Krotnos¢: 1,00
Kopacz r-g 0,620 0,6200 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
35 KNR 2-0110302-03-060
Wykonanie wykopu pod ztacze
0,02 m3
Krotnos¢: 1,00
Robotnik budowlany I r-g 44217 0,0884 0
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,510 0,0102 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
36 KNNR Wacetob 50401-030-090
Ztacza kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F
1,00 kpl
Krotnos$¢: 1,00
Robocizna r-g 6,340 6,3400 0
Rozdzielnica kablowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F kpl 1,000 1,0000 0
Zwieracz 400A szt 3,000 3,0000 0
Wktadki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, 500V szt 3,000 3,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza z kluczem szt 2,000 2,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza bez klucza szt 1,000 1,0000 0
Keramzyt-jednofrakcyjny 8-16 mm m3 0,040 0,0400 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
37 AW-040
Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x120 SE
296,00 m
Krotnosé: 1,00
Kabel NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV m 1,000 | 296,0000 | 0 |
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 23 976,00 0
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Wartos$¢ pozycji:

Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
38 AW-040
Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej
1,00 m
Krotno$é: 1,00
Inwentaryzacja geodezyjna m 1,000 1,0000 0
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 1 700,00 0
Wartos$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
39 AW-040
Koszty zajecia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
1,00 m
Krotnosé: 1,00
Koszty zajecia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji m 1,000 1,0000 0
organizacji ruchu
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 3 500,00 0
Warto$¢ pozycji:
Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Podsumowanie elementu

Razem
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 1 Kopacz r-g 18,0021
2. 10 391 Robotnik budowlany I r-g 3,2610
3. 10 564 Elektromonter grupa IV r-g 1,8000
4. 10 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 11,0448
5. [0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 6,2400
6. 0 999 Robocizna r-g 39,9080
7. |0 999(1) Robocizna r-g 39,7080
8. |0 999(3) Robocizna r-g 16,8000
9. [0 999(4) Robocizna Razem r-g 4,7000

Robocizna pomocnicza
Razem: 141,4639

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000
2. 10 000034 Koszty zajgcia pasa drogowegooraz m 1,0000

opracowanie dokumentacji organizacji
ruchu
3, 0 1100010 Bednarka m 5,2000
4. 10 1343908 Zamki Master Kej do ztacza bez klucza szt 2,0000
5. 10 1343909 Zamki Master Kej do zlacza z kluczem szt 4,0000
6. 0 1560125 Folia kalandr.z PCW kolumna 224,0000
uplast.powyz.0,4-0,6mm
7. |0 1601801 Piasek zwykly m3 55,6080
8. |0 1610309 Keramzyt-jednofrakcyjny 8-16 mm m3 0,0800
9. 10 2600199 Bale iglaste obrzynane m3 0,0168
10. | O 2600899 Drewno okragte iglaste potowizny m3 0,0336
11 1 7010501 Wktadka topikowa przemystowa zwloczna szt 3,0000
WT -00/gF 63A G

12. |10 7010505 Wktadki bezp.WT-00/gF szybkie 40A, szt 6,0000

500V

13. |10 70105078  |Zwieracz 400A szt 6,0000

14. |1 7051021-3  |Rozdzielnica kablowa kpl 2,0000

KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F

15. |1 7492003 Uchwyt dystansowy SO szt 7,0000

16. | 0 7495199 Zaciski odgatezne typu SL4.25 szt 4,0000

17. | 0| 7571599-110 |Dtawice czopowe fi 110 szt 20,8000

18. |1 7584203 Ostony rurowe gigtkie do kabli DVR m 25,0000

fil 10mm

19. |1 7584203-K  |Ostony rurowe gigtkie do kabli DVK m 19,0000

fil 10mm

20. |1 7584418 Ostona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm m 8,3200

21. |1 7584423 Ostona rurowa sztywna BE fi 110 mm m 3,0600

22. 10 7590802 Prety stalowe ocynk ogniowy 17,2 dhug.1,5 szt 5,0400

m

23. |0 7590833 Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 1,0800

24. | 0 7590853 Glowice do uziemien pretowych fi 17,2 mm| szt 1,0800

25. |0 7602211 Zacisk krzyzowy UKU 16/40/2 szt 1,2600

26. |0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 31,0600

27. 10 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 4,0000

28. |1 8070151 Kabel NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV m 315,0000

29. |0 8380199 Tabliczki informacyjne szt 6,0000

30. |1 8521007 Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 19/9,5 m 4,3200

31. | O W00005 koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca Szt 4,0200

Materialy pomocnicze
Razem:
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Zestawienie sprzetu:

[ Lp. [w] Kod Nazwa Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 11111 Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g 18,1118
2. 10 14632 Pompa wysokoci$n.elektr.250atm m-g 5,0000
3. [0 31100 Zuraw samochodowy m-g 1,0283
4. |0 31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,2835
5. 10 31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,3530
6. [0 35414 Dzwignik hydr.z nap.spal.250t m-g 5,0000
7. 10 39000 Srodek transportowy (1) m-g 5,0156
8. 10 39000(1) Srodek transportowy (1) m-g 0,2104
9. 10 39114 Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 1,0733
10. | 0 39121 Ciagnik kolowy 63kW (1) m-g 0,2835
11. [ 0 39510 Samochdd dostawczy m-g 0,0302
12. 10 39511 Samochodd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7221
13. 10 39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0512
14. 10 39811 Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 3,5840
15. [ 0 39970 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,0283
16. [ 0 39971 Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,2835
17. 10 81111 Zespot pradotwor.1-faz.2,SkVA m-g 1,0620
18. 10 81120 Zespot pradotwor.3-faz.przewoz m-g 5,0000

Sprzet pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

R

M

S

Kw. stala

Razem

Wymiana-przylacza kablowego w
miejscowosci Turznice dz. 156/4 gmina
Grudziadz

Kod Stownika Zaméwien:

Tlo$¢ r-g: 27,6091

Budowa -przylacza kablowego w
miejscowosci Turznice dz. 151/2 gmina
Grudziadz

Kod Stownika Zamoéwien:

Ilos¢ r-g: 113,8548
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