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Budowa linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 317
od stupa nr 17 do projektowanej mufy kablowej 15kV w zamian stupa nr 24 w miejscowo$ci Potegowo,
gmina Potegowo

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢c wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 317 od stupa
nr 17 do projektowanej mufy kablowej 15kV w zamian stupa nr 24 w migjscowo$ci Potegowo, gmina Potegowo.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Zakres realizacji niniejszych wytycznych dotyczy obrebu 221207_2.0016 Potegowo. Inwestycje nalezy zrealizowac
zgodnie z pozyskanymi tytutami prawnymi do nieruchomosci w oparciu o zakres przedstawiony orientacyjnie na planie
sytuacyjnym dotgczonym do Wytycznych Programowych.

4. Stan istniejacy :

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 317 [17 - 24]

Dane ogéine dla obiektu UwagifKomentarze

Rok budowy 1977 Zgodnie z KOMIT
Nr odcinka linii 317 Zgodnie z KOMIT
Typ AFL-6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 70m? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Darzyno - Wicko Zgodnie z KOMIT
Spos6b zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Darzyno Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zaKres prac (Aktualizacja 23.09.2026)

- budowa linii kablowej 15kV nr 317 o przekroju 150 mm2 od stupa nr 17 do projektowanej mufy kablowej 15kV
w zamian stupa nr 24 o facznej diugosci ok. 850m;

- budowa slupa 15kV z roztacznikiem recznym 15kV nr 17;

- montaz mufy kablowej 15kV w miejsce stupa 15kV nr 24; W rzeczywistosci stup nr 24 zlokalizowany jest na

dziafce nr 184, ktora nalezy do Polskich Linii Kolejowych (a nie na dz. 191/3 jak pokazano na planie sytuacyjnym).

- demontaz linii napowietrznej nr 317 od stupa nr 17 do stupa nr 24 o tacznej dlugosci ok. 650m;
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Budowa linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 317
od stupa nr 17 do projektowanej mufy kablowej 15kV w zamian stupa nr 24 w miejscowosci Potegowo,
gmina Potegowo

Zakresy prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

5. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Budowa linii kablowej 15kV o przekroju 150mm2 | km 0,85
2. | Budowa stupa 15kV ) _ szt. 1

3. | Montaz rozigcznika 15kV ) | szt 1
4. | Montaz mufy kablowej 15kV B | szt 1
5. | Demontaz linii napowietrznej 15kV - | km 0,65

6. Wymagania dodatkowe

- Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentacii projektowe.

- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dziatlem Zarzadzania
Eksploatacjq w RD w Leborku, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeziomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodni¢c w Wydziale Przytaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybuciji. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowej.

- Pozyskiwanie tytulow prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskac na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegdlowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odlegtosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewow wykonywac recznie, z zachowaniem glownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaé nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewdw w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spelnienia ww. warunku, wykonanie wykopu begdzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji - zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

7. Informacje dodatkowe

e Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator SA Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada ja do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentaciji Energetyczne;.
W/w komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegoinymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewngtrzng procedurg
- decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkly Komérki EOP |
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji |
Pkt. 5 X ) 5MMPR - 58MMD |

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.




Budowa linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 317
od stupa nr 17 do projektowanej mufy kablowej 15kV w zamian stupa nr 24 w miejscowosci Potegowo,
gmina Potegowo

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa—Operator S.A.lub
pojawila sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki

opracowujacej wytyczne programowe.

¢ Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Darzyno

| Nazwa | Szyny 110KV

Transf. 110/15kV Szyny 15 kV Max tzw
stacji U, [kV] Szw [MVA]| Jzw-3f [A] | Jow-1f [All Xi[om} moc [MVA] Uzw [%] [raio) fom] Un [KV]  [Szw [MVA]| Jzw-3f [A]| Xzw [om] |na L-15kV
Darzyno | 110 1576 8273 8284 8,45 16 | 11,55 95,47 15 116 4459 2,14 1,5 sek
Darzyno | 110 1576 8273 8284 8,45 40 | 14,56 48,14 15 212 8188 1,16 | 1,5sek
Obiekt Diawik 1 Diawik 1 | Diawik 2 | Diawik 2 Roztrojenie lansc | Praca
Sekcja |prad] |zaczepn| [prad| | zaczepn Ics [A] | Jres [A] sieci 10% Al | &= @meﬁorm
Darzyno 1 86,4 74,5 3.1 16,0% 20 5 | Ciagla
Darzyno 2 133,2 59,9 4,1 122,4% 20 | 5 | |

e Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolona instalacja

uziemiajaca (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajaca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skreslic

8. Spis zalacznikow
1. Plany sytuacyjne
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