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Oswietlenie
Sopot, dnia 14 pazdziernika 2026r.
Iwg rozdzielnika/
dotyczy: Zapytanie o ceng na dobudowe sieci oswietleniowej w nizej wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. ELBLAG przy ulicach: Oboznej i Niemcewicza
linia kablowg YAKXS 4x25mm? dt. okoto 430 m

znak sprawy 91/ M/ EL / 2026

Termin realizacji rob6t — do 30 marca 2027r.
Termin sktadania ofert uplywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sig 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna skladaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 91/M/EL/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informacii udzielajg;
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil.kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupow- llona Brzezifiska kom. 885 509 051, llona brzezinska@energa.pl.
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Kazimierz Krdl
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1xala
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl

Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 z¢
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Sopot, 14 pazdziernika 2026r.
ZAPYTANIE O CENE

Energa ul Astura Grottgeta «
Oswietlenie 81 809 Sopot 91/M/EL/ 2026
Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000109164 na
NIP 505-12-32-055 5
% Regon 161251580 BUDOWA OSWIETLENIA

w m. ELBLAG przy ulicach: Oboznej i Niemcewicza
linig kablowa YAKXS 4x25mm?2 dt. okoto 430 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 91/ M/ EL / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywaé si¢ na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z oferentami i sktadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krol, pokoj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bgkowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentow osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane beda w oparciu o zgioszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa si¢ w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcow Robot Budowlanych obowigzujgce w EOS.
Przedmiot zamoéwienia

ELBLAG ul. OboZna

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg oswietlenia drogowego w m. Elblag przy ul. Bukowej w oparciu o osiem
stupow stalowych SAL-70G ROSA wraz z wysiegnikiem WTM-14 i fundamentem, (stupy i oprawy malowane RAL9S005)
osiem opraw OW LED 24 28W kl. |l oraz kabel YAKXs 4x25mm?2 na dziatkach bedaca wiasnoscia Miasta Elblgg.

Zakres robét okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
oswietlenia drogowego w m. Elblag ul. Obozna”, wrzesien 2025r., projektant: Rafat JEDRAS, stanowigcy zatgcznik nr 1/1
do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oéwietlenie zasilane bedzie ze stacji T-4054, miejsce przylaczenia: istniejacy slup oswietleniowy
nr 522 zgodnie z projektem. Sterowanie nowym oswietleniem; przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-4054.

ELBLAG ul. Niemcewicza / Natkowskiej

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg o$wietlenia drogowego w m. Elblag przy ul. Niemcewicza / Natkowskiej w
oparciu o cztery stupy stalowe ANTARES 7 wraz z wysiegnikiem OCS1/1/10 i fundamentem, cztery oprawy BGP282
T25 LED 39,4W kl. Il oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dzialkach bgdaca wiasnoscig Miasta Elblag.

Zakres rob6t okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
oswietlenia drogowego w m. Elblag ul. Suwalska’, wrzesieri 2025r., projektant: Rafat JEDRAS, stanowiacy zatacznik nr
1/2 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane o$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-3030, miejsce przylgczenia: istniejgcy slup oswietleniowy
nr 104/1 zgodnie z projektem. Sterowanie nowym o$wietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-3030.

Oferta winna obejmowac caty zakres robét. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert cze$ciowych.
Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robot zainteresowanym instytucjom, podmictom

i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie_do uzgodnienn zawartych
w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoler na zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajacych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzgdzenie harmonogramu robot oraz powiadomienie
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wylaczen/przetaczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat }
w Gdansku, a takze pozostatych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robét.
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UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. Grzegorz SIEMASZKO kom. 725 950 003 /lub
dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/,

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wlasnym zakresie
za wyjatkiem slupéw oswietleniowych stalowych z wysiegnikiem i fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po
stronie Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowéz powyzszego materialu na miejsce
robét, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy z wysiegnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazanei hurtowni od 15 grudnia 2026r.
Oprawy oséw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EQS Bakowo od 15 grudnia 2026r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, sztukg budowlana, aktualng wiedza
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzgdzenia oraz materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli glebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypac warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglosc
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do slupéw zapas kabla powinien wynosié min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktadaé w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odiegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na sfupy sieci napowietrznej umieszczac w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej dlugosci kabla naktadaé oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje ‘0,4kV oswietlenie YAKXS .. x ..
mm?2 EOS Sopot 2026”

7. Slupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowad
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgociag na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki slupowej w tzw. choinke, zostawiajgc odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — nedtralny przyjgcidaimyzatiskrad

tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajac bezposredni styk Al-Al. Gswietlenie 81-R09 Sopot
Sp.zo.0. T+48 5876077 20

Stosowac wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wq opracowania EOS: KRS 0000109164

. s . ) 585-12-32-055
- w nowych stupach zamontowa¢ tabliczki zgodne z projektem. 9 ggggni;lzslsao

Na kablach zaprasowaé NOWE koricéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowaé trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac instalacje¢ przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupow przewodem Cu min 10mm? w izolagji
z6fto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokona¢ prawidtowego fazowania.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupéw od strony jezdni (czarna farbg na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczyé przed wilgocia towotem lub wazeling techniczng.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczy¢ przed wilgocig na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farbg do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentow zabezpieczyé Srodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupéw od strony jezdni (szarg farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

Stosowac¢ wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach gigcia wskazanych w niniejszej
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Specyfikacji. Wysiegniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykona¢ instalacje
przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?2
w izolacji zotto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA'.

Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikow przewodem Cu min 10mm? w izolacji zétto
— zielonej.

Wykonac 14 kpl. uziemienia:
- wszystkich nowych slupéw oraz istniejacego nr 104/1 i 204/3.

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru € 10 Q.

8. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczna. Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegbing ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzgtem recznym. Istniejgca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny by¢ odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokét etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostaniaé rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakonczeniu wykonywania robé6t nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu rob6t.

11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obsiugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne byé potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakoficzeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostgpny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajgc m.in.

¢ dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosai, budynku lub lokalu,

e dokumentacjg¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typéw i parametrow urzgdzen, tzn. stupéw i fundamentow,
opraw i zrodet Swiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowg, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotgczyé kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupeiniajacy opis, a takze odwiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)

potwierdzajgce, ze zmiany te s3 nieistotne, Energa ol Artura Grottgera 7

¢ protokoty odbioréw etapowych kabli, Oswietlenie 81-809 Sopot 5
: 8760772

* protokoly pomiarowe, pro e 060109164

e protokét odbioru nawierzchni, NiP 585-12-32-055

g : L . . . Regon 191251580
* geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w 4 egz. co najmniej w wersji papierowe;,

» certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtownych materiatéw dostarczanych przez Wykonawece.
Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz

z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbior prawidiowo i w pelnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacji zamdéwienia: do 30 marca 2027r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).
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Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robét
oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowac caty zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizng, wskazane materiaty, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostalych po wykonaniu robét, takze materialéw z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robot i materiatéw, ktore jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skladania o$wiadczen woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatainosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowa spétki — w przypadku spoki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Skladanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zalacznikiem a) nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowsa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

91/ M/ ELN / 2026 Elblag’
Energa ul. Artura Grottgera 7

Termin skiadania ofert uplywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00. oiwictienie 81-A09 Sopot

Oferta ztoZzona po terminie nie jest brana pod uwage. Sp.ze.0. ;‘;;'*?.058071%09;2 420

Wyboér ofe NIP 585-12-32-055
y rty 9 Regon 191251580
Wptynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznac za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizsza cene ofertowa.

W przypadku rozbieznosci migdzy wartoscia ceny netto (razem), a sumg czastkowych cen netto za poszczegoine
tematy, za ceng ofertowg zostanie wzigta suma cen czgstkowych netto.

O wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi oferenta, ktorego oferte wybrano, co najmniej droga elektroniczna. Pozostali
oferenci mogg dowiadywac sie o wyniku postgpowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktdrzy ziozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktorego oferte wybrano, jest zobowiazany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotaczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwolar.

Zakoriczenie postepowania

Z chwila podpisania umowy procedure udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakoriczona.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa, b5
2. Formularz ofertowy, 3 .
3. Projekt umowy. {,--

A

podpis i pieczatka Zamawiajgcego



Budowa oswietlenia m. ELBLAG

91/M/EL/2026
Zatacznik 2
Formularz ofertowy
Data suusmsmnsnsmanniizg
Oferent :
.......................... : 'a'éil\}é'i"a'&'r'e:;“'“"“w;;ié;:;é{ti{éwmm"”"”w“wm

Po zapoznaniu sig z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 14.10.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:
BUDOWA OSWIETLENIA
w m. ELBLAG przy ulicach: Oboznej i Niemcewicza
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zaméwienia za kwote:

ELBLAG ul. Obozna e PLN netto + 23% VAT

ELBLAG ul. Niemcewicza veerteeres ettt eseeseneseeieeeceenn. PLN NGO + 23% VAT

FTAZEM i e e PLN netto + 23% VAT

Termin realizacji zaméwienia do 30 marca 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od terminu sktadania ofert.
Okres gwarancji réwny okresowi rekojmi wynosi 36 miesiecy od odbioru korncowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidiowego
| terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w peinym zakresie,

> posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreélonych prac i czynnosci, bedgcych
przedmiotem zamoéwienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doSwiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamowienia,

> znajduje sig w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktory dotgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 91/M/EL/2026 z dnia 14.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zalacznik nr 3

(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
0 wykonanie robét budowlanych, zawarta W dniu «.eeeesvessenensenss 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. 0. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdansku, VI
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zakltadowym w wysokosci
191.621.500 zlotych,

reprezentowana przez:

2) e

- . z siedzibg ........... ) reresanees , 0 numerze identyfikacyjnym podatku VAT NIP ........... ,
reprezentowanym przez:
Energa ul Artura Grottgera 7
1) comononsesusmsusmmis e s s TS Oswietlenie 81-809 Sopot
] Sp.zo.0. T+4858 76077 20
zwanym dalej Wykonawca. KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580

§1

1. Na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 91/M/EL/2026 z dnia
...... 2026r. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé nastzpujace roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. ELBLAG przy ulicach: Oboznej i Niemcewicza
linig kablowa YAKXS 4x25mm?2

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 91/M/EL/2026.
2. Termin przekazania terenu robot: bezposrednio po podpisaniu umowy.
3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 marca 2027r. wiacznie.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 91/M/EL/2026 2z dnia 14.10.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére moga
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania
EOS skutkowac bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydiuzajacego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odebranie robat budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koficowego, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Odbiér koricowy nastapi nie wczesniej niz po
ztozeniu przez Wykonawce pisemnego zgloszenia zakoriczenia robét wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajacego jednoczesnie oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykenawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatdéw (papierowych) zatgcznikow wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastapi¢ najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date dorgczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawcg pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakoriczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania niniejszej umowy osobiscie (ifiub z pomocg podwykonawcy].
2. Wykonawca moze wykonywaé niniejszg umowe z pomocg podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskaé

pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob
trzecich jak za wlasne.
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3. Zakres i warto$¢ robot wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. y -« PLN + 23% VAT

sfownie netto: ............................. ziotych ../100.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie platne bedzie czgsciami po wykonaniu przez Wykonawce
poszczegolnych elementow zgodnie z ponizszym rozliczeniem wedlug wartosci netto:

e ELBLAGuUl. Obozna zf
e ELBLAG ul. Niemcewicza ... zf

Wynagrodzenie umowne obejmuje peten zakres robét okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE 91/M/EL/2026
oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwiazku z prawidiows i terminowg realizacjg przedmiotu umowy
oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

1. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robot na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT,

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzor stanowi zatgcznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakoriczenia robét, ktérego integralnymi
zatacznikami beda m.in;

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikow procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych
elementow wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupow i fundamentow, opraw i zrodet swiatta
oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zalwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacy opis, a takze o$wiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

P : ) B2 ttpe1ad 7
d) Protokoly odbioréw etapowych kabli, Energa. UL AESI TN
: Oswietlenie 81-80950pC
e) Protokoly pomiarowe, Sp.z0.0. T+4858 76077 fo
5 ; : ¢ KRS 0000109164
f)  Protokét odbioru nawierzchni, NIP 585-12-32-055

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w czterech egzemplarzach (ppBierowych),Regon 191251580
h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtdéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce,

3. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajgcego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opoznienie w zapfacie faktury Wykonawca moze naliczaé odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawca, i umowa taka zostala zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyplaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia
zlozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajgcego dokonanie peinej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zataczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku niezlozenia
takiego o$wiadczenia naleznos¢ do zaplaty dla Wykonawcy bedzie stanowi¢ roznice migdzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawecy za prace bedace przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocg podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) wykonuje prace objete niniejsza Umowg w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej treécia. Zamawiajacy wedlug
swojego uznania moze uprzednio wezwaé¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin;



ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Budowa o$wietlenia m. ELBLAG
www.energa-oswietlenie.pl 91/M/EL/2026

C) opéznia si¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od umowy w terminie
jednego miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu ztozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez ziozenie
pisemnego oswiadczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7
1. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko§¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzieri opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku opoznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzieri opéznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wartosé kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego warto$é zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogdinych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: Grzegorz SIEMASZKO.

Ze strony Wykonawcy robotami Kieruje: ....ceeereeeecererceseceesessnenns — uprawnienia budowlane Nr.........ccvceveeeererecverceeeaenn.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: ..............c..oooooooooo NF UPTAWNIEN .. .

Zakres obowigzkéw kierownika robot okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zadaé usuniecia przez Wykonawce wad, ktore ujawnione
zostang w okresie trwania gwarang;ji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajgcych do usunigcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzié szkode duzych rozmiarow, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwiocznie zabezpieczy¢é miejsce awarii w celu usunigcia zagrozeri lub niedopuszczenia
do powigkszenia szkody.

4. Skutecznego zgtoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajacy moze dokona¢ telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rgkojmia). Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancii i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtownie
zywiolu, lub na skutek niewtasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Znerga ul Artura Grottgera 7

8. Rekojmia nie obejmuije zrodet $wiatta. Oiwiotlenie 81-809 Sopot 5
. - . A 2 KASD. Z0.0. T+4858760772
9. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC>° KRS 0000109164
§10 NiP 585-12-32-055
Regon 191251580

q

1. Odpowiedzialnosc za organizacje robét bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawc(é,)Wykonawca organizuje
sprzet | materiaty we wiasnym zakresie, za wyjatkiem stupéw oswietleniowych z wysiegnikiem i fundamentem, opraw
oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gldéwek i bezpiecznikéw), ktorych zakup lezy po stronie
Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawey nalezy tylko dowéz powyzszeqo materiatu na miejsce robot, jego

J
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10.

11.

zatadunek/rozladunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robot jego rozladunek oraz

montaz. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy. ti. iloci oraz jakosci
materiatu (na podstawie ogledzin) z dokumentacia przekazanag przez Zamawiajaceqo, a w przypadku jakichkolwiek
odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spotki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materialy powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, w sposob zgodny
z niniejszg umowa i warunkami postepowania 91/M/EL/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowiazujagcymi normami technicznymi iprzepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o., kierujgc do wykonania robét wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajgc ustalen zawartych w pozwoleniu na budowg]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzegaC zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowaé sig do polecen Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zapewni¢ mozliwosé bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przgjazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robot, uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzgdzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajgce z uzgodnieri gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robot. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac sie do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robot
wymaganych przez wiasciwego zarzadce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzor na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodplatnie przez
Zamawiajgcego. Ewentualne koszty wytgczer/przetaczer wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robot i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejSciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie p. Grzegorz SIEMASZKO kom. 725950 003 /lub dyzurnego
tel, 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny by¢ poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ i utrzymywaé na swoj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujacego sie na tym terenie, usuwaé po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i $mieci. Po zakofczeniu robét
ziemnych Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robot oraz
uporzgdkowaniem placu robdt po ich zakonczeniu nie stanowig robot dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatbw pozostatych po wykonaniu robot, ktore nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$é administracyjna- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie
odpadow wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostat wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDQ”) i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktorym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (4. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktorych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomoca Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawecy jak za wiasne.

Po zakoriczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowac terep. Wiykonawea, panasi-keszly;
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét. Oswietlenie B1-809 Sopot
; i P ) T+485876077 20
Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swﬁfkﬁgﬂ. KRS 0800109164
§11 NIP 585-12-32-055
9) Regon 191251580

Wedlug stanu na dzien zawarcia Umowy, Strony nie przewiduja koniecznosci przetwarzania danych osobowych,
ktérych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku
z dostgpem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony oswiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe
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jak np. imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarcze;.

4. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspolpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sig
w Zatgczniku nr 3 Jub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http://energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

1. Wykonawca oswiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezytg staranno$é przy weryfikacji swoich dostawcow, rowniez pod katem
prawidiowosci ich rozliczert podatkowych ze szczegolnym uwzglednieniem rozliczer z tytutu podatku od towaréw
i uslug.

3. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje si¢ w stanie upadio$ci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sgdowym, jego
dziataino$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ziozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytutow,

2) znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie Umowy.

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

4. Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie wolno jest udzielaé ani przyjmowac korzysci majatkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie Iub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu
wplynigcia na treS¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

5. Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajacego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych
w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorywschod.oswietlenie@energa.pl.

§13

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony bedg dazyty do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zafatwienia sporu na drodze sgdowej, przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegoinosci przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegdlnieniem zakresu i wartoscig robét podwykonawcy,
b) zatgcznik nr 2 - O$wiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,
c) zatacznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzor protokotu odbioru.

5. Umoweg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dia Wykonawcy.

ul Artura Grottgera 7

Energa t I
Oéwfetlﬂnie §1-809 S\.Jgrt?ﬂ e
+4 876077 2
ZAMAWIAJACY Sp.20.0. :R; E‘:\Ehn{um 72 KONAWCA
MNIP 5B85-12-32 05%

(9 Repon 191251580
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Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer

....................... z dnia ................... ToKu wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tgcznie ................

roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszio / nie doszto
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby $wiadczacej ustuge)

Energa ul Aitura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0800109164
NP 585-12-32-055
) Regon 191251580
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Zatgcznik nr 3
— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla czlonkéw organéw, prokurentow lub peinomocnikéw reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub os6b wspotpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacii umowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa

Oswietlenie Sp. z 0. o. informuje:

a. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Os$wietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.

b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.

c. Zinspektorem ochrony danych (dalej 10D) mogg Panstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp.zo.o0.
(pkt b).

d. Dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

* podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

e zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajgcych
Z Umowy;

* raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;

obstugi i archiwizacji korespondenc;ji;

ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami:

wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepiséw

prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publiczne;j,

przepiséw prawa zamowien publicznych, przepiséw stuzacych ochronie $rodowiska, zycia

i zdrowia ludzi.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Panstwa dane osobowe otrzymalismy od Parstwa lub od Parstwa pracodawcy lub wykonawcy /
podwykonawcy / kontrahenta Energa O$wietlenie Sp. z o. o, ktérego Panstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowa¢ dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczgce wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udziatu w spoice cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o.
lub wspatpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.

h. Odbiorcg Paristwa danych osobowych moga zostagé:

e podmioty Grupy Orlen;

¢ podmioty dostarczajgce korespondencje;

. . . - . . . Energa, ul Artura Grottgera 7
* podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumgataciisnie 81-805 Sopot
* podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej; Sp-z0.0. ':r :i:éo?'l‘é;;g 420
* podmioty Swiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzgdzen; NIP 585-12-32-055
¢ podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektronitZhej; Reyon 191251580

audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
e banki realizujace transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktow
dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajgc od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.

J
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j- Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw
przetwarzania wskazanych w pkt d:

* w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

» w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych ciazacych na Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.,
dane bedg przetwarzane przez okres wypetiania tych obowigzkow prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa;

* w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0., dane beda
przetwarzane przez okres nie dtuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujgcym prawie do:

» dostgpu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii;

e sprostowania swoich danych osobowych;

* Zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

* przenoszenia danych osobowych;

* usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania
oraz nie zachodzg przestanki wytaczajace prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO:

* sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

* wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomoca e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub 10D (pkt b, c).

cnerga ul Aituia Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580
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Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt budowlany przewiduje budowe oéwietlenia drogowego w m. Elblag, ul.
Obozna. Obiekty zaprojektowano na terenie dziatek nr 396, 296/24 potozonych w obrebie
geodezyjnym 0015 Elblag. Inwestycja bedzie polegata na budowie kablowej sieci o$wietlenia
drogowego nN-0,4 kV o diugoéci ok. 217 m, montazu 8 stupéw oswietleniowych wraz z
oprawami.

Po wykonaniu prac montazowych istniejaca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czgsciowo zabudowanym
i uzbrojonym.

Roboty prowadzone beda na terenie, gdzie wystgpuje typowa infrastruktura miejska:
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociagowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robdt napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowe oswietlenia drogowego w m. Elblag, zaprojektowano na podstawie warunkéw
technicznych.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejgcy infrastrukture podziemna.

Zaprojektowano stupy stylowe o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego typu SAL-70G
o wysokosci 7 m prod. ROSA z wysiegnikiem WTM-14/1 fi42, oprawami typu OW LED 24,
4000 K, optyka T2 oraz SP, czarny, prod. ROSA.

Projektowane stupy posadowié na prefabrykowanych fundamentach B51. Fundamenty, w
przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad docelowy poziom terenu, $ruby
mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Fundamenty zabezpieczyé poprzez
dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony stupéw przez pomalowanie farbg na
ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy sytuowaé wnekami przeciwnie do
kierunku ruchu pojazdéw.

Projektowany stup nr 522.8 nalezy uziemic. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw
powinna by¢ nie wieksza niz 10Q.

Przy doborze stupéw przyjeto strefe wiatrowa |I. Stupy nalezy wyposazyé tabliczki stupowe
przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oswietlenie
Sp.zo0.0.

Pokrywy wnek zamykaé srubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
$rubowe przekonserwowaé po montazu. Do opisywania numerdéw stupéw zastosowac farbe
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Potaczenia z oprawami wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie uktadaé
w nieprzewodzgcej ostonowej rurce elastycznej.

4. Projektowane linie kablowe
Projektuje sig linie kablowa oswietleniowg nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm2 od istniejgcego
stupa 522, zasilanego z S0O-1009023, stacja transformatorowa T-4054, do projektowanych
stupéw oswietleniowych 522.1 — 522.8.

Trase kabli oraz rozmieszczenia stupéw przedstawiono na rys. 1.

Kabel uktadaé na gtebokosci 70 ¢cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowac¢
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejécia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwa piasku o gruboéci 10 cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i Z uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych DVR, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVR-110. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami kablowymi nalezy zastosowaé rury dwudzielne
A110PS koloru niebieskiego na istniejacych liniach kablowych nn-0,4kV oraz A160PS koloru
czerwonego na istniejacych liniach kablowych SN-15kV.

Przejscia przez droge wykona¢ metoda przecisku, w rurze ostonowej SRS-110, gdzie gérna
krawed? rury powinna znajdowaé sie na gtebokosci min. 1m.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego |ub

urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy nalesy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Prace wykonywaé bez naruszenia istniejacego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sieé¢ kablowa oéwietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejagce bezpieczniki w szafce oswietleniowej oraz przez bezpieczniki
w stupach.

Projektuje si¢ wykonanie potaczenia konstrukcji stupéw z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wazdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oéwietlenia nalezy uktadaé
bednarke FeZn25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢
nie wieksza niz 100Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyiszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze w
postaci pretéw stalowych ocynkowanych @#18.

6. Przepisy prawne i normy
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi

Zmianami.
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

® Rozporzadzenie Mi z dnia 23.06.2003 r. - W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ~ Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

e Ustawazdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z pézniejszymi
Zmianami.

® PN-EN 13201:2016. O$wietlenie drég.

® N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linje napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

® N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

® PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

7. Uwagi koricowe
Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowiazany zgtosi¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w
terminie okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U.
Nr 8921994 r. poz. 414 i w zataczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé¢ wiaécicieli o
zakresie koniecznych prac i uzgodnié¢ termin wejscia na posesje.

Przed przystapieniem do robdt na istniejgcych urzadzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ ENERGE Operator S.A. oraz ENERGE Oswietlanie Sp. z o.o. zgodnie
z wlasnoscig urzadzen.

Catod¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom V Instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczeg6lnosci
N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizers do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykonaé przekopy prébne, w celu jego szczegdtowej lokalizacji i na podstawie
jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Prace na sieci energetycznej napowietrznej nalezy wykona¢ w technologii
Prac Pod Napieciem zgodnie z procedurami ENERGA Operator S.A.

Uwzglednic na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatak Wykonawcy w terenie przylegtym Iub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowaé, uzgodnic i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania
roboét.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wylfaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
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4. Uzgodnienie z Urzedem Gminy Elblag

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

Elblag dnia 23.04.2025r,

DZD-RUD.7021.10.2025.DP
EOD: 20889/2025/wW

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2025r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej na ul. Oboinej w miescie Elblag dz.nr 296/24, 396 obreb 15
Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu uprzejmie informuje, e wyraia zgode
na budowe elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, jak rowniez montaz oswietlenia
drogowego w postaci slupow oswietleniowych wraz z oprawa oswietleniowg na wyzej
wymienionych dzialkach.

Dodatkowo okresla sie nastepujace warunki realizacji i odtworzenia elementéw dzialki drogi
publicznej oraz dziatki drogi wewnetrznej:

1. Stup oswietleniowy nr 522.2 projektowaé w taki sposob aby szerokos¢ chodnika wolna
od przeszkéd byta wigksza lub réwna 1,25m. Dodatkowo stup oswietleniowy lokalizowa¢
pomigdzy oknami wielorodzinnego domu mieszkalnego na ul. Oboinej nr 10.

2. Prace budowlano-montaiowe nalezy realizowaé przy zachowaniu ciggtosci ruchu drogowego
na dzialce drogi publicznej oraz dzialce drogi wewngtrznej | w sposéb niezagraiajacy
bezpieczeristwu jego uczestnikom oraz uszkodzen pojazdow.

3. Wykonaweca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy teren robét w sposéb zgodny
z przepisami Prawa o ruchu drogowym, w tym sporzadzi projekt tymczasowe] organizacji ruchu,
ktéry musi by¢ zatwierdzany przez organ zarzgdzajacy ruchem drogowym.

4. Przejscia  poprzeczne pod  jezdnig  wykonywaé w technologii  bezwykopowej -
{np. przewiert sterowany) zapewniajacej wybranie gruntuy z miejsca, w ktérym lokalizowana
bedzie linia kablowa. Technologia ta nie moze powodowaé dodatkowego dogeszczenia gruntu
pad nawierzchnia drogi powodujacego ,wybrzuszenie” nawierzchni.

5. Ziemia z wykopéw musi zostaé bezwzglednie odwieziona.

6. Roboty ziemne w rejonie urzadzer: energetycznych wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

7. Wykop w pasie zieleni zasypad gruntem piaszczystym zageszczajgc warstwami grubasci
15 = 20 cm. Ostatnig warstwe wierzchnia ma stanowic ziemia urodzajna (humus), o grubosci
warstwy ok. 15 em uwalowana i obsiana trawa, utozona do wysokoéci ok. 2 cm ponizej obrzeia
trawnikowego lub kraweinika pielegnowana w okresie wzrostu roglin.

8. Ewentualne kolizje z istniejacymi i umieszczonymi w rejonie prowadzonych prac urzgdzeniami,
sieciami naley zabezpieczy¢, usungé na wtasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach
gestora sieci lub urzgdzen.

9. Naruszone elementy dziatki drogi publicznej, wynikle z prowadzenia rob6t odtworzyé
z petnowartoéciowych elementéw w istniejacej technologii.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 32 43 e-mail: dzd@umelblag.pl
| Departament Zarzad Drdg fax +48 55 239 33 32 www.umelblag.pl
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Urzad Miejski w Elblagu

9.1. odtworzenie piyt chodnikowych:

* podbudowe wykona¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Do wykonania
podbudowy, zwlaszcza w  warstwie dolnej, moie byé wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony
gruntem podioza. Wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym z zageszczeniem warstwami,
grubosci max. 20 cm do glebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejace] nawierzchni,
nastgpnie ulozy¢ warstwe kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
min. 15 cm, podsypki cementowo — piaskowe] 1:4, M — 80 o minimalnej grubosci 5 cm
i na niej (po zageszczeniu) nawierzchnie chodnika z elementow wiasciwych dla danej
nawierzchni. Wymagany wskainik zageszczenia gruntow rodzimych | kruszywa
w obrebie chodnikéw 120,97,

= dobor ksztaftek i sposéb ufozenia powinien by¢ zgodny z istniejacym, odpowiadac
ich profilowi, dopuszcza sie zastosowanie pefnowartoéciowych materialow 2 rozbisrki,

# spoiny i szczeliny nalezy zamulié piaskiem lub uszczelnic zaprawa cementowo —
piaskows 1:4, M — 80,

= w miejscach, gdzie stan chodnika wymaga naprawy (zapadniecia, braki i uszkedzenia
elementow nawierzchni itp.) nalezy wykonaé niezhedne prace naprawcze polegajace
na przefozeniu  nawierzchni  chadnika, wymianie uszkodzonych elementéw
na peinowartoiciowe jtp. (dotyczy nawierzchni chodnika na powierzchni wykopu
powigkszonej o 1m od kazdej jego krawedzi),

9.2. odtworzenie kostki betonowej:

®  kostki uklada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podsypce z mieszanki cementowa - piaskowej 1:4, M - 80
o minimalnej grubosci 5 em, podsypka powinna byé wyréwnana i odpowiednio
zageszczona,

#  dobdr ksztaltek i sposéb utozenia powinien by¢ zgodny z istniejacym, odpowiadaé
ich profilowi, dopuszcza sie zastosowanie petnowartoéciowych materiatéw
2 rozbidrki,

# odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem oraz kolorystyka,
jak réwniez gruboscig istniejacej kostki,

#  niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiafu uszkodzonego, a zatem uszkodzone
elementy nalezy wymienic¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscia istniejacym,

*  przed zasypaniem spoin nawlerzchnig naleiy zagesci¢ plyta wibracyjna,

* spoiny nalezy bezwzglednie zasypaé piaskiem lub grysem, ktory naleiy wmiatad
rgcznie do momentu napefnienia szczelin. Nie wibrowac nawierzchni po rasypaniu
spoin,

# odtworzong nawierzchnie naleiy pielegnowaé (posypywa¢ piaskiem, grysem,
uzupelnia¢ brakujace spoiny itd.) tak diugo, a2 nastapi petna stabilizacja
zabudowanego materialu.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.pl
ul. tacznodei 1, 82-300 Elblag fax +48552393330  www.umelblag.pl

Energa ul Aitura Grottgera 7
Oswietlenie 81 809 Sopot
Sp.z0.0. T+4858 70077 20
KRS 0080109164
NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580



Urzad Miejski w Elblagu

9.3. odtworzenie kraweznikéw:

#  naruszone kraweinikl odtworzyé z zachowaniem istniejgcej geometrii, na nowej tawie
betonowej C12/15 z oporem, z wymiang uszkodzonych kraweznikéw
na petnowartosciowe.

9.4. odtworzenie obrzezy chodnikowych:

® naruszone obrzeza chodnikowe posadowi¢ na padsypce cementowo — piaskowej 1:4,
M — 80 zgodnie z profilem istniejgcego chodnika.

10.Po zakoriczonych robotach teren nalezy uprzatngé.

11 W zwigzku z tym, ze elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego — punkty oswietleniowe
stanowiq urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem | obslugg ruchu,
a takze z potrzebami zarzadzania drogg, przedmictowe oswietlenie nie bedzie obcigzone oplatg
za zajecie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
do Departamentu Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu harmonogramu  robot
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy winne by¢ dokoriane przy udziale
przedstawiciela Departamentu Zarzad Drég. Zakoriczenie robot naleiy zglosic przedstawicielowi
zarzadey drog celem wriecia jego udziatu w czynnosciach odbiorczych. W powyiszej kwestii
prosze o kontakt e-mailowy na adres: dzd@umelblag.pl

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszym pismie stanow! zgode na dysponowanie
nieruchomoscia gruntowq: dziatky 296/24, 396 obreb 15 na cele budowy elektroenergetycznej
sieci kablowe] nN - 0,4kV instalacji sieci oswietleniowej zwigzane z doswietleniem drogi
publicznej w rozumieniu przepiséw Prawo Budowlane i nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdt.

Otrzymulq:
1. Adresat + zalagaznik
2. DZD-RUD.DP [27988/2025/P, 35824/2025/P) a/a

Zup. PREZYDENTA MIASTA

ol
Diehastmat pundpeent pusis hiaen P llbs iii: LA W ELBLAGU
Ps IQYOLTE B3 A CENT

Marek Pawlikowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZAD DROG

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.p!
ul. kacznodci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl

Energa ut Aitura Grottgera 7
Oswietlenie 81 809 Sopot
Sp.zo.0. T+485%8 76077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
9) Regon 191251580



Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

Elblag dnia 30.06.2025r¢.

DZD-RUD.7021.10.2025.DP
EOD: 30813/2025/W

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

petnomocnik:

Bartasz Komasiriski

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

UZGODNIENIE
zmieniajace uzgodnienie nr DZD-RUD.7021.10.2025.DP z dnia 23.04.2025r.

W zwiazku z wnioskami z dnia 05.06.2025r. oraz z dnia 23.06.2025r. peiniac funkcje zarzadey drog
publicanych | wewnetrznych zmieniam przedmiotowe uzgodnienie w zakresie lokalizacji
elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV oéwietlenia drogowego w dz. nr 296/24, 396 obreb 15
na ul. Oboinej w miescie Elblag.

Stup odwietleniowy nr 522.2 nalezy umiejscowi¢ pomigdzy oknami, w odleglosci 1,80m od strony
péinocno - wschodniej naroznika wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Oboénej nr 10.

W pozostalym zakresie obowiazujy ustalenia zarzadcy drogi zawarte w uzgodnieniu
nr DZD-RUD.7021.10.2025.DP z dnia 23.04.2025r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dodczment podpiany prees Marck Prwddowdkd: (4
L“u:ulz.ul"?.'ﬁ I AT A2 LENT

NGtk Pawlikowskl
DYREKTOR DEPARTAMENTU

ZARZAD DROG
Otrzymujg:
1 Adresat
2 DZD-RUD.DP [27988/2025/P, 35824/2025/P, 51213/2025/P, 55410/2025/P) afa
Urzad Miejski w Elblggu tel. +48 55 239 32 43 e-mail: dzd@umelbiag.pl
Departament Zarzad Drég fax +48 55 239 33 32 www.umelblag.pl
inerga ut Artuia Grottgera 7

Oswietlenie 81 809 Sopot

Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000109164
NiP 585-12-32-055

9) Regon 191251580



5. Uzgodnienie profili z Elblaskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0.
Elblaskle Przedsigbiorstwo Wododagéw 1 Kanalizadji ISO 9001
ﬁ Spétka z ograniczong odpowledzialnoida ‘ e e thetice
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag
W x K S
w Elblggu Firma zarejestrowana w Sadzie Reionowym w Olsztyrie FAX 1 +48 55 2307103
) . e-mall : epwik@epwik.com.p!
: WWGW Podd mr?_:;:ssg w Pl'j‘m 18 www + hitp:/fwwav.epwik.com.pl
Energa Oswietlenie Sp.za.0, Elblag, 10.07.2025 .

Energa Ofwietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

210. W 462. 55. 2023/2?74

Uzgodnienie nr 2614/0/25

Dotyczy:  uzgodnienia profili w miejscu skyzyZowania projeltowanej sieci oéwietleniowej z istniejaca
infrastrukturg wod-kan. w ul. ObozZnej (dz. nr 396; 296/24) w Elblggu.

W odpowiedzi pa pismo z dnia 27.06.2025 r. (data wptywu do EPWIK) uprzejmie informujemy, ze
uzgadniamy przedlozone profile z nastepujacymi uwagami:

l. Wykonawca robét co najmnicj 7 dni przed tozpoczeciem robdt zobowigzany jest powiadomié
pisemnie EPWiK Sp. z 0.0. 0 przystapieniu do robét w ceh zabezpieczenia nadzoru ze strony
uzytkownika sieci.

2. W trakcie prowadzonych robot wszystkie koszty zwiazane z uszkodzeniem sieci wod-kan.
w caloéci ponosi wykonawca robét lub inwestor.

3. W przypadku natrafienia na niczinwentaryzowane uzbrojenie wod-kan. nalezy niezwlocznie
poinformowaé EPWiK Sp. z o. 0. i wspélnie ustalié dalszy tryb postepowania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wystawienia.

]
PREZ -':s':'ir_ﬂ': 10U

mgr Mok i
Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81 809 Sopot
SP-z0.0.  T+485876077 20
KRS 0000109164
NP 585-12-32-055
W zataczeniu: (9 Regon 191251580
- profile (1 egz. rys. nr 3.1; 3.2; 3.3; 3.4)
/}r‘}h.
REGON: 170172210 KONTO: Bank Millennium Spétka Akcyjrma 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157
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6. Odpis z protokotu

z narady

koordynacyjnej

DGNiG-RMODGIK.6630.1.76.2025 z dnia 09.06.2025 r.

Prezydent Miasta Elblag
ul. tgcznosci 1
82-300 Elblag

ODP{S PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Nipcdﬁzwien?dphiimsbmxdnizx?miaismr.ﬂnwugmdezyheihnogrxﬁcm(t_j. Dz U.z2024r. poz

1151 2 pGEn. zm )
Znak sprawy: DGNiG-RMODGIK.6630.1.76.2025
Termin zakofizenia narady: 2025-06-09
Naradg  koordynacyjng  przeprowadzone w  siedzibie Miejskiego  Osrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartografiznej w Eiblagu za pomocy Srodkow komunikacji etektroniczne).
Przedmiot narady koordynacyjnej:
Projekt sieci elekiroenergetycznej oswietleniowej
Obiekt: Elblag, ul. Oboina, dz. 396, 296/24 obreb 15
Whniosek z dnia: 2025-05-21
N i ca: ENERGA Ofwietlenie Sp. z 0.0.
81-809 Sopot, ul. Artura Grotigera 7, Poiska
Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Podinsp MODGIK Gabriela Sutek
Uczestnicy narady koordynacyjnej
Podmicty windajace sieciani jeria Erenu:
Lp. Om T dmiotu oraz imie i Stenowiskofiress uwagi:
osoby, ktdra ten podmict reprezentuje:
1 |Dep i ol i Al UM w e dotyczy
Elblagu
Nie dotyezy
Tomas: Chomezyk
2 |G Urbanistyh | Archd y UM w posyty bez uwag
Elblagu
‘Bruls uwag
Wiolettn Rama
3 [Departament Zarzad Drog UM w Elblagu pozytywne bez uwag
N [ Brak rwag
POTYTyWnE Z UWDgami

4 [Elblaskie Proecsmbiorstwe Energatykl
[Ciepinej Sp. zo.0.

Andrzej Kaminiecki

Na 7 dni przed rozpocsecien robdt nalezy powiadomié EPEC. W

skr ia Z sieciy ciep

[prowadzi¢ w nurze ochronnej AROT pod siecia cieplownicza 2

0.7 m.

Sci w Swil .

5 [Eiblaski= Froedsiebiorstwe Wodociagow |
Kanaiizach

Lioanna Cheiminska

Uzgodmono trase.

howigzany jest

uFytkownikia Red.

1. Wykanawca robét co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot
E ie EPWIK Sp_z0.0.0
przysinpieniu do robdt w cefu zabezpieczenia nadzoru ze strony

2. W trakeie prowadzonych robot weazystkie koazty zwiazane z
usThodzeniem sieci wod-kan. w calo$t ponosi wykoniawea robdt lub

16

rwesior.
3. Wpr V2 na niez zZbrojen
wod-kan. naleZy niezwlocznie poinformowaé EPWIK Sp_z 0. 0.}
<. Przed uzyskaniem ia na ¢ lub ia budowy
rofie na preedski / przewierty w misizcu skizyzowania
¥ 4 sieci z istniej i pr. i wod.- kan. nalezy
Lizpodnié w EPWIK Sa. 2 0. 0.
6 |ENERGA Oswietlenie Sp, z 0.0. pazytywne = uwagami
Lukasz Janusz Prace w poblizu istniejacej Y OSWi
ki £ recznie z fem szczegoine] ostrainosei, nalezy
Strona 1z 3 (20s)
znerga ul Aitwa Grottgera 7

Cswictlenie 81 809 Sopot

Sp.z0.0. T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055

(9) Regon 191251580
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=athownt normatywne odiagledsl, Btnisigee kable w misiscy
mhryzownd naledy osionid dwudsising rura ochronng fypu AROT

ENERGA-OPERATOR S.A. = siedziba w
Gdarisku, Odazial w Olsztynie

Piofr Atlas

PCIyTyWne 2 uwagami

Istr. linie kablowe w miejscach skizyzowan oslonic rurami

o i typu AROT. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢

recznia 2 zachowaniem azezegdine] ostramosei. Sdz&gokw:a
Ikislizacie il nalezy wykonaé na A€ pr K h.
[Zacnowad nomatywna odleglodé proj infrastruktury od istn. finii
kablowych 0.5m

Mummeaia Poiska Sp. Z 0.0.

pozyywns bez uwaq

MalsZyoia = demicny poedmiod nie Ues2stnierd w naradne

MNETIA 5.4

Krzyasiol Osiecki

POIytywne Z uwagami

1. Przed pr2 Hemem do robot dni¢ z Netia S_A. harmonogram
proc oras zglosi pisemnie (2 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
raZpacImiia prac na adres: Netia $.A. Dziat Utizymania Infrestruktury
Sieciows], 80-387 Gdafisk, ul. Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pi;

2. Prace wzdhez sieci telekomunikacyjnej Netia S_A. (mniej niz 2m)
nalesy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu, ze azezegding
cstrocnosciz 2 wykluezeniem uzyda sprzetu mechanicznego oraz
pry madzorze pr"edwml:aeln Netia S.A (ustuga piatna);

3. Kolidujace ur t nelezy heczyt
ZOOGNE Z NOMAMY;

4. Wplzypmuzkodmuawmdepmcsleutelekumuypq
Metia S A Wyk i y jest ni ¢ 0
mnMonpaﬁma,bLM&&m&BB(:zmvyzm);

5. Koarty wezelhich mobot i napraw us—kod=e sieci

ikacyine] Netia SA p W Wyniku p y
prac jak | wynikajace 2 wadiiwego ich wykonaria ponosi
Inwestor’ Wykonawes:

aNeoaSAznsnvegasnble Zhevoss o

ytuly strat w ruchu t Ty lych w wynida
mm,a_:_g-u lekomunikacyne] Netia S.A4

M

Crange Foiska Hurt infrestruktura | Serwis
Ustug Zarsdeanie Zasobami Infrastrukiry §

poIyTywne bez uwag

Obsiugi Klienta

Nalerycs zowi i ot nie uczestniczyl w naradzie

Polska Spitka Gazowhictwa Sp. 2 0.6.

paytywne bez uwag

bk unag

nie dotyczy

Nie dotyczy

[ Z

- przed przystapieniem do rob6t nalezy nas powladomic z

etemastodniowym wyor iem. Adres do i
Multimedia Polska sp.  0.0. al. Zwycigstwa 253, 81-525 Gdynia,
2 clazewski@vectm.pl

- prace wzdluz sieci tetekomunikacyjnej Mutimedia Grupa Vectra
(zbiizenie mniejsze niz Im) nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
pretaegu, Ze szczegling ostroznoscia 2 wykluczeniem uzycia
Multimedia Grupa Vectra.

- koiduiace urzextzenia telekomunikacyine nalezy zabezpieczyt
Zgodnia = NOMNam,
-wprzypﬁkuuszkodza\iawh-adepmcsiecitelekomunikawjnej
Multimadia Grupa Vectra nalezy nas poinformowac niezwlocznie.
Csoba do kontaktu: Kierownik Techniczny: Zbigniew Ciszewski,

= ciszewski@vectra pl, 502433125
.szemichmbdtinwu&kodzeﬁsiedtelekmcyjnei

ut Artura Grottgend 7
81 809 Sopot
T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32 055
Regon 191251580

(Multimedia Grupa Vectra W wyniku p h prac jak
i wynikajace z go ich wy ia ponosi
Strona 2z 3 20s)
Energa
Oswietlenie
Sp.zo.o.
¢))

17



ImwvestonVWykonawca:
14 |Warmirisko-Mazurskie Centrum Noveyeh Irie: otyczy
- oo
. Nie dotyezy
meﬁwmmnimm
Lp. oraz Imig i = Stanowisho/rese uwagl:
1 |Prezydertt Miasta Ebiag pozytywne bez uwag
 — T Dmkuwsg__
POUCZENIE:
1 Zgodnis @ proywotang nuqu pra fici k ji  zostall i s ] | U i misjsca
= S ; it in & = i ke

mﬂmmhﬂﬂmmikwnhpﬁﬂlmnhﬁﬁmbm
rel m—'—"\m‘-'—__n:plmn

zMWmemmommmhmmmmmm

urzydreri 5 e i3cych deni; na Moy art  28b 2 ustawy
{t} Dz, U.22024 1. poz. 11512 péin zm.) = frawo  geodenyine 1 lartograficme
e } ."'“"‘”Wmhnmmmnodmwman_u
mmnodamihmp:ﬁmnm.mu.zmupozusumm) Elektron
onicznie
Protokolant: Gabriela Sufek podgisa ny przez
Gabriela Sutek; UM
WELBLAGU
" Data:2025.06,09
SO ¥4 £ = v
Podpls i pieczec przewodniczacego narady
koordynacyjnej
Strona 3z 3 (208)
Energa ul Aituta Grottgeio 7

Oswietlenie 81-809 Sopot

Sp.zo.0. T+4858 76077 20
KRS 0000109164
NiP 585-12-32-055

9) Regon 191251580
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Lrgdil stucly Lrouelyjie) | ndriogranczne)  Prezyuerit mviasia

Nyidata wystawienia protokofu weryfikacji  Nr 2 z dnia 17 03.2025r

11:53:29 +01°00
1. Niniejsza mapa do celdw projektowych zostala wykonana bez ustalania, czy
| Jednostka ewiden cyjna.' 286101 1. M E/b/ag hieruchomosci w zakresie niniejszego opracowania, zostaly obciazone
- - stuzebnosciami gruntowymi wykazanymi w ksiedze wieczyslej.
Jestem swiadomy odpoviedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia Dziatka: 396 obr. 0015 2. Nie wykiucza Si¢ istriienia w terenie innych, nie wskazanych né ninie/sze’ mapie T
— - - - Rysza_ra_  Elektronicamie podplsany | urzgdzeri podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kiorych Ryszard ;odpuanyprzu
Wk z ; . el ey panting oy Nazwa ukladu wspolrzednych plaskich prostokatnych: PL-2000/7 brak jest informacji w instytucjach branzowych Stefan Kryza Pmrcyeiiies
vrenanes sy s Stefan Kryza Spseanss ukladu wysokosci: PL-EVRF2007-NH i
Kisrownik prac geodezyjnych { nr uprawnien mgr inz Ryszard Kiyza, upr. 15396 kotﬁﬂfiifﬁiféfn”fé‘?eoﬁfﬁﬁi;nzacﬁ Nr ewidenci zgloszenia: DGNIG-RMODGIK 6640.1.172 2025 daia opracowania mapy dn. 11.03 20251
Legenda |
‘ - przefscie dls pieszych % % 6004100:00
. - znak drogowy —'\ "\ S
| o - stupek &
. ,5_ - sz/aban % ’é
- S
U‘ '
547 : lg: : /}_,
| proj. rura ostonowa 5] 8 2 L B e il
. ablowa nN-0.4kV DVR@110, L=1m _ il AR < ,
5, L=29/35m - proj. stup oswietleniowy R ?
proj. rura ostonowa nr522.2 4 51 ] T
e T limi - - DV. 0, L=3m =
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. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt budowlany przewiduje wykonanie budowy oswietlenia drogowego
w m. Elblag. Obiekty zaprojektowano na terenie dziatek nr 334/11, 893/2 potoionych w
obrebie geodezyjnym 0027 Elblgg. Projektowane prace obejmujg budowe kablowej sieci
oswietlenia drogowego nN-0,4 kV o dtugosci ok. 133 m, montazu 4 stupéw oswietleniowych
wraz z oprawami.

Po wykonaniu prac montazowych istniejaca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki ‘
Nieruchomosé¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czeéciowo zabudowanym
i uzbrojonym.

Roboty prowadzone beda na terenie, gdzie wystepuje typowa infrastruktura miejska:
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociggowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowad warunki niezbednego bezpieczenrstwa.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowe oswietlenia drogowego w m. Elblag, zaprojektowano na podstawie warunkow
technicznych.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejgca infrastrukture podziemna.

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragte, o wysokosci 8 m typu Antares P 608 m
prod. Valmont z oprawami typu BGP282 T35 LED70-4S5/740 PSD DM50 FG o mocy 39.4 W i
strumieniu 6012 Im prod. Philips. Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach F-100V/43. Fundamenty, w przypadku sytuowania na trawniku, posadowic¢
5cm ponad docelowy poziom terenu, Sruby mocujgce stup zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi. Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem
abizolu, a trzony stupéw przez pomalowanie farbg na ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom
terenu. Stupy sytuowac wnekami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw.

Projektowane stupy nr 104.2/1, 104.1.2/1 nalezy uziemié. Wymagana rezystancja uziemienia
stupdw powinna by¢ nie wieksza niz 10Q.

Przy doborze stupdw przyjeto strefe wiatrowa Il. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki stupowe
przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa O$wietlenie
Sp.zo.0.

Pokrywy wnek zamykaé srubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
Srubowe przekonserwowac po montazu. Do opisywania numeréw stupéw zastosowad farbe
na ocynk.

Potfaczenia z oprawami wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie ukfadaé
w hieprzewodzgcej ostonowej rurce elastycznej.
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4. Projektowane linie kablowe
Projektuje sie linie kablowa oswietleniowg nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm? od istniejagcego
stupa 104/1, zasilanego z TO-1009052/2, stacja transformatorowa T-3030, do
projektowanych stupéw oswietleniowych 104.1/1, 104.2/1, 104.1.1/1, 104.1.2/1. Miejsce
potaczenia linii napowietrznej z kablowg nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu ogranicznika
przepie¢ nN-0,4kV typu SE 30.328.

Trasg kabli oraz rozmieszczenia stupow przedstawiono na rys. 1.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowa¢
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejicia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o gruboéci
15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVR-110. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Kofice rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami kablowymi nalezy zastosowaé rury dwudzielne
A110PS koloru niebieskiego na istniejgcych liniach kablowych nn-0,4kV oraz A160PS koloru
czerwonego na istniejacych liniach kablowych SN-15kV.

Przejscia przez droge wykona¢ metodg przecisku, w rurze osfonowej SRS-110, gdzie gorna
krawedz rury powinna znajdowac sie na gtebokosci min. 1m.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Prace wykonywac bez naruszenia istniejgcego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa pracuje w ukfadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako $rodkiem dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejace bezpieczniki w szafce o$wietleniowe] oraz przez bezpieczniki
w stupach.

Projektuje si¢ wykonanie pofaczenia konstrukeji stupéw z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wzdtuz linii kablowe] elektroenergetycznej nN-0,4kV oswietlenia nalezy uktada¢
bednarke FeZn25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢
nie wieksza niz 10Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyzszej niz 10Q nalezy zastosowa miejscowe pofaczenia wyréwnawcze w
postaci pretow stalowych ocynkowanych @18.

6. Przepisy prawne i normy
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdiniejszymi
Zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z pézniejszymi

zmianami.
e PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drég.
* N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

7. Uwagi koncowe
Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w
terminie okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U.
Nr 89 2 1994 r. poz. 414 i w zataczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wtascicieli o
zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

Przed przystapieniem do robét na istniejacych urzgdzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ ENERGE Operator S.A. oraz ENERGE Oswietlanie Sp. z 0.0. zgodnie
z wlasnoscig urzadzen.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych
tom V Instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczegdlnosci
N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizeA do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegdtowej lokalizacji i na podstawie
jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Prace na sieci energetycznej napowietrznej nalezy wykonaé w technologii
Prac Pod Napigciem zgodnie z procedurami ENERGA Operator S.A.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzeri projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowac¢, uzgodnic i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Przed wykonaniem numeracji stupdw potwierdzié u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
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4. Uzgodnienie z Urzedem Gminy Elblag

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

Elblag dnia 23.04.2025r.

DZD-RUD.7021.16.2025.DP
EOD: 21043/2025/W

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2025r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej na ul. Natkowskiej oraz na ul. Niemcewicza w mieécie Elblgg
dz. nr 334/11, 893 obrgb 27 Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu uprzejmie
informuje, 2e wyraza zgode na budowe elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV,
jak réwniez montaz oéwietlenia drogowego w postaci stupdw o$wietleniowych wraz z oprawa
oswietleniowg na wyzej wymienionych dziatkach.

Dodatkowo okresla sie nastgpujgce warunki realizacji i odtworzenia elementéw dziatki drogi
publicznej:

1. Prace budowlano-montazowe naley realizowaé przy zachowaniu ciagloéci ruchu drogowego
na dzialce drogi publicznej w sposéb niezagrazajacy bezpieczeristwu jego uczestnikom
oraz uszkodzeri pojazdéw.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy teren robét w sposéb zgodny
z przepisami Prawa o ruchu drogowym, w tym sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu,
ktdry musi by¢ zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdnia wykonywaé w technologii bezwykopowe] -
(np. przewiert sterowany) zapewniajacej wybranie gruntu z miejsca, w ktérym lokalizowana
bedzie linia kablowa. Technologia ta nie moze powodowaé dodatkowego dogeszczenia gruntu
pod nawierzchnig drogi powodujacego ,, wybrzuszenie” nawierzchni.

4. Przejscie poprzeczne pod zjazdami przy dziatkach prywatnych zaleca sie przeprowadzi¢
w technologii bezwykopowej (np. przewiert sterowany). W przypadku braku mozliwosci
zastosowania technologii bezwykopowej warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z wtagcicielami
posesji.

. Ziemia z wykopdw musi zostaé bezwzglednie odwieziona.

6. Roboty ziemne w rejonie urzadzeri energetycznych wykonywaé recznie z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci.

7. Wykop w pasie zieleni zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczajac  warstwami  grubosci
15 — 20 c¢m. Ostatnig warstwg wierzchnig ma stanowi¢ ziemia urodzajna (humus), o gruboéci
warstwy ok. 15 cm uwatowana i obsiana trawa, utozona do wysokosci ok. 2 cm ponizej obrzeza
trawnikowego lub kraweznika pielegnowana w okresie wzrostu roélin.

8 W przypadku wystapienia koniecznoéci usuniecia krzewdw Inwestor zobowigzany jest uzyskania
zgody od wlasciciela.

9. W przypadku wystapienia koniecznoici usuniecia drzew, krzewdw (powierzchnia wieksza
niz 25m?) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody od wiaiciwego organu oraz poniesienia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

10.Naruszone nasadzenia podlegaja odtworzeniu.

wn

‘ Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 552393243  e-mail: dzd@umelblag.pl
| Departament Zarzad Drég fax +48 55 239 33 32 www.umelblag.pl

ul Artura Grottgera 7
a81-209 Sopot

T +48 58 760 '.-"-'_ 20
¥RS 0000109164
MNiP 585-12-3 3"..1‘;_5
Regon 191251580
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Urzad Miejski w Elblagu

3

11.Ewentualne kolizje z istniejgcymi i umieszczonymi w rejonie prowadzonych prac urzgdzeniami,
sieciami nalezy zabezpieczy¢, usunac na whasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach
gestora sieci lub urzadzen.

12. Naruszone elementy dziatki drogi publicznej, wynikle z prowadzenia robét odtworzy¢
Z petnowartosciowych elementéw w istniejacej technologii.

12.1. odtworzenie kostki betonowe;j:

® kostki uktada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podsypce z mieszanki cementowo - piaskowej 1.4, M — 80
o minimalnej gruboici 5 cm, podsypka powinna byé wyréwnana i odpowiednio
2aggszczona,

® dobdr ksztattek i sposéb utozenia powinien byé zgodny z istniejgcym, odpowiadaé¢
ich profilowi, dopuszcza sie zastosowanie petnowartoéciowych materiatéw
z rozbidrki,

# odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka,
jak réwniez gruboscig istniejgcej kostki,

* niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig istniejacym,

=  przed zasypaniem spoin nawierzchnie nalezy zagescié ptyta wibracyjna,

= spoiny nalezy bezwzglednie zasypac piaskiem tub grysem, ktéry nalezy wmiatad
recznie do momentu napefnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni pa zasypaniu
spoin,

* odtworzong nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem, grysem,
uzupetnia¢ brakujgce spoiny itd.) tak diugo, az nastapi petna stabilizacja
zabudowanego materiatu.

12.2. odtworzenie kraweznikow:

#  naruszone krawezniki odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcej geometrii, na nowej tawie
betonowej C12/15 z oporem, z wymiang uszkodzonych kraweinikow
na petnowartosciowe.

12.3. odtworzenie abrzezy chodnikowych:

# naruszone obrzeza chodnikowe posadowic na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
M - 80 zgodnie z profilem istniejacego chodnika.

13.Po zakoriczonych robotach teren nalesy uprzatnaé.

14. W zwigzku z tym, ze elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego — punkty oéwietleniowe
stanowig urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu,
a takze z potrzebami zarzadzania droga, przedmiotowe oswietlenie nie bedzie obcigzone optaty
2a zajecie pasa drogowego.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.pl
ul. kacznosci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl

Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580



Urzad Miejski w Elblagu

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
do Departamentu Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu harmonogramu robét
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy winno by¢ dokonane
przy udziale przedstawiciela Departamentu Zarzad Drég. Zakoriczenie rob6t nalezy zglosi¢
przedstawicielowi zarzadcy drog celem wzigcia jego udziatu w czynnosciach odbiorczych.
W powyiszej kwestii prosze o kontakt e-mailowy na adres: dzd@umelblag.pl

Zezwolenie zarzadcy. drogi wyrazone w niniejszym piémie stanowi zgode na dysponowanie
nieruchomoscia gruntowg: dziatkg 334/11, 893 obreb 27 na cele budowy elektoelektrycznej sieci
kablowej nN - 0,4kV instalacji sieci oéwietleniowej zwigzane z doéwietleniem drogi publicznej
w rozumieniu przepiséw Prawo Budowlane i nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robét.

Otrzymula:

1.
2,

Adresat + zafgcznik
DZD-RUD.DP [27974/2025/P, 35824/2025/P| a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Signatuzre Nt Verified

Pokumen
P likomskd: LIM W

podpiaany profe Morek
DLAGL

Dala: i RS IS NS ki

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZAD DROG

d

Urzad Miejski w Elblagu
ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30

e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot

Sp.20.0. T+485876077 20
KRS 6000109164
NiP 585-12-32-055
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o . - MIASTA ELBLAL
6. Uzgodnienie profili z Elblaskim Przedsiebiorstwem Wodociagdw: i Iﬁar_)_gi_lg‘é\éi{l’

Sp.zo.0.

. Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizagji 1SO 9001
H Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ‘ T

& ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag
w I K TEL : 448 S5 2307105

w Elbli agu Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Qlsztynie Z—Ar)r:aﬂ epwilféi?}égim ol
VI Wydzial Gespodar d numerem KRS: 0000126G1 ! i
vdzial Gos “ypogn e KAS : www : http://www.epwik.com.pl

Wysoko$t kanitalu zaktacowega: 135 959 000 PLN

Elblag, 08.07 2025 r.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,
ul. Artura Grotigera 7
§1-809 Sopot

210. W 462.54. 2025 [368Q

Uzgodnienie nr 2612/N/25

Dotyczy:  uzgodnienia profilu w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgeq infrastrukturg
wod-kan. w ul Niemecewicza i Natkowskiej (dz nr 334/11; 893) w Elblygu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2025 r. {data wptywu do EPWIK) uprzejmie informujemy. ze
uzgadniamy przediozony profil z nastgpujacymi uwagami:

1. Wykonawca robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét zobowiazany jest powiadomic
pisemnic EPWiK Sp. z 0.0, 0 przystapieniu do robét w celu zabezpieczenia nadzoru ze stromy
uzytkownika sieci.

2. W uwokcie prowadzonych robot wszystkie koszty zwiazane z uszkodzeniem sieci wod-kan.
w calosci ponosi wykonawca robdt lub inwestor,

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie wod-kan. nalezy niezwlocznie

poinformowad EPWIK Sp. z 0. 0, i wspdlinie ustali¢ dalszy tryb postgpowania,

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest [ rok od daty jego wystawienia,

Grottgea 7
cnergd ul Artuia
(éwietlenie 81-809 Sopot

T +48 58 76077 20

Sp.Z0.0.
W zalaczeniu; r KRS 000109164
file (1 . nr3 NIP 585-12-32-055
- profile (1 egz. rys. nr 3) () Regon 191251580
f
I
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REGON: 170172210 KONTD: Bank Millennlum Spétka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157
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Energa Oswietlenie Sp.z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - odwietlenia ['
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Mazwa rysunku:
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Agras inwestycji:
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7. Odpis z protokotu z narady

DGNiG-RMODGIK.6630.1.81.2025 z dnia 09.06.2025 .

Prezydent Miasta Elblag
ul. tacznosei 1
82-300 Elblag

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECH UZBROJENIA TERENU
Na podstawie art.7d pit.1 i art_28h ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficne (tj. Dz U,z 2024 1. poz.
11512 péin. zm.}
Znak sprawy: DGNiG-RMODGIK.6630.1.81.2025
Termin zakofizenia narady: 2025-06-09
Narade koordynacying  przeprowadzono w  siedzibie Miejskiegp  Osrodka  Dokumentacji ~ Geodezyjnej i
Kartograficznej w Elblagu za pomocg érodkéw komunikacji alektroniczne;.
Przedmiot narady koordynacyjnej:
Projekt sieci elektroenergetycznej o$wietteniowej

Obiekt Elblgg, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, Zofii Nalkowskiej, dz.: 334/1, 893 obreb 27
Whiosek z dnia: 2025-05-21

Whioskodawca: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7, Polska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Podinspektor Referat MODGIK Gabriela Sufek

Uczestnicy narady koordynacyjnej
(5 ioty wiadaiace sieciami uzbeoienia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotul oraz imie | nazwisko Stanowiskofire$é uwagi:
muw kitra ten podmiot reprezentue:
1 |Dep il ki UM w mie dotyczy

Elblagu

—_— [Nie datyczy

Tomasz Chomczyk

2 |Departoment Urbanistyld i Architektury UM w ipozytywne z uwagami

Chlagu
wymaga kania decyzji o U ke 7 imwestycp teiu

Wioletta Rama publicznego

3 |Pepariament Zarzad Drog UM w Elblagu jpozytywne bez uwag

M 1 Wioczewska Brak uwag

4 [Fiblaskie Przedsigbiorstwa Energetyki posytywne bez uwag
[Cieplinej Sp.zo.0.
IPmk uwag
[Andrzej Kaminiecki
5 |z i Pr z Wodotiagow | pozytywrie Z uwagami

Kanalzadi

| Uzgodniono trasg.

Lioanna Chetmifiska 1. Wykonawca robét co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot
zobowigzany jest powiadomié pisemnie EPWIK Sp.Z 0.0.0
przysipisniu do robdt w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony
uzythownika sieci.

2. W trakeie p d robot wezZystiie koszty zwiazane z
Admdzememseawod—km W colo$ci ponosi wykonawea robot lub
inwestor.
3. W przypadku natrofienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
wod-kan. nalezy niezwlocznie poinformowaé EPWIK Sp, z 0. 0. i
lwspolnie ustalié dalszy ryb postepowania.
4. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej preed
UZY iem p i na budowe lub zgh ia budowy, profile w
miejscach skrzyZowan projel j sieci z pr i wod-kan.
nalezy uzgodnic w EPWIK - Dzial Techniczny.

6 |ENERGA Oswetienie Sp. z 0.0. [pozytywne = uwagami

Fukasz Janusz Prace w pobiizy istnisiacey infrast S Wi ia ulicznsge
frykomywst recznie z znchowaniem m‘w&\q ostroznodd, nalesy
Cachowat normatywns odleglosci, istnigince kabie w misjacu
Wmm%

Strona 1z 3 (20s)

Energa ul Artura Grottgera 7
Oiwietlenie 81-809 Sopot
Sp.z20.0. T+48 5876077 20
KRS 0080109164
NIP 585-12-32-055
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7 [ENERGA-OPERATOR S.A z siedziba w Ipozytywne bez uwag
Gdarsku, Oddzial w Oleztynie
rak uwag
Piotr Atins
§ [Mummema Poiska Sp. 20.0. porytywne bez uwag
Malesycie ZawIngonmeony podmiot nis uczestniezyt w namdzis
9 [METIA S, pozytywne 2 uwagami
Krzysztof Osiecki 1. Prace wzdhiz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
jrataty prowadzic po wylyczeniu jej praebiegu, ze szczegbing
fostroznodcia z wykluczeniem udycin sprzetu mechanicznego:
= Kofidujace urzadzenia telekoninikacyine nalezy zabezpieczyd
|zgodnie 2 normami;
2. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
latia SA. Wykonawea znbowigzany jest niezwh ie powi: ic 0
fym fakcie Operalora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
}+. Koszty wszedkich robdt i napraw uszkodzen sieci
: ikacyjne) Netia SA. w wyniku p dzonych
Iprac jak | wynikajace = wadliwega ich wykonania ponosi
[Imweston’\Wykonawea:
tnr:ﬁa S.A. zashzega sobie moZiwodé dochodzenia roszezeh z
strat w ruchu ikacyjnym p ych w wyniku
usTkod=ania sieci teied ikacyinei Netia S.A
10 |Orange Poiska Hurt Infrastruktura | Serwis ponytywne baz uwag
Uisiug Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obshigi Klisnta Naleiycie jony podmiof mie ucsesiniczyf w naradzie
11 |Polska Spoka Gazownictwa Sp. Z 0.0. pooytywne 2 uwagami
|Stowomir Narusz Prosoe zachowaé ostroznosé podezns robot Zemych w poblu i w
Misiscyu skIcy20wania Z sietg gazowa.
[7achowaé dlecioic
i2 [Regionalne Cantrum Informatyki w Ofsztynie iz dotyczy
[Rafal Kodcin hie dotyczy
13 [SPRAY Sp.z0.0. jpozytywnis ez uwag
Rafai Kotyin {Brak uwag
14 |Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych nie datyczy
[Technodogn
Mis dotyczy
Uwaga wiasna orrawodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmictu oraz Imie i nazwisko Stanowiskaftresc uwagi:
1 |Prezydent Miasta Fiblag puzytywne bez uwag
[Gabriela Sulek |Erak uwag
POUCZENIE:
1  Zgodnie 1 przywofany ustawy przedstawiciele  instytucji  zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu
przeprowadzenia  narady  koordynacyjnea]. Misobernoéi¢ na  naradzie koordynacyjnej podmictu  naleiycie zawiadomionega
Te  stanowi do  jej preeprowadzent yimuje si¢, & podmiot ten nie skiada zastmeten do  usytwowania
ek j sied wzbrojenia terenu przedstawionego na planie sy
2 iz 5 W opamiu o weic mapy zasadniczej, koA mode  nie iara  proj C
wizgizen e jacych na mocy at 23b ust Zuswy Prawo geoderyjne | kartografizne

[tj-D2 U, 72024 1, poz 21513 pain. 1m.)

3.

Znaki

te mak oz budowle WiEnguiayine podlegajy ochionia w  mysl at 15

ustawy Prawo geodezyjne i iartograficne {tj. Dz U. 2 2024 r. poz. 11512 péén. zm.)

Protokolant: Gabriela Sutek

Elektronicznie
zwmenvemauass  POOPIsany przez
Gabriata Sk Gabriela Sulek; UM W

Dy F— ELBLAGU
PAm———memieae Data: 2025.06.09
32:36:49-+02'60"
Podpis 1 pieczec przewodniczacego narady
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Oswiadczam, 2e uzyskatem pozytywry wynik weryfikec)i pracy geodezyine/

Nr zgloszenia pracy geodezyjnej

DGNIG-RMODGIK.6640.1.770.2025

Organ Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej | Prezydent Miasta

Nr | data wystawienia protokolu weryfikacji |Nr 1 z dnia 23.10.2025r. [
. GEODETA Andrzej Burczak

Wykonawca prac geodezyjnych ul. Junakéw 3C, 82-300 Elblag

Kierownik prac geodezyjnych i nr uprawnieri

mgr inZ. Ryszard Kryza upr. nr 15396

Jestem $wiadomy odpowiedziaino$ci kamej za ztoZenie falszywego o$wiadczenia

Dta / podpis osoby skiadafges/ oswiadczenie| Burczak

| dn. 27.10.2025r.

| Andrzej Wiadyslaw il(-l‘llom(ln-(‘ pl«mi:un« s
¥ .o | OZn@czenie granic obszaru,

ktéry byl przedmiotern aktualizacji

Jednostka ewidencyjna: 286101_1, M.Elblag
Dziatka: 334/71, 893/2 obr. 0027

Nazwa ukladu wspdirzednych plaskich prostokatnych; PL-2000/7

Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500
Juliana Ursyna Niemcewicza -
Zofii Natkowskiej

uktadu wysokoScl: PL-EVRF2007-NH

GEODETA Andrzef Burczak

ul. Junakéw 3C, 82-300 Elblag
NIP 578138226, REGON 541163022

1. Niniejsza mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalania, czy
nieruchomosci w zakresie niniejszego opracowania, 2zostaly obcigzone

stuzebnoéciami grunfowymi wykeazanymi w ksladze wieczystej.
2. Me wyklucza sig istnienia w teranie innych, fie wskazanych na ninig/szef mapie

urzgdzeri podzismnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Nr ewidencji zgloszenia: DGNiG-RMODGIK.6640.1.770.2025

Elektronicznie

And rzej podpisany przez

Wihadystaw el Wadysiaw
Data: 2025.10.27
B u rcza k 0;:;4:20 +01'00"

{pocis esaby reprermoiojcey enomy)
Eleklronicznie
Rysza rd podpisany przez
. _ Ryszard Stefan Kryza
Stefan Kryza pater2025.1027
09:57:45 +01'00'
(et qrowniy. sy procomet mepe)

data opracowania mapy dn. 21,10.2025r.




LEGENDA

el

proj. stup oswietleniowy z oprawa,
typy wg zestawienia montaiowego

proj. linie kablowe osw

ietleniowe

=== |nN-0,4kV, ozn. L=x/y [rp], gdzie x - dt.
SpOSéb pod’raczenia RSA trasowa, y - dt. catkowita kabla
na isnt. stupie 104/1 i1 |proj. uziemienie stupa
Rs1042
AsXSn 4x25 AsXSn 4x25
S'II‘E“ proj. ogranicznik przepiec SE 30.328
o= ——1
L1402 413
RSA-00/3
% & WT-00/gF 10A
L1 )2 Y13
\.—__1___,
>
&
<
istn. stup 104/1 o proj. stup 104.1/1 proj. stup 104.1.1/1 proj. stup 104.1.2/1
proj. YAKXS 4x25 ( ) proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25
AsXSn 4x25 ; +PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4 | +PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4
R L R L & T T T ———— e ————— T T T e e =
] [=22/30m /\ Ll=26/32 m [=28/34m / =23/31m |
kier. TO-1009052/2 o i \ A4 z =
RsT002 | R<T00 R<T0.2 |
proj. ogranicznik proj. RSA-00/3 N |
przepiec¢ SE 30.328 WT-00/gF 10A \ |
\ . ) |
\\ proj. stup 104.2/1 istn. stup 204/3 :
‘\ I
\ proj. YAKXS 4x25 i
\ +PFe/Zn 25x4 AsXSn 2x25 ) §
_____________ —b i e
L=34/40 m
' / kier. TO-1009052/1
— Energa ul Artwra Grogpe
R<_:0.Q Oswietlenie 81 8089 Sepot gy
- . _— . SP-zo0.0. 1+4858760 77 3
proj. ogranicznik = proj. RSA-00/3 KRS 0000109164
przepiec SE 30.328 podziat sieci NIP 585-12.32.055
£ Regon 191251530
Sposob podtaczenia RSA
na isnt. stupie 204/3
AsXSn 2x25
Jednostka projekiowa: Opracowal; Nr uprawniaf; Podpis;
inz. Bartosz Komasifiski
SRR © Energa | crummmm e o e
RSA-OO/ 3 Oswietlenie mgr inz. Rafat Jedras POM/0185/PBE/17
podziat sieci v b sJe:L-inbst::cjilunadll;is:;:(k?m;h =
L1 ||-2 3 | Energa Odwietlenie Sp. z 0.0. Sprawdzii: II:II::‘L;:::::T‘" : Pogpe :/—\
—] ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/| PWBE/ EL7 y
= e
§ Inwestor: Nazwa projekiu: I
:Q Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oswietlenia
X, Energa Oéwietlenie Sp. z .0, drogowego w m. Elblag, ul. Niemcewicza i Natkowskie;
(@2l Nazwa rysunku:

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Schemat ideowy oéwietlenia

Adres Inwestyc|i:

m. Elblag, ul. Niemcewicza i Nalkowskiej
dz. nr: 334/11,, 893 obr. 0027

Numer projektu;

25-P-329-05

Faza projek:u;

PB

Data:

03.2025

Skala:

Numer rysunku:

2




