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Oswietlenie

Sopot, dnia 14 pazdziernika 2026r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o cene¢ na dobudowe sieci oswietleniowej w nizej wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. ELBLAG przy ulicach: Bukowej i Suwalskiej
linig kablowg YAKXS 4x25mm? dt. okoto 470 m

znak sprawy 90/ M/ EL / 2026

Termin realizacji rob6t — do 30 marca 2027r.
Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna skfadaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 90/M/EL/2026 mozna pobra¢ na platformie Connect

Informacji udzielaja;
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil. kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupow- liona Brzeziriska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.

 Z updwastishia

Kazimierz' %&Téf
K.o. b v
1xala
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 Vil Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt



ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. Budowa oswietlenia m. ELBLAG
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Sopot, 14 pazdziernika 2026r.

ZAPYTANIE O CENE
Energa ul Artura Grotigera 7
Oswieslenie 81-809 Sopot 90/M/EL/2026
Sp.ze.0. T+4858 76077 20
KRS 00C0109164 na
NIP 585-12-32-055 <
- R rom o125 1005 BUDOWA OSWIETLENIA

w m. ELBLAG przy ulicach: Bukowej i Suwalskiej
linig kablowa YAKXS 4x25mm? dt. okoto 470 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 90 / M/ EL / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powolywac sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z oferentami i sktadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokoj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE, przeznaczone jest wylgcznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentow osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane beda w oparciu o zgtoszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzié dziennik budowy oraz sporzadzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zamowienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcoéw Robot Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamowienia

ELBLAG ul. Bukowa

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg o$wietlenia drogowego w m. Elblag przy ul. Bukowej w oparciu o siedem
stupdw stalowych ANTARES 8 wraz z wysiegnikiem OCS1/1/10 i fundamentem, siedem opraw BGP282 T25 LED
57,7W kl. Il oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dziatkach bedaca wlasnoscig Miasta Elblag i Wojewody Warmirisko-
Mazurskiego.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
oswietlenia drogowego w m. Elblag ul. Bukowa, Krolewiecka”, wrzesien 2025r., projektant: Rafat JEDRAS, stanowigcy
zatgeznik nr 1/1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane os$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-4147, miejsce przytgczenia: istniejacy slup oswietleniowy
nr 3 zgodnie z projektem. Sterowanie nowym oéwietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-4147.

ELBLAG ul. Suwalska

Roboty budowlane zwigzane z dobudowa o$wietlenia drogowego w m. Elblag przy ul. Suwalskiej w oparciu o cztery
stupy stalowe ANTARES 7 wraz z wysiggnikiem OCS1/1/0 i fundamentem, cztery oprawy BGP282 T25 LED 36W k. Il
oraz kabel YAKXs 4x25mm? na dziatkach bedgcg wiasnoscig Miasta Elblag.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
oswietlenia drogowego w m. Elblgg ul. Suwalska”, sierpieri 2025r., projektant: Rafat JEDRAS, stanowigcy zatacznik nr
1/2 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane os$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-4148, miejsce przytgczenia: istniejgcy slup oswietleniowy
nr 108 zgodnie z projektem. Sterowanie nowym oéwietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-4148.

Oferta winna obejmowac caly zakres robét. Nie dopuszcza sig skladania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia robét
1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodniern zawartych
w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolefi na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzgdzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodpfatnie. Ewentualne koszty wylgaczen/przelaczeri ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdanisku, a takze pozostatych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robot.

M
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UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. Grzegorz SIEMASZKO kom. 725950 003 /lub

dyZurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robot lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wlasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw o$wietleniowych stalowych z wysiegnikiem i fundamentem, opraw
o$wietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po
stronie Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowéz powyzszego materialu na miejsce
roboét, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy z wysiegnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 15 grudnia 2026r.
Oprawy oéw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EOS Bakowo od 15 grudnia 2026r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajgc specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzgdzenia oraz materialy powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub
odlegtosci utozenia kabla nie moga by¢ zachowane, kabel nalezy umiescic w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktadaé w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje ostaniaé rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla os$wietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujac odlegiosci zgodnie z norma SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowg na dlugosci kabia na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejéciu do przepustu. Przepust zabezpieczyé przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy ukfadac TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczac w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej diugo$ci kabla naklada¢ oznaczniki kablowe w odleglosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV oswietlenie YAKXS .. x ..
mm? EOS Sopot 2026"

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowac
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentow zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajac odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyja¢ dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajac bezposredni styk Al-Al.

Stosowac wtasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EQS:
- w nowych stupach zamontowac¢ tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowaé NOWE koricéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowaé trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,

kierunek stup nr..., EOS 2026. Energa ul Artura Grottgera 7
cwietiepie 81-809 Sopot

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupow prze@g‘dppjn_ u mjn APgaméov izetacii

zofto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koncéwke kablowa. KRS 0000109164
. - . NIP 585-12-32-055
Dokonac prawidiowego fazowania. 9 Regon 191251580

Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupéw od strony jezdni (czarng farba na ocynk od strony drogi) dstalonq
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupow zabezpieczy¢ przed wilgocia na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farbg do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentow zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupéw od strony jezdni (szarg farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.
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Stosowac¢ wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiggniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?2
W izolacji z6tto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA.

Wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw przewodem Cu min 10mm2 w izolacji zétto
- zielonej.

Wykonac 12 kpl. uziemienia:

- wszystkich nowych slupéw oraz istniejacego nr 108.

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru €10 Q.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnié w trakcie prowadzenia robét mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kable i urzgdzenia traktowa¢ jako czynne. Zachowaé szczegolng ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzgtem recznym. Istniejgca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokot etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakoriczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
I utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzgdzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakoriczeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowigzany zgtosic Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zataczajgc m.in.

» dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

» oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* dokumentacj¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametréw urzadzen, tzn. stupow i fundamentéw,
opraw i Zzrédet Swiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotaczyé kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajacy opis, a takze oéwiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

o . E
 protokoty odbioréw etapowych kabli, Ot i e gt] _ﬁ;%t;rasggztgera 7
o protokoly pomiarowe, 5p.z0.0. T+4858 76077 20
; . . . KRS:
e protokét odbioru nawierzchni, NTPS;""O;(;I;;;?SSS

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 4 egz. co najmniej w wersjPpapierowejRegon 191251580
» certyfikaty/deklaracje zgodnosci gléwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.
Whasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz

z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbior prawidiowo i w pelnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.

Termin realizacji zamdwienia: do 30 marca 2027r. wigcznie.

Sposéb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dolaczonym do niniejszeqo zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).

[U%)
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Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentuaine pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowac caly zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzgledniaé i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizng, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robét towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakonczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostalych po wykonaniu robét, takze materialéw z demontazu.
Do obowigzkow oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robot i materiatow, ktére jego
zdaniem s3 konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie skiadania ofert cze$ciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do skiadania oswiadczer woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowa spétki — w przypadku spofki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Skiadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzgdzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

90 /M / ELN / 2026 Elblag’
Termin skiadania ofert uptywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00.
Oferta ztozona po terminie nie jest brana pod uwage.
Wybér oferty
Wptynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznac¢ za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposréd nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizszg ceng ofertows.

W przypadku rozbieznosci migdzy wartoscig ceny netto (razem), a sumg czastkowych cen netto za poszczegdine
tematy, za ceng ofertowa zostanie wzigta suma cen czgstkowych netto.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczna. Pozostali
oferenci mogg dowiadywaé sig o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestyciji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewaznié postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktorego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatgcznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakoriczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sig za zakoriczong.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa, £yt
2. Formularz ofertowy, plosy HJ
3. Projekt umowy. | / 1
W/
Energa ul Artura Grottgera 7
Qswietlenie 81-809S0p0t e e b iR e s e e
Sp.zas.0. 1;2?)32071?9;2420 podpis i pieczatka Zamawiajacego
NiIP 585-12-32-055
) Regon 191251580
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Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu sig z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 14.10.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:
BUDOWA OSWIETLENIA
w m. ELBLAG przy ulicach: Bukowej i Suwalskiej
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zaméwienia za kwote:

ELBLAG ul. Bukowa i, PLN netto + 23% VAT

ELBLAG ul. Suwalska . PLN netto + 23% VAT

FAZEOM & i de i i s S ey S h e m e m s PLN netto + 23% VAT

STOWIHE NMBTO: -t e e

Termin realizacji zaméwienia do 30 marca 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od terminu sktadania ofert.

Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesigcy od odbioru koricowego robot.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystgepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednilem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zamoéwienia w petnym zakresie,

> posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedacych
przedmiotem zamowienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktéry dotaczony zostat jako
Zalgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 90/M/EL/2026 z dnia 14.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zatacznik nr 3

(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
o wykonanie robét budowlanych, zawarta w dniu .....eeeevavannennnss 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarnsk—Pétnoc w Gdarisku, VIII
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zaktadowym w wysokoséci
191.621.500 ztotych,

reprezentowana przez:

1

. SR

reprezentowanym przez:
p " ul Aitura Grottgera 7

Energa
Ugv’ipr[enig 41-20% SDPO'-
1) oot e L S A A ST S Sp.20.0. [ +4858 76077 20
. KRS 0080189154
zwanym dalej Wykonawca. NIP 585-12-32-055
§1

1. Na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 90/M/EL/2026 z dnia
...... 2026r. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. ELBLAG przy ulicach: Bukowej i Suwalskiej
linig kablowa YAKXS 4x25mm?

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 90/M/EL/2026.
2. Termin przekazania terenu robot: bezposrednio po podpisaniu umowy.
3. Termin zakorczenia umowy: do 30 marca 2027r. wiacznie.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 90/M/EL/2026 z dnia 14.10.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawceg, ktére mogag
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie moziiwe.
Wykonawca poinformuje o wystapieniu powyzszych okolicznosci réwniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydtuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastagpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Odbior koricowy nastapi nie wczeséniej niz po
zlozeniu przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robét wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajgcego jednoczesnie os$wiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatéw (papierowych) zatagcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastgpi¢ najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia rob6t wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakoriczenia umowy. Datg odbioru prac wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomoca podwykonawcy].

2. Wykonawca moze wykonywac niniejsza umowe z pomocg podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob
trzecich jak za wiasne.
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3. Zakres i wartos¢ robét wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. y . PLN + 23% VAT

stownie netto: ...........cccoouveveennnn. zlotych ../100.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wynagrodzenie platne bedzie czesciami po wykonaniu przez Wykonawce
poszczegdinych elementéw zgodnie z ponizszym rozliczeniem wedtug wartosci netto:

e ELBLAGul. Bukowa zf
o FELBLAGuUlL Suwalska ... zt

Wynagrodzenie umowne obejmuje peten zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE 90/M/EL/2026
oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidtows i terminowsg realizacjg przedmiotu umowy
oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

1. Wyptata wynagrodzenia umownego nastgpi kazdorazowo po wykonaniu robot na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
konicowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz o$wiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzér stanowi zatacznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakoriczenia robot, ktérego integralnymi
zatgcznikami bedg m.in;

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokaiu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych

elementow wraz z podaniem typow i parametréow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentéw, opraw i zrodet Swiatla
oraz punktu zasilania),
w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcy opis, a takze oéwiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajgce, ze zmiany te sa nieistotne,

d) Protokoty odbioréw etapowych kabli,

; Energa ul Artura Grottgera 7
€)  Protokoly pomiarowe, Qévsietlenie 81-809 Sopot
f)  Protokét odbioru nawierzchni, Sp.z0.0. T+4858 7609;2 20
T . . 109164
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w czterech egzemplarzach (papierowych), E?,S 3:5—,'.012_32-055

h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykqggwce, Regon 191251580

3. Wyptata wynagrodzenia umownego nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opoznienie w zapfacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za op6znienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcg, i umowa taka zostala zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia
zlozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajgcego dokonanie peinej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zalaczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieziozenia
takiego oswiadczenia nalezno$¢ do zaplaty dla Wykonawcy bedzie stanowi¢ roznice miedzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedace przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych robdt dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocg podwykonawcéw, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) wykonuje prace objete niniejszg Umowg w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej treécig. Zamawiajacy wedtug
swojego uznania moze uprzednio wezwac Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;
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c) opoznia sig z rozpoczeciem lub zakornczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
jednego miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu ztozone w przypadkach okresionych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez ztozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé ponosi
Wykonaweca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminow okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sig¢ na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opéznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opéznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wartos¢ kar umownych wynosi 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartosé zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogdinych oraz potrgcenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: Grzegorz SIEMASZKO.

Energa ul Aitura Grottperd 7
Ze strony Wykonawcy robotami KierUje: .........c.ccceeeeremeressnssisesanee.. — Uprawnienia budowlane Ofwiszsanie..81:209.Sapot.
Ze strony Podwykonawcy robotami KIeruje: ..............c.ocveeceveoreeeeeeeerireennn nr uprawnier .$£.29:9....... 1.+4858.760.77 20
. . . . - KRS 6080189164
Zakres obowigzkow kierownika robot okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane. NIP 585 12-32-055
9 Regon 191251580

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesigcy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia przez Wykonawce wad, ktore ujawnione
zostang w okresie trwania gwarancii.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie¢ podja¢ w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajgcych do usunigcia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzié szkode duzych rozmiarow, Wykonawca
zobowigzuje sig¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usunigcia zagrozer lub niedopuszczenia
do powiekszenia szkody.

4. Skutecznego zgloszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajgcy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancii i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstale w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sify wyzszej, w tym gtéwnie
zywiotu, lub na skutek niewlasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
8. Rekojmia nie obejmuije zrédet swiatta.
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC.

§10

1. Odpowiedzialno$¢ za organizacje robét bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzet i materiaty we wtasnym zakresie, za wyjgtkiem stupéw o$wietleniowych z wysieanikiem i fundamentem, opraw
o$wietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gidéwek i bezpiecznikéw), kidrych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materiatu na miejsce robot, jeqo
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10.

11.

zatadunek/roztadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robét jego roziadunek oraz

montaz. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia prawidiowosci dostawy. . ilosci oraz jakosci
materiatu (na podstawie ogledzin) z dokumentacig przekazana przez Zamawiajaceqgo, a w przypadku jakichkolwiek

odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spélki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzgdzenia i materialy powinny byé fabrycznie nowe. Na kazde Zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, w sposob zgodny
z niniejszg umowg i warunkami postepowania 90/M/EL/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi iprzepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Os$wietlenie Sp. z o. o., kierujac do wykonania robot wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacii bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sig do polecen Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewnié mozliwosé bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robdt, uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnieri gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzié i przedstawié¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robot. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowa¢ si¢ do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robot
wymaganych przez wtasciwego zarzadce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzéor na wykonywanymi pracami realizowane bedg nieodptatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wytaczen/przetgczen wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robét i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejéciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic o tym
przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. Grzegorz SIEMASZKO kom. 725950 003 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obslugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny byé poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonac i utrzymywaé na swéj koszt oznakowanie terenu robét, strzec mienia
znajdujacego sig na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materialy, odpady i $mieci. Po zakoriczeniu robét
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem migjsca rob6t oraz
uporzgdkowaniem placu robét po ich zakoriczeniu nie stanowig robét dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatébw pozostalych po wykonaniu robét, ktére nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidiowe zagospodarowanie
odpadow wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca os$wiadcza, ze zostal wpisany do Rejestru Bazy Danych o produkiach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO”) i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktorym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 ., poz. 797 z pdzn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkéd wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robot. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomoca Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wtasne.

Po zakoriczeniu wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzié wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykenaniu robot. Enersa ul Artura Grottgera 7
Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wlasnym staraniem i na svéﬁljiitfgéf:”e ?Efs Z: ?Egtﬂ 20
§11 KRS .UGD]U!IE:-‘?
NIF 585-12-32-055

ien i . - . ) . Rogon 191251580
Wedtug stanu na dziern zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci prze‘t%»)arzama danych osobowych,

ktérych administratorem jest druga Strona.

Strony i ich pracownicy zobowigzani sq do zachowania w tajemnicy wszelkich informagji uzyskanych w zwigzku
z dostepem do danych osobowych drugiej Strony.

Strony o$wiadczajg, 2e wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspotpracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe
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jak np. imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarczej.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspéipracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w  Zatgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http://energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

Wykonawca oéwiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw cziowieka, przestrzegania zasad bezpieczerstwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony §rodowiska.

Wykonawca o$wiadcza, ze zachowuje nalezyty starannosé przy weryfikacji swoich dostawcow, rowniez pod katem
prawidtowosci ich rozliczeri podatkowych ze szczegdinym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towaréw
i ustug.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje sie w stanie upadtosci lub likwidacji, nie jest objety zarzgdem komisarycznym lub sgdowym, jego
dziatalnos¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat zlozony wniosek o wszczecie postepowania z ktoregokolwiek z
wymienionych tytutow,

2) znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie Umowy.

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

Strony Umowy zgodnie postanawiaja, ze zadnej z nich nie wolno jest udzielaé ani przyjmowaé korzysci majgtkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na tres¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych

w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorywschod.oswietlenie@energa.pl.

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony beda dazyty do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sgdowej, przez sgd witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegobinosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

a) zatgeznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczeg6inieniem zakresu i wartoscig robot podwykonawcy,

b) zatgcznik nr 2 - Owiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

c) zatacznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp.z0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzor protokotu odbioru.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ul Artura Grottperd 7

Energa
Oswietlenie 51-809 Sopgt? S
u 0. T+4858 76
“ANATIAJACY S KRS 0080109164 WYKONAWCA
NP 585-12-32-055
Regon 191251580
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Zatgeznik nr 2 — Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

Nazwa podmiotu
adres

NIP

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... Z dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tgcznie ...................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszlo / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby swiadczgcej ustuge)

Energa ul Aitwa Grottgera 7 .
Oswictlenie $1-809 Sopot !
Sp.z8.0. T+485876077 20

KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580
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Zatacznik nr 3
— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla cztonkéw organéw, prokurentow lub petnomocnikéw reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikéw,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub 0séb wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa
Oswietlenie Sp. z o. o. informuje:
a. Administratorem Parnstwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. o. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
c. Zinspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogg Panstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.
(pkt b).
d. Dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:
e podjecia dziatah przed zawarciem umowy;
* zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajgcych

Z umowy;

raportowania oraz archiwizacji dokumentagji;

obstugi i archiwizacji korespondencji;

ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;

wypetniania obowigzkow prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepiséw

prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publiczne;j,

przepisbw prawa zamowien publicznych, przepiséw stuzacych ochronie $rodowiska, zycia

i zdrowia ludzi.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Pafstwa dane osobowe otrzymalismy od Panstwa lub od Panstwa pracodawcy lub wykonawcy /
podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o., ktérego Panstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa O$wietlenie Sp. z 0. o.

g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
W postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczace wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udzialu w spélce cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietienie Sp. z 0. o.
lub wspétpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.

h. Odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg zostaé:

« podmioty Grupy Orlen: Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81 808 Sopot

e podmioty dostarczajace korespondencije; Sp.z0.0. T+4858 768 77 20
* podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii; ";": DE80109164

. . . . . IP 585-12-32-055
e podmioty $wiadczgce ustugi obstugi prawnej; (9) Regon 191251580

» podmioty Swiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzgdzen:;

e podmioty swiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektroniczne;j;

* audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
» banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktow
dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajgc od takich podmiotow wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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j- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

e w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakonczenia, po tym czasie dane beda
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

» w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzgcych na Energa O$wietlenie Sp. z 0. 0.,
dane bedg przetwarzane przez okres wypemiania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajgcy z przepisoéw powszechnie obowigzujgcego prawa;

* w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z o. 0., dane bedg
przetwarzane przez okres nie dtuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

I. Informujemy o przystugujacym prawie do:

¢ dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii;

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych oscbowych;
* usunigcia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania
oraz nie zachodzg przestanki wylaczajgce prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
* sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
* wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub za pomocg e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub IOD (pkt b, c).

qurga ul Aitura Grottgera 7
Oswietlenie 81 aQ9 Sopot
Sp.zo.8. T+485876077 20
KRS 0080109164
NIP 585-12-32-055
9) ] Regon 191251580
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Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.

ul. Artura Grottgera 7 @ Energa | GRUPAEI:EE]

81-809 Sopot Oswietlenie

PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ.NR 1

DL4 vvESTORA

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWE)
nN-0,4 kV — OSWIETLENIA DROGOWEGO W M.
ELBLAG, UL. BUKOWA, KROLEWIECKA

ADRES OBIEKTU M. ELBLAG, UL. BUKOWA

BUDOWLANEGO: DZ. NR 230, 252, 253 OBR. 0029
IDENTYFIKATORY DZIALEK — 286101_1.0029.230,
286101_1.0029.252, 286101_1.0029.253

BRANZA: | ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci elektroenergety_ézne
INWESTOR: Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. Energa ul Artura Grott

Oéwietlenie 81-809 Soyic:

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot  sp.zo.o.  T+4858 760
KRS 0000.:* }

. 5._1_- ot
OPRACOWAL: mgr inz. Przemystaw Szurkgwski 9 EL;S,?IMP,\.

PROJEKTOWAL:  mgrinz. Rafat Jedras

nr uprawnien POM/0185/PBE/17

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

SPRAWDZIt: _ mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski

nr uprawniern POM/0169/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

DATA: ' 17.09.2025 r.

ZALACZNIK
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
DUA-RAAB.6§743. A 50. 06,
z gnia 13, 02. W

o Pudanr. siew.. = Ghueklewa  dus
ul DU A LSLEN ek A

URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
Departament Urbanistyki 1 Architektury

106 4+12<




L. Czesé opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt budowlany przewiduje wykonanie budowy oéwietlenia drogowego
w m. Elblag. Obiekty zaprojektowano na terenie dziatek nr 230, 252, 253 potozonych w
obrebie geodezyjnym 0029 Elblag. Projektowane prace obejmujg budowe kablowej sieci
oswietlenia drogowego nN-0,4 kV o dtugosci ok. 242 m, montazu 7 stupéw oswietleniowych
wraz z oprawami.

Po wykonaniu prac montazowych istniejaca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czeéciowo zabudowanym
i uzbrojonym.

Roboty prowadzone bed3 na terenie, gdzie wystepuje typowa infrastruktura miejska:
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociggowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowad warunki niezbednego bezpieczeristwa.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki - brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowg oswietlenia drogowego w m. Elblag, zaprojektowano na podstawie warunkéw
technicznych.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtoci od jezdni, uwzgledniajgc istniejacg infrastrukture podziemna.

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragte, o wysokoséci 9 m typu Antares P 60
prod. Valmont z oprawami typu BGP292 T35 LED100-45/740 PSD DM50 FG o mocy 57.7 W
prod. Philips. Projektowane stupy posadowié¢ na prefabrykowanych fundamentach F-
120V/43. Fundamenty, w przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5cm ponad
docelowy poziom terenu, $ruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony
stup6w przez pomalowanie farbg na ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy
sytuowac wnekami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw.

Projektowany stup nr 3.6 nalezy uziemié. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna
by¢ nie wieksza niz 100Q.

Przy doborze stupéw przyjeto strefe wiatrowg II. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki stupowe
przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oswietlenie
Sp.zo0.0.

Pokrywy wngk zamyka¢ srubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
srubowe przekonserwowac po montazu. Do opisywania numeréw stupéw zastosowac farbe
na ocynk.

Potgczenia z oprawami wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewéd w stupie uktadaé

w nieprzewodzacej ostonowej rurce elastycznej. eres t Avtura Grottgera 7
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4. Projektowane linie kablowe
Projektuje sie lini¢ kablowa oswietleniowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm? od istniejacego
stupa 3, zasilanego z SO-4147/1, stacja transformatorowa T-4147, do projektowanych
stupow oswietleniowych 3.1 -3.7.

Trasg kabli oraz rozmieszczenia stupéw przedstawiono na rys. 1.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowaé
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejécia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i zuzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rura ostonowa DVR-110. W miejscach
skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami kablowymi nalezy zastosowaé rury dwudzielne
A110PS koloru niebieskiego na istniejgcych liniach kablowych nn-0,4kV oraz A160PS koloru
czerwonego na istniejgcych liniach kablowych SN-15kV.

Przejscia przez droge wykona¢ metoda przecisku, w rurze ostonowej SRS-110, gdzie gérna
krawedz rury powinna znajdowadé sie na gtebokoéci min. 1m.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewvy naleiv zabezpieczvé przed uszkodzeniem.

Prace wykonywac bez naruszenia istniejacego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejace bezpieczniki w szafce oéwietleniowej oraz przez bezpieczniki
w stupach.

Projektuje sig¢ wykonanie potaczenia konstrukeji stupéw z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wzdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oswietlenia nalezy uktadaé
bednarke FeZn25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢
nie wieksza niz 10Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyzszej niz 10Q naleiy zastosowaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze w
postaci pretéw stalowych ocynkowanych #18.

6. Przepisy prawne i normy

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi

Zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Energad ul Atuta Grottpera 7 3
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® Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z pozniejszymi
zmianami.

® PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drég.

® N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

® N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

® PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

¢ Przepisy budowy urzadzer elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

7. Uwagi koricowe
Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w
terminie okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U.
Nr 89z 1994 r. poz. 414 i w zataczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowa¢é wtaécicieli o
zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

Przed przystapieniem do robét na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ ENERGE Operator S.A. oraz ENERGA Oswietlanie Sp. z o0.0. zgodnie
z wtasnoscig urzadzen.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
tom V,instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczegdlnosci
N SEP-E-003, N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizer do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonaé¢ przekopy prébne, w celu jego szczegbtowej lokalizacji i na podstawie
jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Prace na sieci energetycznej napowietrznej nalezy wykona¢ w technologii
Prac Pod Napigciem zgodnie z procedurami ENERGA Operator S.A.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowaé, uzgodnié i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposdb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Energa ul Artura Grottgera 7
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Oswietlenie mgr in. Rafat Jedras POM/0185/PBE/17 ;
Energa Oswietlenie Sp,zo.0. Sprawdzit: Specjalnosc: INSTALACYINA
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17 N

mgr inz. Przemystaw Szurkowski

/

Projektowat:

Specjalnosc: INSTALACYINA

A

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:

drogowego w m. Elbigg, ul. Bukowa

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oéwi

Nazwa rysunku:

widok proj. st. 3.1 o$wietleniowy wzgledem terenu

Adres inwestycji:

m. Elblag, ul. Bukowa
Dz. nr: 230 obr. 0029

Numer projektu: Faza projektu; Data:

25-P-329-06 PB

03.2025

Skala!

Numer rysunku:
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Energa Oswietlenie Sp.z0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Projektowat: Specjalnosc: INSTALACYINA A

megr inz. Rafat Jedras POM/0185/PBE/17 /(/-\
Sprawdzit: Specjalnosc: INSTALACYINA —

mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17 /

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp.zo0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu,

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - o

drogowego w m. Elblgg, ul. Bukowa

e

MNazwa rysunkis:

widok proj. st. 3.2 oswietleniowy wzgledem terenu

Adres inwestycji:

m. Elblag, ul. Bukowa
Dz. nr: 230 obr. 0029

Numer projektu:

25-P-329-06 PB

Faza projektu:

Data:

03.2025

Skala:

Numer rysunku:

4.2
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Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oswietlenia

drogowego w m. Elblag, ul. Bukowa

Naowa rystnku’

widok proj. st. 3.3 o$wietleniowy wzgledem terenu
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Dz. nr: 230 obr. 0029

Numer projektu: Faza projektu:
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Data:

03.2025

Skala:

Numer rysunku;

4.3
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Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Szurkowski

Projektowat:

mgr inz. Rafat Jedras

Specjalnos¢: INSTALACYINA
POM/0185/PBE/17

A

Sprawdzit:

mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski

Specjainos¢: INSTALACYINA

POM/0169/PWBE/17 ,/;

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp.z 0.0,
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:

—
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oéwietlenia
drogowego w m. Elblgg, ul. Bukowa

Mazwa rysunku:

widok proj. st. 3.5 oswietleniowy wzgledem terenu

Adres inwestycji:

m. Elblag, ul. Bukowa
Dz. nr: 253 obr, 0029

Numer projektu:

25-P-329-06

Faza projektu:

PB

Data: Skala:

03.2025 -

Numer rysunku:

4.5




—

I A R

11919 |

F =
122 m n.p.m. 1.24 122 m n.p.m.
121 mn.p.m. j. zw. trawnik 121 mn.p.m.
120 m n.p.m. o | 3,79 1,14 120 m n.p.m.
119 m n.p.m. B s 119 mn.p.m.
Energa ul Aitura Grottgeia 7 ){
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.ze.0. T+485876077 20
KRS 0800109164
NIP 585-12-32-055
(C)) Regon 191251580
Jednostka projektowa: Opracowat:

€ Energa | crurarmm
Oswietlenie

Energa Oswietlenie Sp.z0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

mgr inz. Przemystaw Szurkowski

Projektowat:

Specjalnosc: INSTALACYINA

o

mgr inz. Rafat Jedras POM/0185/PBE/17 y e
Sprawdzit: Specjalnosc: INSTALACYINA
mar inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0165/PWBE/17

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp.zo0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projekiu;

Bukowa

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oéwietlenia
drogowego w m. Elblag, ul.

Nazwa rysunku:

widok proj. st. 3.6 oswietleniowy wzgledem terenu

Adres jnwestycji: Numer projektu: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
m. Elblag, ul, Bukowa
Dy nr: 383 obr. 0029 25-P-329-06 | PB 03.2025 e 4.6




GI
122 m n.p.m. 43 122 m n.p.m.
1]
121 mn.p.m. : j. zw. trawnik 121 mn.p.m.
i P
/L
120 m n.p.m. trawnik | 4,92 Q,77 120 m n.p.m.
119 m n.p.m. 2’15_ 119 m n.p.m.
Energa ul Artwa Grottpeta 7 }
Oéwictlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000199164
NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580
Jednostka projektowa: Opracowat:
E mEr inz. Przemystaw Szurkowski _/
ner. ga I GRUPA [N Prajektowal: Specjainoée: INSTALACYINA
Oswietlenie mear inz. Rafat Jadras POM/0185/PBE/17 ,/6\/“'
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sprawdzil; Specjalnos¢: INSTALACYINA Sy
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot mer inz. Rafat Gruchala-Wesierski POM/0169/PWBE/17 >
Inwestor: Nazwa projextu: et

Energa Oswietlenie Sp, z 0.0,

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oswietlenia

drogowego w m. Elblag, ul. Bukowa

ul_ Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa rysunku:

widok proj. st. 3.7 oswietleniowy wzgledem terenu

Adres inwestycji:

m. Elblag, ul. Bukowa
Dz. nr: 253 obr. 0029

Numer projektu: Faza projektu: Data:

25-P-329-06 PB

03.2025

Skala: Numer rysunku:

4.7




=3

Urzad Miejski w Elblagu

s Elblagy~ kwietnia 2025 r.
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Pan

Bartosz Komasinski
Petnomocnik

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Prezydent Miasta Elblag, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrazenia zgody na czasowe
korzystanie z nieruchomosci stanowigcej wtasno$¢ Gminy Miasto Elblag, potozonej w Elblagu przy
ul. Bukowej, oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw w obrebie 29 jako dziatka nr 252,
zarzgdzanej przez Departament Gospodarki Nieruchomodciami i Geodezji Urzedu Miejskiego
w Elblagu, na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, z zaznaczonym zakresem robét, stanowigcej
Zalacznlk do WnlOSku’ ;"‘_nfu‘ Ul. ArltL”(l L‘)“"Y::E.’ld 7
Svriettenie B1-80' St
3p.2 0.0 T+48¢:3 76077 20
KRS (00169 154 5
> o 12 3205
wyraZa zgode o Rogon 191251520
na Kkorzystanie z w/w nieruchomo$ci w celu wykonania czynnosci zwigzanych z budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV — oéwietleniem drogowym ul. Bukowej, w granicach

okreslonych na zatgczonej kopii mapy ewidencyjnej, na nastepujacych warunkach:

Inwestor lub przedsigbiorca przesytlowy zobowigzany jest do:

1) wystapienia z wnioskiem o czasowe zajecie terenu na siedem dni przed rozpoczeciem
robét, podpisania umowy zezwalajgcej na czasowe zajecie terenu;

2) uiszczenia ustalonej optaty za korzystanie z nieruchomosci, uzaleznionej od czasu
i powierzchni zajetego terenu;

3) uregulowania prawa do korzystania z gruntu poprzez ustanowienie
stuzebnosci przesylu z wilascicielem terenu; niedopelnienie powyzszego
spowoduje naliczenie optat za bezumowne korzystanie z gruntu do dnia
ustanowienia stuzebnosci;

4) zachowania w stanie nienaruszonym istniejgcej trwatej zieleni niskiej i wysokiej,
w przypadku braku odrebnej zgody;

5) odtworzenia naruszonych nawierzchni utwardzonych z petnowartosciowych materiatow,
w istniejacej technologii;

6) w przypadku napotkania na zajmowanym terenie znakéw geodezyjnych i kamieni
granicznych, ktére moga zosta¢ naruszone, Inwestor zobowigzany jest powiadomié
0 powyzszym panstwowg stuzbe geodezyjna;

|

J Urzad Miejski w Elblggu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.pl
} ul. kacznosci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl



7) przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego;

8) zgtoszenia Departamentowi Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miejskiego
w Elblagu odbioru terenu niezwtocznie po zakoriczeniu robét i udziatu w odbiorze;

9) usuwania, w ramach rekojmi przez okres 1 roku od zakoriczenia robdt, wad
spowodowanych wadliwym ufozeniem nawierzchni i niewlasciwym obsianiem trawa
terendw zielonych;

10)o kazdej zmianie terminu zajecia terenu Inwestor winien niezwiocznie powiadomié
Departament Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miejskiego w Elblagu;

11) za zajgcie terenu bez zezwolenia Wiaéciciela, przekroczenie terminu lub zajecie wiekszej
powierzchni niz okreSlono w zezwoleniu, zostang naliczone podwyzszone optaty
w wysokosci pigciokrotnej stawki optaty za zajecie terenu;

12)w razie zwioki w przywracaniu terenu do stanu poprzedniego, badz usuwaniu wad
technicznych, administrator nieruchomosci wykona prace na koszt Inwestora;

13) prowadzone prace nie moga utrudnia¢ dojazdu i dojécia do budynkéw.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do zgtoszenia budowy Iub ubiegania sie przez Inwestora
0 uzyskanie pozwolenia na budowe.

Otrzymuijg:
1. Adresat
2. a/a

OSWIADCZENIE INWESTORA

Os$wiadczam, ze przyjmuje do realizacji i przestrzegania warunki okreslone w niniejszej zgodzie.

Energa ul Artura Grottgeld 7
Oéwietlenie 81-809 Sopot
Sp.ze.e. T+48 587607720
KRS 0000109164
NiP 585-12-32-055 L
(9 Regon 191251580



Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drig

Elblag dnia 23.04.2025r.

DZD-RUD.7021.17.2025.DP e enie ‘;‘13;{;;';3;338”3 7
EOD: 21048/2025/W Sp.zo.0.  T+485876077 20
KRS 0000109164

NIP 565-12-32-055
Energa OswietRenie Sp. z Begon 191251580

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2025r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej na ul. Bukowej w miescie Elblgg dz. nr 230, 253, 386
obrgb 29 Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu uprzejmie informuje,
Ze wyraza zgode na budowe elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV, jak rowniez montaz
oswietlenia drogowego w postaci stupéw oswietleniowych wraz 2z oprawg oswietleniowa
na wyzej wymienionych dziatkach.

Dodatkowo okresla sie nastepujace warunki realizacji i odtworzenia elementéw dziatki drogi
publicznej oraz dziatki drogi wewnetrznej:

1. Prace budowlano-montazowe nalezy realizowaé przy zachowaniu ciggtosci ruchu drogowego
na dziatce drogi publicznej oraz drogi wewnetrznej i w sposéb niezagrazajacy bezpieczerstwu
jego uczestnikom oraz uszkodzer pojazdow.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy teren robét w sposéb zgodny
z przepisami Prawa o ruchu drogowym, w tym sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu,
ktory musi zosta¢ zaopiniowany przez Policje i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem
drogowym.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdnia wykonywaé w technologii bezwykopowej ~
(np. przewiert sterowany) zapewniajacej wybranie gruntu z miejsca, w ktdrym lokalizowana
bedzie linia kablowa. Technologia ta nie moze powodowaé dodatkowego dogeszczenia gruntu
pod nawierzchnia drogi powodujacego , wybrzuszenie” nawierzchni.

4. Przejscie poprzeczne pod zjazdami przy dziatkach prywatnych zaleca sie przeprowadzié¢

w technologii bezwykopowej (np. przewiert sterowany). W przypadku braku mozliwosci

zastosowania technologii bezwykopowej warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z wtacicielami

posesji.

Ziemia z wykopdéw musi zostaé bezwzglednie odwieziona.

6. Roboty ziemne w rejonie urzadzer energetycznych wykonywaé recznie z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci.

7. Wykop w pasie zieleni zasypaé¢ gruntem piaszczystym zageszczajgc warstwami grubosci
15 — 20 cm. Ostatnig warstwe wierzchniag ma stanowié¢ ziemia urodzajna (humus), o gruboéci
warstwy ok. 15 cm uwatowana i obsiana trawa, utozona do wysokosci ok. 2 cm ponizej obrzeza
trawnikowego lub kraweznika pielegnowana w okresie wzrostu roélin.

8. W przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia krzewéw Inwestor zobowigzany jest uzyskania
zgody od wtasciciela.

9. W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia drzew, krzewéw (powierzchnia wieksza
niz 25m?) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody od wtasciwego organu oraz poniesienia
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

10. Naruszone nasadzenia podlegajg odtworzeniu.

n

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 32 43 e-mail: dzd@umelblag.pl
Departament Zarzad Drog fax +48 55 239 33 32 www.umelblag.pl



Urzad Miejski w Elblagu

11. Ewentualne kolizje z istniejgcymi i umieszczonymi w rejonie prowadzonych prac urzadzeniami,
sieciami nalezy zabezpieczy¢, usungé na wiasny koszt powiadamiajac o prowadzonych robotach
gestora sieci lub urzadzen.

12. Naruszone elementy dziatki drogi publicznej oraz drogi wewnetrznej, wynikte z prowadzenia
robot odtworzy¢ z petnowartosciowych elementéw w istniejacej technologii.

12.1. odtworzenie ptyt chodnikowych:

* podbudowe wykonaé¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Do wykonania
podbudowy, zwiaszcza w warstwie dolnej, moie byé wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony
gruntem podfoza. Wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym z zageszczeniem warstwami,
grubosci max. 20 cm do gtebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejacej nawierzchni,
nastepnie utozy¢ warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gruboéci
min. 15 cm, podsypki cementowo — piaskowej 1:4, M — 80 o minimalnej gruboéci 5 cm
i na niej (po zageszczeniu) nawierzchnie chodnika z elementéw wiasciwych dla danej
nawierzchni. Wymagany wskainik zageszczenia gruntéw rodzimych i kruszywa
w obrebie chodnikéw 1s>0,97,

= dobdr ksztattek i sposéb utozenia powinien byé zgodny z istniejacym, odpowiadaé
ich profilowi, dopuszcza sig zastosowanie petnowartosciowych materiatéw z rozbiérki,

= spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo -
piaskowa 1:4, M — 80,

# w miejscach, gdzie stan chodnika wymaga naprawy (zapadniecia, braki i uszkodzenia
elementéw nawierzchni itp.) nalezy wykonaé niezbedne prace naprawcze polegajace
na przefozeniu nawierzchni chodnika, wymianie uszkodzonych elementéw
na petnowartosciowe itp. (dotyczy nawierzchni chodnika na powierzchni wykopu
powiegkszonej o 1m od kazdej jego krawedzi).

12.2. odtworzenie kraweznikéw:

# naruszone krawezniki odtworzy¢ z zachowaniem istniejgcej geometrii, na nowej fawie
betonowej (C12/15 z oporem, z wymiang uszkodzonych kraweznikéw

i Energa ul Artuia Grottgera 7
na pefnowartosciowe. Oswietlenie 81 809 Sopot
Sp.zo0.0. T+48 5876077 20
i : ; KRS 0000109164
12.3. odtworzenie obrzezy chodnikowych: NIP 585-12-32-055
(9) Repon 191251580

naruszone obrzeza chodnikowe posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
M — 80 zgodnie z profilem istniejacego chodnika

13.Po zakoriczonych robotach teren nalezy uprzatnaé.

14. W zwigzku z tym, ze elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego — punkty oswietleniowe
stanowig urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchuy,
a takze z potrzebami zarzadzania droga, przedmiotowe o$wietlenie nie bedzie obcigzone optatg
za zajecie pasa drogowego.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.pl
ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl



Urzad Miejski w Elblagu

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
do Departamentu Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblggu oraz Policji harmonogramu robét
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy winno by¢ dokonane przy udziale
przedstawiciela Departamentu Zarzad Drég. Zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi
zarzadcy drog celem wziecia jego udziatu w czynnoéciach odbiorczych. W powyzszej kwestii
prosze o kontakt e-mailowy na adres: dzd@umelblag.pl

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszym pismie stanowi zgode na dysponowanie
nieruchomoscig gruntowy: dziatkg 230, 253, 386 obreb 29 na cele budowy elektoelektrycznej
sieci kablowej nN - 0,4kV instalacji sieci oSwietleniowej zwigzane z doswietleniem drogi
publicznej oraz drogi wewnetrznej w rozumieniu przepiséw Prawo Budowlane
i nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét.

Otrzymujg:
1. Adresat + zatgcznik
2, DZD-RUD.DP [27976/2025/P, 35824/2025/P] a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dokument
Data: 2025,

o
podpisany press Marck Pawlikowski; UM W ELBLAGU
0429 11:34;53 CES” =

Marek Pawlikowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU

ZARZAD DROG
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Qswietlenie 81-80% Sopot
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Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoécia
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag

a

Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 135 959 000 PLN
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210. W 462. 57. 2025 / 55 %2,
Uzgodnienie nr 2616/B/25

Podpis
Data

2025 -07- 31

LDz
Przekazano ...

Energa Oswietlenie Sp.z 0.0 '

Elblag, 24.07.2025 r.

Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

Dotyczy: uzgodnienia profili w miejscu skrzyzowania projektowanej sieci o§wietleniowej z istniejgca

infrastrukturg wod-kan. w ul. Bukowej (dz. nr 386; 230; 252; 253) w Elblagu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2025 r. uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy przedtozone profile

Z nastepujacymi uwagami:

1. Wykonawca robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest powiadomid

pisemnie EPWiK Sp. z 0.0. o przystapieniu do robét w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony

uzytkownika sieci.

2. W trakcie prowadzonych robdt wszystkie koszty zwiszane z uszkodzeniem sieci wod-kan.

w calo$ci ponosi wykonawca robét lub inwestor.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie wod-kan. nalezy niezwlocznie

poinformowaé EPWiK Sp. z 0. 0. i wspélnie ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wystawienia.

W zataczeniu:
- profile
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

. . [
Poiska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0, |
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Olsztynie e _ '
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn b
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01 ata | 2025 -08- 0

LDz ..
Przekazang....

Podpis

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4807/BR/ZTI/2025
z dnia: 2025-07-28

Zadanie: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV - oéwietlenia drogowego w m.
Elblag ul. Bukowa

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Elblag (gm. m. Elblag)

Adres: ul. Bukowa 9-230

Projektant: Rafat Jedras, upr. nr: POM/0185/PBE/17

Inwestor: Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. ul. Grottgera 7 81-809 Sopot

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Energa ul Arzura Grottgera 7
Qswictienie 81-8Q9 Sopot
Sp.zae.o. T+485876077 20
KRS 0080109164
NP 585-12-32-055
9) Regon 191251580

Palska Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0,, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zakiad Gazewniczy w Olsziynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, ag Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescie w Krakowia, X1 ‘ngdziar Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 488 917 050 zi
www psgaz, pl



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomié¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
Z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnoéé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

8. Nie dopuszcza sig¢ obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociagiem/przytaczem
sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

9. W miejscu skrzyzowan zachowaé odleglosé pionowa projektowane;j sieci kablowej min. 0,2m od
istniejacego gazociggu $redniego cisnienia

Speeialivig
‘,,umtds - r?u ajat iael#ﬁeeluwm

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@psgaz.pl)

Energa ul Aitwd Grottgeia 7 \
Oswictlenie 81-809 Sopot |
Sp.zo.0. T+485876077 20

KRS 000010916

NiP 585-12-32-055
€)) Regon 191251580

Polska Spélka Gazownictwa sp. zo.0,, ul Wajciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Olsgkynia. ul. Lubelska 42 A, 10409 Dlszc?n
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Prezydent Miasta Elblag
ul. tacznosci 1
82-300 Elblag
ODPIS PROTOKOtU Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNE)

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1151 z pézn. zm.)
Znak sprawy: DGNiG-RMODGIK.6630.1.80.2025
Termin zakoriczenia narady: 2025-07-16
Narade  koordynacyjna  przeprowadzono w  siedzibie Miejskiego  Odrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej i
Kartograficznej w Elblagu za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.
Przedmiot narady koordynacyjnej:
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Obiekt: Elblag, ul. Bukowa, dz.: 386, 230, 252, 253 obreb 29

Whniosek z dnia: 2025-05-21

Whnioskodawca: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7, Polska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Podinspektor Referatu MODGIK Gabriela Sutek

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 Departament Innowaciji i Informatyki UM w nie dotyczy
Elblagu
Nie dotyczy
Tomasz Chomczyk
2  |Departament Urbanistyki i Architektury UM w pozytywne bez uwag
Elblagu
Brak uwag
Wioletta Wieczorek
3 |Departament Zarzad Drég UM w Elblagu pozytywne z uwagami
Marek Kuna Wytyczne projektowe oraz warunki w zakresie realizacji robot

zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy drogi DZD-RUD.7021.17.2025.DP z
dn. 24.04.2025. Przebieg linii kablowe;j i lokalizacja stupéw uzgodniona
pismem z dn. 30.06.2025 zmieniajgcym w tym zakresie wiw

uzgodnienie.
4  |Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki nie dotyczy
Cieplnej Sp. zo.0.
Nie dotyczy
Julia Sielicka
5 |Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i pozytywne z uwagami
Kanalizagji

Uzgodniono trase.

Joanna Chetminska 1. Wykonawca robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot
zobowigzany jest powiadomié pisemnie EPWIK Sp. z 0.0. o
przystapieniu do robot w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony
uzytkownika sieci.

2. W trakcie prowadzonych robo6t wszystkie koszty zwigzane z
uszkodzeniem sieci wod-kan. w catosci ponosi wykonawca robét lub
inwestor.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
wod-kan. nalezy niezwtocznie poinformowaé EPWIK Sp. z 0. o. i
wspdlnie ustali¢ dalszy tryb postepowania.

4. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe Iub zgloszenia budowy, profile w
miejscach skrzyzowar: projektowanej sieci z przewodami wod-kan.
nalezy uzgodni¢ w EPWIK - Dziat Techniczny (2 egzemplarze w
wersji papierowej).
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6 |ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

tukasz Janusz

pozytywne z uwagami

Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury owietlenia ulicznego
wykonywacé rgcznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci, nalezy
zachowac normatywne odlegtosci, istniejace kable w miejscu
skrzyZzowan nalezy ostonié dwudzielng rurg ochronng typu AROT

7 |ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibq w
Gdarisku, Oddziat w Olsztynie

Jakub Soja

pozytywne bez uwag

Brak uwag

8 [|Hawe Telekom S.A w restrukturyzacji, ul.
Adama Naruszewicza 13A, 02-627
Warszawa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

9 |ICHB PAN Poznariskie Centrum nie dotyczy
Superkomputerowo- Sieciowe ul.
Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan Nie dotyczy
Marek Kuberka

10 |InfoPower Sp. z 0.0. nie dotyczy
Pawet Wierzbicki Nie dotyczy

11 |NETIA S.A.

Krzysziof Osiecki

pozytywne z uwagami

1. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzié¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegéing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

2. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

12 |Orange Poiska Hurt Infrastruktura i Serwis
Ustug Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Jarostaw Szopka

pozylywne z uwagami

Rozpoczecie prac zglosié do Gazowni w Elblagu z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Prace prowadzone w miejscach kolizji i zblizeri do sieci gazowej
prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego systemem recznym,
W przypadku zastosowania metody bezwykopowej przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, nalezy
uzgodnié w Gazowni w Elblagu profile, w miejscach skrzyzowar
projektowanej sieci z siecig gazowa.

|Zachowac normatywne odlegtosci.

Odbudowaé oznakowanie gazociggu.

14 |Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie

nie dotyczy

ul Artuia Gipttgera 7

Energa
Rafat Koscin Nig dotchy QOswistlenie 81-809 Sog)l
Uwaga wiasna przewodniczacego: 2p.20.0: e 58‘?- 39-;242 ¢
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi: RITPD gg;:—rz.3 2-055
8y Regon 191351580
1 |Prezydent Miasta Elblag pozytywne bez uwag ;
Gabriela Sutek Brak uwaga
POUCZENIE:
1. Zgodnie z przywotany wustawy przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecno$é na  naradzie koordynacyjnej podmiotu  naleiycie zawiadomionego
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Jednostka projektowa: Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Bartosz Komasiriski >
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis;zfl‘,”’
@ Energa | GRUPAITI] mgr inz. Rafat Jedras POM/0185/PBE/17 (ﬁ__j

Oswietlenie

Energa Oswietlenie Sp. z0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

do projektowania bez ograniczesi w specjalnofcl instalacyjnej
w zakresie sied, instalacji i urzadzen elektrycznych
;

Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis; -~ =
mer inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17 y s
do projeh i robotami Hudowia bez

ograniczeri w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sledi, instalacji

urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznveh

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. 2 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:
Budowa elektroenergetyczne;j sieci kabl
drogowego w m. Elblag, ul. Bukowa

owej nN-0.4kV - oswietlenia

Narwa rysunku:
Przekrdj poprzeczny przeciskéw

Adres inwestycji:

m. Elblag, ul. Bukowa

Du. e b4, TEL 33, 143 5. 0013

Numer projektu: Faza projektu: Data:

25-P-329-06 PB 06.2025

Skala: Numer rysunku:

3.1
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Jednostka projektowa: Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Bartosz Komasiriski »
Projektowat: Nr uprawnier: Pudpiscf‘? .
@ Enel'ga I GRUPA [T mer in2. Rafat Jedras POM,"OISS{’PBE}'N )
Oswietlenie do prajek bez A w specjainodd instalacy|ne]

0
w zakresne siecl, Insbalacji 1 urzgdzeri elektrycznych
| elekiraenergetycanych

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sprawdzit: Nr Uprawniers: Padpis:
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot mgr inz. Rafaf Gruchata-Wesierski PDM/OlEQ/PWBE/U R
do p rnhnr.an‘ bez
usr:mluen w speqilncscl instalacyjnej w zaklzu: sieci, instalacji
b urzgdeed elektrycrnych i ola i

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oéwietlenia
drogowego w m. Elblag, ul. Bukowa

Nazwa rysunku;
Przekréj poprzeczny przeciskdw

Adres inwestycji:
m. Elblag, ul. Bukowa

Du, nr; 385 T30 757, 250 ube 0033

Numer projektu: Faza projektu;

25-P-329-06 PB

Data:

06.2025 -

Skala: Numer rysurku:

3.2
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Jednostka projektowa: Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
inz. Bartosz Komasiriski 74
Projektowat: MNruprawnjen: Podpifh)”

Oswietlenie

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

& Energa | srveamem

mgr inz. Rafat Jedras

POM/0185/PBE/17

do prajektowania bez ograniczen w specjalnodd instalacyjne|
w zakresie siec, Instalacjl i urzadzen elektrycznych

i

Sprawdzit:
mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski

Nr uprawnien:

POM/0169/PWBE/17

da projek

i b lanymi bez

)
ograniczeri w specjalno$cl instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Inwestor:

Energa Oswietlenie Sp, z 0.0.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projektu:

drogowego w m. Elblag, ul. Bukowa

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0.4kV - oéwietlenia

Narwa rysunku:
Przekroj poprzeczny przeciskdw

Data:

Skala:

Adres inwestycjl:
m. Elblgg, ul. Bukowa

Dz rr: 386, 230, 252, 253 obr 0029

Numer projektu:

25-P-329-06

Faza projektu:

PB

06.2025

Numer rysunku:

3.3
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istn. stup 3

istn. YAKXS 4x25

kier.SO-4147/1

proj. stup 3.1 proj. stup 3.2 proj. stup 3.3 proj. stup 3.4
proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25
+PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4
L=36/42m [=32/38m [=33/39m 4 L=24/30m / [=33/39m
- £ £ -
R<102 R<100 R<1002 R<1002 R<1

proj. stup 3.5

LEGENDA

proj. stup oswietleniowy z oprawa,
-0 typy wg zestawienia montazowego

proj. linie kablowe oéwietleniowe
=== [nN-0,4kV, ozn. L=x/y [m], gdzie x - dt,
trasowa, v - db. catkowita kabla

|1 [Proj. uziemienie stupa

proj. stup 3.6 proj. stup 3.7

proj. YAKXS 4x25 proj. YAKXS 4x25
+PFe/Zn 25x4 +PFe/Zn 25x4
[=47/53m [=50/56 m
R<100 R<100
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Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Sp.zo.0. T+4858 76077 20
KRS 0008109164
NIP 5115, 12-32-055
r9) Regon 191251580
Jednostka proj Opracowaf; Nr Uprawnien: Podpis:
inz. Bartosz Komasiriski
@ Energa , GRUPA LT Projektowal: Nr uprawnien: Padpi
Oswietlenie mgr ind. Rafat Jedras POM/0185/PBE/17

do projextowania bez ogranicres w specialnoddi instalacyjne]
w zakresie sieci, instala|l i urzadzen elekirycznych

| elekiroenergetyernych o i
Sprawdzit: Nr uprawnieri: Podpis;
mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17 "

do gr : ' ia b il budpwia

bez ograniczed w spetjalnoéci mﬂ@uﬂnkmm‘e slee],
Instalac)i | urrgdren nlulur\n:;mEh | & Irtroem:rxcrvun!:h

Inwestar;

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Nazwa projekiu;

Budowa elektroenergetyczne] sieci kablowej nN-0,4kV oswietlenia

drogowego w m. Elblag, ul. Bukowa
Narwa rysunky;

Schemat ideowy oéwietlenia

Adres nwestycji; Numer projektuy; Faza prajektu [Pata: Skala: Numer rysunku:
m. Elblag, ul. Bukowa
dz, nr: 386, 230, 252, 253 obr. 0029 25-P-329-06 | PB 03.2025 = 2




Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

IhEN 7N -
& Energa | crurarmmn

Oswietlenie

PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ.NR 1
' INWESTOR

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE) SIECI KABLOWE)
nN-0,4 kV - OSWIETLENIA DROGOWEGO, ELBLAG, UL.
SUWALSKA, GM. M. ELBLAG

ADRES OBIEKTU

UL. SUWALSKA M. ELBLAG, GM. M. ELBLAG

BUDOWLANEGO: DZ. NR 329/1, 338, 339/1 OBR. 0004
IDENTYFIKATOR DZIALEK- 286101_1.0004.329/1,
286101_1.0004.338, 286101_1.0004.339/1

BRANZA: ELEKTRYCZNA | '

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

INWESTOR: Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot
OPRACOWAL: mgr inz. Filip Michatowski N
— 1gn.r:.l L.F 4 -
PROJEKTOWAL: mgr inZ. Rafat Jedras FRERISAND; przez:
nr uprawnieri POM/0185/PBE/17 Rdfatjedras
do projektowania bez ograniczen w specjalno
sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektro
SPRAWDZIt; mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski Signed by /
nr uprawnieri POM/0169/PWBE/17 Podpisano przez
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez giﬂi*hi?mesae.
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzd hi
- elektroenergetycznych gga—t;/ {?ga:tlas: 202
DATA: 08.08.2025
Dokument podpisan
przez Wiolgttap g Energa ‘;‘1“8‘3.’;'25;3%”3 ! Ji
Z up. PREZYDENTA MIASTA Wieczorek; UMW gstlvzt:f::me a8 t6 760 7_2420
oletta 001091
v:e:ifvtnixfgr:ﬁk ELBLAGU n?,séxejs.lz-}ZvOSS

e i e Data: 2025.10.13
partame Y 15:11:54 CEST ®

Regon 191251580



il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem projektu jest wykonanie budowy oswietlenia drogowego w m. Elblag, ul.
Suwalska, gm. m. Elblgg.

Niniejszy projekt budowlany przewiduje budowe o$wietlenia drogowego w m. Elblag, ul.
Suwalska, gm. m. Elblag. Obiekty zaprojektowano na terenie dziatek nr 329/1, 338, 339/1
potozonych w obrebie geodezyjnym 0004. Inwestycja bedzie polegata na budowie kablowe;j
sieci oswietlenia nN-0,4 kV o dtugosci ok. 173 m oraz 4 stupéw oswietleniowych wraz z
oprawami.

Po zakoriczeniu prac budowlanych, teren zostanie przywrécony do stanu istniejacego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czeiciowo zabudowanym
i uzbrojonym.

Roboty prowadzone beda na terenie, gdzie wystepuje typowa infrastruktura miejska:
wodociggowa, deszczowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowaé warunki niezbednego bezpieczerstwa.

Obiektu przeznaczone do rozbiérki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowg oswietlenia drogowego w m. Elblag, ul. Suwalskiej, gm. m. Elblag, zaprojektowano
na podstawie warunkdéw technicznych.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejacy infrastrukture podziemna.

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragte typu Antares P 60 prod. VALMONT o
wysokosci 7 m. z wysiegnikiem OC S, z oprawami typu BGP281 T25 1 xLED56-4S/740 DM65
o mocy 36 W i strumieniu 5600 Im prod. PHILIPS. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysokoéci
8m za pomocy wysiggnikéw OC S 1/1/0. Projektowane stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach F-100V/43.

Fundamenty wraz ze $rubami posadowi¢ pod nawierzchnia chodnika, natomiast w
przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5cm ponad docelowy poziom terenu.
Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony
stupéw przez pomalowanie farba na ocynk do wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy
sytuowac wnekami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw.

Projektowane stupy nalezy uziemié. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie wieksza niz
10Q.

Przy doborze stupéw przyjeto strefe wiatrowa I. Stupy nalezy wyposazy¢ tabliczki stupowe
przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w Energa Oswietlenie
Sp.zo.0.
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Pokrywy wnek zamyka¢ $rubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
$rubowe przekonserwowac po montazu. Do opisywania numeréw stupéw zastosowaé farbe
na ocynk.

Potgczenia z oprawami wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewéd w stupie uktadac
W nieprzewodzacej ostonowej rurce elastycznej.

4. Projektowane linie kablowe
Od istniejagcego stupa oswietleniowego nr 108 zasilanego z szafki oSwietleniowej SO-
1003292 projektuje si¢ wyprowadzenie obwodu w postaci linii kablowej o$wietleniowej nN-
0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm? do zasilenia projektowanych opraw oswietleniowych. Trase
kabli oraz rozmieszczenia stupéw przedstawiono na rys. 1.

Kabel uktada¢ na gtgbokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowa¢
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych DVR, HDPE, SRS 110
zgodnie  z projektem  zagospodarowania terenu. W przypadku  napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rura
ostonowg DVR-110. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi. W
miejscu skrzyzowania z istniejagca siecig elektroenergetyczng nN-0,4 kV, nalezy ja
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A110PS.

Przejscie przez droge wykona¢ metoda przecisku / przewiertu sterowanego, w rurze
ostonowej SRS 110, gdzie gérna krawed? rury powinna znajdowa¢ sie na gtebokoéci min. 1m.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy naleiy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Prace wykonywa¢ bez naruszenia istniejacego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejgce bezpieczniki w szafce o$wietleniowej oraz przez projektowane
bezpiecznik w stupie.

Projektuje sig wykonanie potaczenia konstrukcji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wzdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oéwietlenia nalezy uktadaé
bednarke FeZn 25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupa powinna by¢ nie
wieksza niz 10Q.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyiszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze
w postaci pretéw stalowych ocynkowanych ¢18.
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4. Uzgodnienie z Urzgdem Miejskim w Elblagu Departament Zarzad Drég nr
DZD-RUD.7021.14.2025.DP z dnia 28.04.2025r.

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

Elblag dnia 28.04.2025r,

DZD-RUD.7021.14.2025.DP
EOD:20998/2025/W

Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2025r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej na ul. Suwalskiej oraz ul. Zyrardowskiej w miescie Elblgg
dz. nr 329/1, 338, 339/1 obrgb 4 Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu
uprzejmie informuje, #e wyraza zgode na budowe elektroenergetycznej sieci kablowej
nN-0,4kV, jak réwniez montai oswietlenia drogowego w postaci stupéw oswietleniowych
wraz z oprawg odwietleniowg na wyzej wymienionych dziatkach.

Dodatkowo okregla sie nastgpujgce warunki realizacji i odtworzenia elementéw dziatki drogi
publicznej oraz dziatki drogi wewnetrznej:

1. Prace budowlano-montazowe nalesy realizowaé przy zachowaniu ciggloici ruchu drogowego
na dziatce drogi publicznej oraz drogi wewnetrzne] i w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu
jego uczestnikom oraz uszkodzen pojazdéw.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy teren robdt w sposob zgodny
z przepisami Prawa o ruchu drogowym, w tym sporzadzi projekt tymczasowej organizacii ruchu,
ktdry musi byé zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdnia wykonywaé w technologii bezwykopowe] —
{np. przewiert sterowany} zapewniajacej wybranie gruntu z miejsca, w ktdrym lokalizowana
bedzie linia kablowa. Technologia ta nie moze powodowaé dodatkowego dogeszczenia gruntu
pod nawierzchnig drogi powodujacego ,wybrzuszenie” nawierzchni.

4. Ziemia z wykopéw musi zostaé bezwzglednie odwieziona

5. Roboty ziemne w rejonie urzadzen energetycznych wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

6. Wykop w pasie zieleni zasypaé gruntem piaszezystym zageszczajgc warstwami grubodci
15 - 20 cm. Ostatnig warstwe wierzchniq ma stanowié ziemia urodzajna (humus), o grubosci
warstwy ok. 15 em uwalowana i obsiana traws, ufozona do wysokoéci ok. 2 cm ponizej obrzeza
trawnikowego lub kraweznika pielegnowana w okresie wzrostu roélin.

7. Ewentualne kolizje z istniejacymi i umieszezonymi w rejonie prowadzonych prac urzgdzeniami,
sleciami nalezy zabezpieczy¢, usungé na wlasny koszt powiadamiajgc o prowadzonych robotach
gestora sieci lub urzgdzen.

8. Projektowane slupy oraz oprawy oswietleniowe powinny by¢ zblizone wyglgdem do istniejacego
oswietlenia znajdujgcego sig na dzialce 339/1 obreb 4.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48552393243  e-mail: dzd@umelblag.pl
Departament Zarzad Drég fax +48 552393332  www.umelblag.pl
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Urzad Miejski w Elblagu

9. Naruszone elementy dzatki drogi publicznej oraz dziatki drogi wewnetrznej, wynikle
z prowadzenia robét odtworzyé z petnowartosciowych elementdw w istniejacej technologii.

10. Po zakoniczonych robotach teren nalezy uprzatnaé.

11. W zwigzku z tym, e elementy bezpieczefstwa ruchu drogowego — punkty oéwietleniowe
stanowig urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu,
a takze z potrzebami zarzadzania droga, przedmiotowe oswietlenie nie bedzie obcigzone optatg
za zajecie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
do Departamentu Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu harmonogramu robét
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy winno byé dokonane przy udziale
przedstawiciela Departamentu Zarzad Drég. Zakorczenie robét nalezy zglosié przedstawicielowi
zarzadey drég celem wrzigeia jego udziatu w czynnosciach odbiorczych. W powyiszej kwestii
prosze o kontakt e-mailowy na adres: dzd@umelblag.pl

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszym pismie stanowi zgode na dysponowanie
nieruchomoscia gruntowg: dziatka 329/1, 338, 339/1 obreb 4 na cele budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4kV instalacji sieci oswietleniowej zwigzane
z dodwietleniem drogi publicznej oraz drogi wewnetrznej w rozumieniu przepiséw Prawo
Budowlane i nie jest réwnoznaczne z zezwcleniem na prowadzenie robét.

Zup. PREZYDENTA MIASTA
L

e mf)ﬂ\ B bhommaks LM
WELBLALE

Chase M6 00 24 4 sk likEsT
Marek Pawlikowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZAD DROG

Otrzymujq:
1 Adresat
2. DZD-RUD.DP [27917/2025/P, 35824/2025/P) afa

nerpa ol Artura Grottgera 7
E)é\ sietlenie B1-809 Sopot
Sp.Z0.0. T+4858 7607720

KRS 9980109164
NIP 585-12-32-055

n 191251580
) Rego
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Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

DZD-RUD.7021.14.2025.DP
EOQD: 23724/2025/W

Elblag dnia 08.05.2025r.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

petnomocnik:

Julia Gdjska

Energa Oswietlenie Sp. z c.0.
ul. Artura Grottgara 7
81-809 Scopot

UZGODNIENIE

zmieniajace uzgodnienie nr DZD-UD.7021.14.2025.DP z dnia 28.04.2025r.

Petnigc funkcje zarzadey drég publicznych | wewnetrznych zmieniam przedmiotowe uzgodnienie

w zakresie punktu 8 tj.

z: ,Projektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe powinny by¢ zblizone wyglagdem do istniejacega
oswietlenia znajdujacege sig na dzialce 339/1 obreb 4”.
na: ,Oswietlenie drogi wewnetrznej zrealizowane zostanie przez zastosowanie slupéw stalowych

z oprawami drogowymi”.

Pozostate ustalenia zarzadey drogi zawarte w uzgodnieniu nr DZD-UD.7021.14.2025.DP

z dnia 28.04.2025r. obowigzujg bez zmian.

Otrzymujy:
1 Adresat
2

Z up. PREZYDENTA MIASTA

)
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Marek Fawlikowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZAD DROG

DZD-RUD.DP [27917/2025/P, 35824/2025/P, 37550/2025/P, 38364/2025/P] a/a

Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

tel. +48552393243  e-mail: dzd@umelblag.pl

fax +48 552393332  www.umelblag.pl
2 ul Artu@ G:oitgera 7
Eneig ) ' e
swi 1-809 S0P
9 piwietlente 8 - Q7T -
Sp-2% | RS0000109164
NP 535-12-32-05)

RE L'On 191251580
(C)] .



Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

Elblgg dnia 23.05.2025¢.

DZD-RUD.7021.14.2025.DP
EOD: 26802/2025/wW

Energa Oswiectlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

petnomocnik:

lulia Gojska

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-80% Sopot

UZGODNIENIE

zmieniajgce uzgodnienie nr DZD-RUD.7021.14.2025.DP z dnia 28.04.2025r.
zmienione uzgodnieniem z dn. 08.05.2025r.

W 2zwigzku z pismem z dnia 20.05.2025r. pehigc funkcje zarzadcy drég publicznych
i wewngtrznych zmieniam przedmiotowe uzgodnienie w zakresie zmiany lokalizacji sieci kablowej
nN-0,4 kV oswietlenia drogowego do uzgodnier na ul. Suwalskiej oraz ul. Zyrardowskiej w miescie
Elblag dz. nr 329/1, 338, 339/1 obreb 4,

W  pozostalym zakresie obowigzujg ustalenia zarzadcy drogi zawarte w uzgodnieniu
z dnia 08.05.2025r. oraz pozostate ustalenia zawarte w uzgodnieniu nr DZD-RUD.7021.14.2025.0P
Z dnia 28.04.2025r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Drokument podpisany pracy ek Puwlhowski UM W
ELBLyell

O vk P wlikowski
DYREKTOR DEPART_AM ENTU
ZARZAD DROG
Oozymujy:
1 Adresat

2 DZD-RUD.DP [27917/2025/7, 35824/2025/F, 37550/2025/F, 38364/2025/P, 44957/2025/F] a/a
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Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drég

Elblag dnia 01.07.2025r.

DZD-RUD.7021.14.2025.DP
EOD: 34344/2025/W

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grotigera 7
81-809 Sopot

petnomocnik:

Julia Gojska

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-808 Sopot

UZGODNIENIE

zmieniajgce uzgodnienie nr DZD-RUD.7021.14.2025.DP z dnia 28.04.2025r.
zmienione uzgodnieniem z dn. 08.05.2025r. oraz z dn. 23.05.2025r.

W zwigzku z pismem z dnia 04.06.2025r. pefnigc funkcje zarzgdey drég publicznych
i wewngtrznych zmieniam przedmiotowe uzgodnienie w zakresie zmiany lokalizacji sieci kablowej
nN-0,4 kV oswietlenia drogowego w dz. nr 329/1, 338, 339/1 obreb 4 na ul. Suwalskiej
oraz ul. Zyrardowskiej w miescie Elblag.

W  pozostalym zakresie obowijzujy ustalenia zarzadcy drogi zawarte w  uzgodnieniu
nr DZD-RUD.7021.14.2025.DP z dnia 28.04.20251.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dhoksamanl seodptnary precs Mgl Pruwlit o sk LM W
EELAGL

B ST A% P wiikowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZARZAD DROG

Otrzymujz:
i Adresat
2 DZD-RUD.DP [27917/2025/P, 35824/2025/P, 37550/2025/P, 38364/2025/P, 44957/2025/P, S0628/2025/P a/2
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5. Odpis z protokotlu z narady koordynacyjnej nr  DGNiG-
RMODGIK.6630.1.70.2025 z dnia 09.06.2025

Prezydent Miasta Elblag
ul. tgcznosci 1
82-300 Elbigg

ODPIS PROTOKOtU Z DODATKOWEJ NARADY KGORDYNACYINE)

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Na podstawie art.7d pkt-1 i art 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r_ Prawo geodezyine | kartograficne (tj. Dz U. 22024 1. poz.
1153 2 pozn. zm.)

Znak sprawy: DGNiG-RMODGIK.6630.1.70.2025

Termin zakorizenia narady: 2025-06-09

Narade koordynacyjna  przeprowadzono w  siedzibie  Miejskiego  Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Elblgu za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Projekt sieci elekiroenergetycznej ofwietteniowej

Obiekt: Elblag, ul. Zyrardowska, Suwalska, dz.: 329/1, 338, 339/1 obreb 4

‘Whiosek z dnia: 2025-05-08

Whioskodawca: ENERGA Diwietlenie Sp. z 0.0.

81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7, Polska

Przewodniczycy narady koordymacyjnej: Podinspektor Referatu MODGIK Gabriels Sulek

Uczestnicy narady koordynacyjnej

F ioty windsizce siaciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowiskoftresé uwagi:
asoby, kifra ten podmiot reprezentuje:
1 |Departament Innowach i Informatyki UM w nie dotyczy
[Elbiggu
Nie dotyczy
T Ch yk
2  |Depart t Urbanistyki i Archil ¥ UM w pozytywne bez uweg
Eiblagu
Brak uwag
|Wioletta Rama
3 [Departament Zarzad Drég UM w Elblagu pozytywne z uwagami
Magdalena Wioczewska Nalezy zwricié sig do DZD z wnioskiem o zmiane uzgodni
(DZD-RUD.7021.14_2025.DP w zakress iany iokalzacy
i ych urzadzen
4  [Ebigskie Przedsigbiorstwo Energetyki pozyty z gami

(Ciepinej Sp. z a.0.

Na 7 dni przed cozpoczeciem robdt nalezy powiadomié EPEC. W

|Andrze) Kaminiecki jscu skazy z sieciq cieplownicza nalezy p
prowadzié w rurze ochy j AROT.
5 [Emlaskie Proedsiebiorstwo Wodacingow i pozytywne z uwagami
Kanalizacji
Uzgadniono trase.
Joanna Chelminska . Wk robét co nejmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt
bowigzany jest powi i& pi ie EPWIK Sp. z0.0. 0
przysiapieniu do robit w celu zabezpiaczenia nadzoru ze strony
uzytkownika sieci.
12. W trakeie pr dzonych robdt wszystkie koszty zwiqzane z
uszkadzeniem sieci wod-kan. w cafosci ponosi wyl robdt lub
inwestor.
3. W przypadku natrafienia na niezi tary broj
wod-kan. nalezy niezwi ie poinf ¢ EPWIK Sp. z 0. 0.1
wspbinie ustalic dalszy ryb postepowsnia. ’
. Wpr ok ia metady bezwykopowej przed
kaniem po: ia na budowe lub zgho ia b Y. profile w
h skizy ft projet j sieciz demi wod-kan.

2] P

nalezy uzgodnié w EPWIK - Dzist T

Strona 1 z 3 (20s)
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6 |[ENERGA Oswietlenie Sp. z a.0. pozytywne z uwagami
Lukasz Janusz Prace w pablizu istniajgcej mfmstmkmry aswleﬂema uficznego
wykonywaé recznie 2 . (T agiinej ostroznoici, nalazy
lzachowaé nomatywne ndleghscl istniejgce kable w miejscu
skrzyZowan nalezy osloni¢ dwudzielng rura ochronng typu AROT
7 |[ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w pazytywne z uwagami
Gdarisku, Oddzist w Olsztynie
Istn. finie kablowe w miejscach skrzyZowan ostonié rurami
Piotr Atlas ymi typu AROT. Prace w poblizu sieci neleZy prowadzit
recznie z zachawaniem szezegdlinej ostraznosci. Szczegdlows
lokaiizacje lini nalezy wykonaé na podstawie przekopdow kontrolnych.
[Zachowaé normatywna odleglosé proj. infrastruktury od istn. Jinii
kablowych 0.5m
8 |Multmedia Polska Sp. z c.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
9 |NETIA SA pazytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki 1. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzit po wytyczeniu jef przebiegu, ze szozegding
ostroznodceia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznepo;
2. KoBdujqoe urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z NOMarn;
3. W przypadku uszkodzenia w trakaie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S_A. Wykonawca zobowigzany jest niezwinezni iadomic o
tym fakeie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h)
4. Kaszty wszelkich robdt | napiaw uszkodzen siec
telekomunikacyjnej Netia S_A. powsiate w wyniku prowsdzenych
prac jak i wynikajgee = wadliwega ich wykonania ponasi
inwestorWykonawea;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mazliwosé dochodzenia roszezen z
tytudu straf w ruchu Ielekomuniwcyjnym powstatych w wyniku
iszkod; sieci yinej Netia S A_;
10 |Orenge Polska Hurt Infrastrukdure | Serwis pozytywne bez uwag
Uslug Zarzgdzanie Zasobami Infrastruldury i
Obslugi Kienta Nalezyai iadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
11 |Poiska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0 lpozytywne bez uweg
Stawomir Narusz [Brak uwag
12 |Regionaine Centrum Informatyki w Olsztynie nie dotyczy
Rafat Koscin Nie dotyczy
13 [SPRAY Sp.zo.0. pozytywne bez uwag
Rafal Kotyla Brak uwag
14  (Warmifisko-Mazurskie Centrum Nowych nie dotyczy
Technologii
Mie dotyczy
Jarostaw Brozdziak
Uwsaga wlasns przewndniczacepo:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie | nezwisko Stanawiskofires: uwaegi:
1 |Prezydent Miasta Etblag pazytywne bez uwag
Gabriela Sulek Brak uwag
POUCZENIE:
1. Zgodnie z przywolany ustawy preedstawidele instytugji  zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i rriiejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Nieobecnast na  naradzie koordynacyjnej podmictu  maleiycle  zawiadomionego

mesﬁmprzsdndydogpnqxuwatema

Frymugje  sig, e podmiot ten nie sklada zasteeiemi do  usytwowania

Wmmnmmmmmmmm

urydres  podzemnych

qumm“ewhnmwomommmnmm
podlegajacych  uzgodnieniu  na  mocy

nie

(. 02 3. z 2024 1. poz 1151 z poin. zm.}.

Inald  peoderyjne, wzdzenia abepiezajace te znaki

nie zawieral peojektow  wszystiich
art 28b wt 2istawy  Prawo  geodezyine | kartograficne
oz budowle triangulaqine podlegajy ochronie w mysl art 15
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