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‘J} En erga siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w Olsztynie z

Olsztyn,

opera tor Rejon Dystrybucji w Itawie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 66MZI )

ACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

OBI/66/2600523

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Borek, Itawa gmina wiejska, nr domu: 11, nr dzial.: 0001-74/3,

Przedmiot i zakres zamoéwienia:

Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN 0,4kV / diug. 22m, wymiana transformatora 15/0,4kV w msc. Borek dz. nr 1-74/3

OBI/66/2600523

Lokalizacja, wyposazenie i sposdb wykonania zgodnie z zataczonym rysunkiem
Realizacja zadania w pefnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zewnetrzny realizujgcy roboty budowlane jest
zobowigzany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na wkasny koszt i odpowiedzialnosc wszystkich materiatow z demontazu
stajacych sie odpadem, w tym ztomu ( za wyjatkiem transformatorow, elementow AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzeri
przeznaczonych do ponownej zabudowy ), powstafych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1

2)

3)

Rozpoczecie robdt:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robot
objetych niniejszg Specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc realizowac prace w technologii
PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym
sposdb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego, zgodnie z ,Zasadami
dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetgczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw planowych, prace nalezy
wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym termindw i czasow wytaczen.
Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych
Warunkéw Umédw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczy¢ 4godz. Prace
wykona¢ w technologii PPN

- w przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym wytgczeniem, w miejscach i
iloéci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatdw informujgcych o planowanym wytaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie
tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wers;ji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i czasow wytgczen.

7. Wniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i wytgczen Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest wymagany) winien
by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w zataczniku nr 1 do Specyfikacji
~Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu
w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpadéw (ztom stalowy i
kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w
ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddw, a w szczegdlnosci odpadow
niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzenn negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko lub mogacych
negatywnie oddziatywac na nie w przyszitosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposdb niezagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu
poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi),
réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzgdzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiajgcego
winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717



4)

5)

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,
- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wkasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych prac oraz
ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca
natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodniert administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujgcego podziatu obowigzkdow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania badan linii kablowych
WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie
badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w protokole z
badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robdt zamiennych. Ustalenie
wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z
zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robdt
dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

20. Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkow Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych uméw najmu istniejgcych
stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o
istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw. PowyZzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

wkiadka C-1szt wkiadka D-1szt kabel YAKXS 4x120mm2-22m transformator 100kVA-odbior magazyn gtéwny Olsztyn ul
Lubelska 36A

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przytaczenia lub Wytycznych.

2.  Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatdw objetych dostawa
inwestorskag z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostrdda ul. Lubelska 36A w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji
wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatdw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiajgcego (w tym
wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosc,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac zwigzanych z
dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn
okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzeh na inne niz
obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717



4)

5)
6)

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowad system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich obiektdw i urzadzen oraz
zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami
energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmis;ji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt budowlanych,

elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robdt zanikajacych oraz podlegajgcych zakryciu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:

a) posadowienie stupéw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisdéw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuja:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystangji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan diagnostycznych
nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem
osoby uprawnionej.
Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja badania linii kablowych WN i SN” obowigzujacg w
Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardéw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkéw zawartych w umowie o

wykonanie robot budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym,

brakujacych dokumentdw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot budowlanych, przystosowang do formatu A4,
zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru robot budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis.
W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie
WGS 1965 strefa 2.
Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytgcznie z
inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy
stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w
formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢é w sposdb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod
konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS,
rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolert w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717
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1.
2.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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