
 
 

Warszawa, 16.10.2026 r.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

UMOWA:  
25DFBT242 

NUMER POSTĘPOWANIA: 
25DFBT242/DR/ECŻ/003/2026 

NAZWA POSTĘPOWANIA:   
Ec Żerań – Montaż szlabanów parkingowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury i 
robotami dodatkowymi na parkingu 

LOKALIZACJA: 
Ec Żerań 

TERMIN I LOKALIZACJA WIZJI LOKALNEJ: 
21.10.2026 r. g. 10:00,  Recepcja biurowca EC Żerań 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
30.10.2026 r. g. 12:00 

TERMIN WYKONANIA:  
20.12.2026 r. (Termin I etapu - do negocjacji)  
Termin II etapu – do ustalenia na początku 2027 roku – szczegóły na wizji lokalnej 

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 
15.11.2026 r.  

  



 
 
Przedmiotem zamówienia jest montaż trzech szlabanów i wykonanie robót 
dodatkowych na placu parkingowym ECŻ:  

• ETAP I – do końca 2026 roku 
o montaż jednego szlabanu (wraz ze słupkiem pod czytnik karty kontroli 

dostępu), na placu parkingowym na terenie Elektrociepłowni Żerań, w 
obszarze wjazdu na plac od strony budynku rozdzielni 15 kV. 

• ETAP II – I i II kwartał 2027 
o montaż dwóch szlabanów (wraz z dwoma słupkami pod czytnik karty 

kontroli dostępu), w postaci zestawu na wysepce, na placu 
parkingowym na terenie Elektrociepłowni Żerań, w obszarze wjazdu na 
plac od strony hotelu Campanile. 

o naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej na terenie 
istniejącego placu parkingowego od strony Hotelu Campanile (wraz z 
podbudową) 

ZAKRES PRAC:  

• Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń urzędowych (na 
podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego) oraz uzgodnienie projektu z 
rzeczoznawcami branżowymi 

• Demontaż istniejących szlabanów, wraz z doprowadzonym do nich 
okablowaniem 

• Wykonanie wysepki parkingowej w technologii kostki brukowej (bądź zamówienie 
prefabrykowanej, np. prod. DEJW), przeznaczonych pod montaż szlabanów i 
słupków pod czytniki kart kontroli dostępu), wraz z wykonaniem niezbędnych 
robót fundamentowych 

• Naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej na terenie istniejącego placu 
parkingowego od strony Hotelu Campanile (wraz z podbudową) 

• Zamówienie i montaż 3 szt. szlabanów o długości skrzydła 3m (prod. CAME) 
• Zamówienie i montaż 3 szt. słupków przeznaczonych pod montaż czytników kart 

kontroli dostępu 
• Doprowadzenie do szlabanów i słupków pod montaż czytników kart KD 

niezbędnego okablowania (sieci elektrycznej i teletechnicznej) – wraz z 
wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, a także prac rozbiórkowych i 
odtworzeniowych nawierzchni 

• Uprzątniecie miejsca wykonywania robót i wywózka odpadów. 



 
 

• Umożliwienie geodecie z firmy zewnętrznej pomiarów wykonanej infrastruktury, 
celem naniesienia jej na mapy zakładowe. 

• Na bieżąco, w trakcie i przed zakończeniem prac wykonanie robót naprawczych i 
rekultywacyjnych budynków, budowli i infrastruktury zakładu, które uległy 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac, w 
tym w szczególności: sprzątanie, wyrównanie terenu, uzupełnienie nawierzchni, 
nasadzenie zieleni, odtworzenie uszkodzonych budynków, budowli, odtworzenie 
uszkodzonych powłok lakierniczych, infrastruktury komunikacyjnej, wodnej, 
sanitarnej, telekomunikacyjnej. 

• Wykonanie wymaganych pomiarów i prób oraz przekazanie Zamawiającemu 
protokołów i raportów z powyższych czynności. 

• Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym 
wynikających z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji postanowień z 
protokołów przeglądów gwarancyjnych. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Rysunek 1 - KONCEPCJA - SZLABANY - SYTUACJA OGÓLNA - SKALA 1:250 
2. Rysunek 2a - KONCEPCJA - SZLABANY OD STRONY HOTELU CAMPANILE - SKALA 

1:100 
3. Rysunek 2b - KONCEPCJA - SZLABANY OD STRONY HOTELU CAMPANILE - SKALA 

1:100 (widoczne uzbrojenie terenu) 
4. Rysunek 3a - KONCEPCJA - SZLABAN PRZY ROZDZIELNI 15kV - SKALA 1:100 
5. Rysunek 3b - KONCEPCJA - SZLABAN PRZY ROZDZIELNI 15kV - SKALA 1:100 

(widoczne uzbrojenie terenu) 
6. Rysunek 4 – OBSZAR PRAC NAPRAWCZYCH KOSTKI BRUKOWEJ NA ISTNIEJĄCYM 

PARKINGU 

 


