NAZWA INWESTYCJI:
Rynsk

KOD BUDOWY:

ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:
SPORZADZIt:

DATA OPRACOWANIA:

Ogdtem wartosc¢ kosztorysu:

WYKONAWCA

Data opracowania
2026-08-25

Grudzigdz 2026-08-25

Kosztorys Nr: OBI1/92/2600544

Budowa -przytacza kablowego w miejscowosci Stanistawki dz. 153/1 gmina

OBI/92/2600544

Stanistawki dz. 153/1 gmina Rynsk,
Energa-Operator SA

Krzysztof Cierach,

2026-08-25

INWESTOR

Data zatwierdzenia
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Lp. Opis pozycji Jedn. Norma. Limit Cena Warto$¢
Podstawy naktadéw RM,S
wyliczenie ilosci robot
1.  Budowa -przylacza kablowego w miejscowosci Stanistawki dz. 153/1 gmina Rynsk

CPV:

1 KNR 2-01W0702-0102-040

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharka 0,15 m3.Szeroko$¢ dna rowu do 0,4 m,gtebokosé¢ rowu

do 1,0 m.Grunt kategorii I-IT

239,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna r-g 0,021 5,0190 0
Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g 0,0597 14,2683 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
2 KNR 5-100301-01-040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
239,00 m
Krotnosé: 2,00

Kopacz I-g 0,0126 6,0228 0
Piasek zwyktly m3 0,056 60,2280 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 502,13 0
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0,008 3,8240 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

3 Wacetob KNR N000707-030-040

Uktadanie r¢czne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW

uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
239,00 m
Krotno$é: 1,00

Robocizna r-g 0,107 25,5730 0
Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 23,9000 0
Folia kalandr.z PCW uplast.powyz.0,4-0,6mm kolumna 1,000 239,0000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 178,53 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,0149 3,5611 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 1,0755 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 1,0755 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 1,0755 0
Wartos$¢ pozycji:

Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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4 KNR 5-100510-0510-040

Uktadanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na stupach betonowych. Kabel wciggany do rur ostonowych mocowanych do stupa

objemkami (z.8,9/94)
3,00 m
Krotnos¢: 1,00

Robocizna r-g 0,680 2,0400 0
koncowka 4-palczasta zabezpieczjgca szt 1,000 1,0200 0
Ostona rurowa sztywna BE fi 110 mm m 3,000 3,0600 0
Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 19/9,5 m 1,200 4,3200 0
Uchwyt dystansowy SO szt 1,000 3,0000 0
Materiaty pomocnicze 4,00 % PLN 137,41 0
Samochdd dostawczy m-g 0,0067 0,0201 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 0,0135 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0135 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 0,0135 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

5 Wacetob KNR N000717-030-040

Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych z zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych

5,00 m
Krotnosé: 1,00

Robocizna Razem r-g 0,470 2,3500 0
Zaciski odgatezne typu SL4.25 szt 1,000 2,0000 0
Uchwyt dystansowy SO szt 1,000 4,0000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 67,40 0
Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0045 0,0225 0
Warto$¢ pozycji:

Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

6 KNR 2-01W0705-0102-040

Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli elektroenergetycznych,szerokos$¢ dna rowu do 0,4 m,glteboko$¢ rowu do 0,8 m.Gruntkategorii

I-11
239,00 m
Krotno$é: 1,00

Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g | 0,0164 | 3,9196 | 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
7 KNR 5-100114-03-040
Wprowadzenie kabla do ztacza
2,00 m
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 0,2124 0,4248

koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 1,000 1,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 54,00 0
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Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0090 0
Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0090 0
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0134 0
Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0045 0,0090 0
Wartos$¢ pozycji:

Warto$¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

8 KNR 5-100603-02-020

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami aluminiowymi na napigcie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 3-zytowego

o przekroju zyt do 70 mm2

2,00 szt
Krotnosé: 1,00
Elektromonter linii i urz.elektr. I-g 1,560 3,1200 0
Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 2,0000 0
Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 2,0000 0
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 34,00 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
9 KNR 5-140604-01-020
Przykrecanie tabliczek opisowych
3,00 szt
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 0,140 0,4032 0
Tabliczki informacyjne szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 81,00 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
10 KNR 13-210201-03-101
Badanie odcinka linii kablowej na napiecie do 1 kV
1,00 odcinek
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 1,570 1,5700 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

11 KNR 5-100809-03-040

Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych w wykopach o glebokosci 0,60 m. Grunt kategorii IV
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Kopacz r-g 1,1268 24,7896 0
Bednarka m 1,040 22,8800 0
Materiaty pomocnicze 2,00 % PLN 126,72 0
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,060 1,3200 0
Warto$¢ pozyciji:

Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

12 KNNR Wacetob 50606-02010-020

Uziomy o dtugosci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu pradotworczego.

Kategoria gruntu I-11

4,30 szt
Krotnosé: 1,00
Elektromonter grupa IV r-g 1,000 4,3000 0
Prety stalowe ocynk ogniowy 17,2 dlug.1,5 m szt 2,800 12,0400 0
Glowice do uziemien prgtowych fi 17,2 mm szt 1,000 2,1500 0
Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 1,000 2,1500 0
Zacisk krzyzowy UKU 16/40/2 szt 1,000 3,0100 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 243,55 0
ZespOt pradotwor.1-faz.2,5kVA m-g 0,590 2,5370 0
Srodek transportowy (1) m-g 0,590 2,5370 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
13 KNNR Wacetob 50906-030-020
Montaz ogranicznikow przepig¢ w liniach napowietrznych nn z przewodow izolowanych
3,00 szt
Krotno$é: 1,00
Elektromonter grupa IV r-g 0,990 2,9700 0
Przewdd al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 1,500 1,5750 0
Ogranicznik przepig¢ ASA 440/10B+F2+K szt 1,000 3,0000 0
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 78,98 0
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,010 0,0300 0
Podno$nik montaz.PHM samochod. m-g 0,170 0,5100 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
14 KNR 4-031205-01-108
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
2,00 pomiar
Krotnosé: 1,00
Kopacz r-g 0,620 1,2400 0
Wartos$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
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Zysk: %

Razem:
15 KNR 2-0110302-03-060
Wykonanie wykopu pod ztacze
0,02 m3
Krotnosé: 1,00

Robotnik budowlany I r-g 4,4217 0,0884 0
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,510 0,0102 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa

Obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk: %
Razem:
16 KNNR Wacetob 50401-030-090
Ztacza kablowe typu P1-Rs/LZV/F
1,00 kpl
Krotnosé: 1,00
Robocizna r-g 6,340 6,3400 0
Ztacza kablowe podwdjne P1-Rs/LZV/F kpl 1,000 1,0000 0
Wylacznik ogranicznik mocy 3p - 25A szt 1,000 1,0000 0
Wktadka bezpiecznikowa NH-00/gF 32A szt 3,000 3,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza z kluczem szt 1,000 1,0000 0
Zamki Master Kej do ztacza bez klucza szt 1,000 1,0000 0
Warto$¢ pozycji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:
17 AW-040
Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x70 SE
264,00 m
Krotno$é: 1,00
Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x70 SE m 1,000 264,0000 0
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 10 824,00 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %

Razem:

18 AW-040
Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej

1,00 m
Krotno$é: 1,00
Inwentaryzacja geodezyjna m 1,000 1,0000 0
Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 900,00 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:

Zysk: %
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| Razem: |

19 AW-040

Koszty zajecia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu

1,00 m
Krotnosé: 1,00
Koszty zajecia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji m 1,000 1,0000 0
organizacji ruchu
Materiaty pomocnicze 1,00 % PLN 1.200,00 0
Warto$¢ pozyciji:
Wartos¢ jednostkowa
Obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
Razem:

Podsumowanie elementu
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena [ Warto$¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 1 Kopacz r-g 34,4504
2 0 391 Robotnik budowlany I r-g 0,0884
3 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 7,2700
4 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,1200
5 0 999 Robocizna r-g 11,3590
6 0 999(1) Robocizna r-g 27,6130
7 0 999(4) Robocizna Razem I-g 2,3500

Robocizna pomocnicza
Razem: 86,2508

Zestawienie materialéw:

Lp. | w | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Warto§¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000

0 000034 Koszty zajgcia pasa drogowegooraz m 1,0000
opracowanie dokumentacji organizacji
ruchu
3 0 1100010 Bednarka m 22,8800
4 0 1343908 Zamki Master Kej do zlacza bez klucza szt 1,0000
5 0 1343909 Zamki Master Kej do zlacza z kluczem szt 1,0000
6 0 1560125 Folia kalandr.z PCW kolumna 239,0000
uplast.powyz.0,4-0,6mm
7. 10 1601801 Piasek zwykly m3 60,2280
8. |1 7010471-C  |Ogranicznik przepie¢ ASA 440/10B+F2+K szt 3,0000
9. |1 7010505-40 |Wktadka bezpiecznikowa NH-00/gF 32A szt 3,0000

10. |1 7051028 Zlacza kablowe podwojne P1-Rs/LZV/F kpl 1,0000

11. | 1 7082049-25 [Wylacznik ogranicznik mocy 3p - 25A szt 1,0000

12. |1 7492003 Uchwyt dystansowy SO szt 7,0000

13. 10 7495199 Zaciski odgatezne typu SL4.25 szt 2,0000

14. |1 7584423 Ostona rurowa sztywna BE fi 110 mm m 3,0600

15. |10 7590802 Prety stalowe ocynk ogniowy 17,2 dhug.1,5 szt 12,0400

m

16. | 0 7590833 Groty do uziemien pretowych fi 17,2 mm szt 2,1500

17. 1 0 7590853 Glowice do uziemien pretowych fi 17,2 mm| szt 2,1500

18. |0 7602211 Zacisk krzyzowy UKU 16/40/2 szt 3,0100

19. 10 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 25,9000

20. | O 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 2,0000

21. |0 7918135-50 |Przewod al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 1,5750

22. |1 8070033 Kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x70 m 264,0000

SE

23. |10 8380199 Tabliczki informacyjne szt 3,0000

24, |1 8521007 Rury termokurczliwe polietyl. RCH1 19/9,5 m 4,3200

25. 10 WO00005 koncowka 4-palczasta zabezpieczjaca szt 2,0200

Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

I Lp. I W | Kod I Nazwa I Jedn. I Limit I Cena | Wartos¢ KB
I 2 3 2 5 6 7 8
1 0 11111 Kop-spych.na p.ciag.0,15m3 (1) m-g 18,1879
2. |0 31100 Zuraw samochodowy m-g 1,0890
3 0 31112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0090
4. |0 31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0225
5 0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 6,0981
6. 10 39114 Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 1,1115
7. 10 39121 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0090
8 0 39510 Samochodd dostawczy m-g 0,0201
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2
9. 10 39511 Samochodd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,3634
10. | 0 39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0102
11. |10 39811 Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 3,8240
12. 1 0 39912 Podnosnik montaz.PHM samochod. m-g 0,5100
13. 10 39970 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,0890
14. 10 39971 Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0090
15. 10 81111 Zespot pradotwor.1-faz.2,5SkVA m-g 2,5370

Sprzgt pomocniczy

Razem:
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