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1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Linia napowietrzna Sredniego napiecia 15kV zasilana z GPZ Nowy Dwor - Sokétkis

- rozt. 450538, 450770, 450482 oraz stupoéw

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:

Linia SN 15kV

Demontaz roztgcznikéw nr 538, 770, 482 3 szt.
Montaz rozh. nr 450538, 450770, 450482 Typ:RUN 3 szt.
Naprawa/budowa uziemienia Max.5,7Q 4 szt,
Wymiana stupa nr 78/40/40/17/1/1, 78/40/63/9/1 O/E-13,5/17,5 2 szt.
Wymiana stupa nr 78/40/63/33 O/E-13,5/17,5 obostrz. 2° 1 szt.
Wymiana stupa nr 78/40/63/34 PS/E-13,5/6 obostrz. 2° 1 szt.
Pomiar napie¢ razenia Utp <86V 4 szt.
Uzupelnienie tabliczek 4 kpl.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

7.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowq formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowaC prace w technologii PPN Wykonawca zobowiazany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, Wykonawca zobowiazany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie mozliwe przelaczenia ruchowe w sieci niezbedne do wykonania danej pracy
oraz sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowad we wiasnym zakresie przelaczenia ruchowe, za zgoda Zamawiajgcego oraz
zgodnie z ,Zasadami dopuszczeri do pracy zespotbw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach, nie mozliwych do samodzielnego zrealizowania przez Wykonawce zgodnie z
»Zasadami dopuszczer do pracy zespoléw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
ENERGA — OPERATOR SA” przelgczenia ruchowe realizowaé bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowad technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywad zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wytaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdinych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- Podczas wymiany rozt. nr 538 stacje transformatorowe zasili¢ agregatami: 50128, 50129-
transformator 100kVA; Wylaczona stacja: 50049 - Maksymalny czas wylaczenia 6 godz.

- Wymiany rozt. nr 770 i 482 oraz stupa nr 78/40/63/34 dokona¢ w tym samym czasie, z uwagi ha
ten sam zakres wylgczenia. Stacje transformatorowe zasili¢ agregatami: 50818, 50140, 50139 -
transformator 100kVA; 50137, 50138 - transformator 63kVA.

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytaczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow wytaczen.

Whiosek dotyczacy wylgczer linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ziozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
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planowanym pierwszym wytaczeniem.

2) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2,

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, dziennik budowy winien by¢
przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

N o

© @

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego. (Plyty stopowe montowa¢ zgodnie z norma PN-E-5100)

Realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem przez osoby posiadajace upowaznienie do dopuszczen do pracy
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” lub zakupu ustugi dopuszczenia w podmiotach do tego
upowaznionych.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zafgczniku nr 3 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”,
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 3 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreSlonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na
Srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy érodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podfaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzeri nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukejg prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegGly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badaii, zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robét nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotwoérczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
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z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

20. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

21. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

22. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyijna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzagdzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

a) Powyzsze diugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylaczenia lub
Wytycznych,

b) Dostawa inwestorska dotyczaca kablowych rozdzielnic szafowych oraz szafek pomiarowych nN nie sa objete
aparaty, zabezpieczenia i zwory,

¢) Dostawg inwestorska dotyczaca stupéw i ustojéw nie sa objete konstrukcje metalowe, uchwyty oraz izolatory,
d) Dostawa inwestorska dotyczaca transformatordw nie s3 objete ostony.

2. Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziahu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Stupca, w terminie nie diuzszym niz 21 dni liczac od daty
odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorska od Zamawiajacego. Materialy sg wydawane w dni
robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugoSciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugoéci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczeg6ine
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizagji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN nie mozliwych do samodzielnego zrealizowania przez
Wykonawcg zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA — OPERATOR SA,

- Zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosé.

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liécie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okredlone przez Zamawiajacego i aktualne na dzier podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materialéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
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budowy.

Do zamknigC obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowad system typu »MasterKey”, jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do stanowigcych dostawe inwestorskg kablowych
rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.,

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a)

b)

c)
d)

edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

parametryzacja kanatu transmisji,

sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1.

Linie napowietrzne ~ sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),

b) trasa linii,

) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,

e) wielko$¢ zwiséw przewodéw roboczych.

Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowesj,

f) wielkos¢ rezystancji izolacji kabli do 1kV,

g) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

h) badania diagnostyczne (préba napigciowa powtoki zewnetrznej kabli z tworzywa sztucznego, pomiar
wspétczynnika stratnosci linii kablowej, pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej) dla linii
kablowych SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m.

Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nN,

b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej

C) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)

d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.
E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1)

2)

4)

1.
2.
3.

odbiér czesciowy lub odbidr etapowy,
odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér kohncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

2.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4,

Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie ~ zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie
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E{"‘ : ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem

- E ner ga w Kaliszu z siedzibg w Kaliszu NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

— operator Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Rejon Dystrybuc)i w Koninie,

Dziat Zarz. Ekspl. Konin (45MZE)

wspotrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.
Dostarczane pliki *.dxf winny byC zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig cigglg (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkreslaé w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiada¢
zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

3. Protokoly pomiaréw, badan i préb wybudowanego obiektu budowlanego wymienione w czesci ,D” niniejszej
specyfikacji.

4. Protokoly odbioru terenu, na ktdrym wykonywane byly roboty budowlane, z udziatlem wiasciciela terenu lub
uzytkownika wieczystego, jezeli byly wymagane.

5. Dziennik budowy, w przypadku wykonywania robét na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, z odpowiednimi
zapisami 0s6b uprawnionych i inne dokumenty wymagane przez ustawe Prawo Budowlane.

6. Dostarczy¢ plyte ze zdjeciami wymienianego stupa i odtacznika z uwzglednieniem fundamentowania przed
zasypaniem i zageszczeniem terenu.

7. Inne dokumenty wymagane wg procedur i standardéw Zamawiajacego, dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

1. Plany sytuacyjne wraz z dokumentacja fotograficzna,

nzypier
ds. Linit Elektropoejgerscznuch

AL KleTowWny
Plotrpace; yzistu 2arzadzania Eksploatayy.

Zhianie| Duszuns.a
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