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OPIS TECHNICZNY

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace

i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Dane ogdlne obiektéw oraz ich lokalizacja

Wymiana odcink6w linii napowietrznej SN 15kV na linig kablowa Gietrzwald Komorowo 4719 w msc.
Rentyny gm. Gietrzwatd db. Ok. 2900m od st. nr 019 do st. nr 019026. Budowa dwoch wezléw SN 15kV (jeden
z telesterowaniem, drugi bez sterowania)

3. Zakres prac projektowych

Zakres wykonania projektu budowlanego kablowania linii napowietrznej SN 15kV Gietrzwald Komorowo
4719 w msc. Rentyny gm. Gietrzwald

1. Demontaz ist. przewod6w linii napowietrznej SN 15kV Gietrzwatd Komorowo 4719 wraz z ist. slupami —w
zakresie od stanowiska shipowego nr 019006 (pozostawi¢ do wymiany (patrz schemat)) do stanowiska nr
019026 wlacznie dt. ok. 2400 (Zakres przedstawiony na zalgczniku),

2. Budowa wezla / zlacza SN 15kV typu KKKK + sterowanie telemechaniczne zgodnie ze standardami EOP.
Wezel przewidzie¢ na obstuge wewngtrzna.

3. Wyprowadzi¢ proj. kabel z wezta SN 15kV NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50 mm? o dhugosci
proponowanej trasy ok 100m na stanowisko nr 019 (stup zostawi¢ bez zmian ist. stanowisk typu E PR 12/15)
oraz przewidzie¢ podzial sieci SN w proj. zfaczu SN 15kV na lini¢ SN 15kV Gietrzwald Jonkowo 4703.

4. Wyprowadzi¢ proj. kabel z wezla SN 15kV NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50 mm? o dlugosci
proponowanej trasy ok 100m i zamontowa¢ mufg kablowa SN15kV z ist. kablem 3 x XRUHAKXS 1207 d¥/
ok. 2503 S604719/001, ktory przychodzi od strony GPZ Gietrzwald.

5. Wyprowadzi¢ proj. kabel z wezta SN 15kV NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50 mm? o diugosci
proponowane;j trasy ok 150 pa stanowisko nr 019002 (przewidzie¢ st. nr 019002 do wymiany na KK min.
E13,5/15) oraz zaprojektowaé nowe glowice kablowe i ograniczniki przepigc€.

6. Wymienié stanowisko stupowe nr 019006 (ist. PR ZN 12) na KK o wys. 13,5 o mocy zgodnie z obliczeniami
linii i zamontowaé na nim roztgcznik typ RUN III 24/4-100A W-S-G w kierunku Os-0559 Rentyny Kol.

7. Wyprowadzi¢ proj. kabel z wezla SN 15kV NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50 mm? o dtugosci
proponowanej trasy ok 2450m w kierunku stacji Os-0556 Zelazowice i wprowadzi¢ do nowo proj. ztacza /
wezla SN przy ist. stanowisku nr 019026 na dz. nr 3117/8 (Waine: kabel abonencki wchodzi na stup nr
019026)

8. Budowa wezla / ztacza SN 15kV typu KKTT bez sterowania zgodnie ze standardami EOP. Wezet
przewidzie¢ na obstugg zewnetrzng na dz. nr 3117/8 przy istn. St. nr 019026.

9. Wprowadzi¢ do proj. zlacza kabel abonencki SN 15kV typ: 3 x XUHAKXS 70 mm2 di. 200m w kierunku
0s-1328 Zelazowice Szkétka.

10. Wyprowadzi¢ proj. kabel z wezta SN 15kV na dz. nr 3117/8 typ NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50
mm? o dugosci proponowanej trasy ok 100m i wprowadzi¢ na ist. stacje transformatorowg SN/nn 15/0,4kV
0s-0556 Zelazowice.

Strona 3



Opracowal Marcin Lachmarniski
64MZE

11. Wyprowadzi¢ proj. kabel z wezta SN 15kV na dz. nr 3117/8 typ NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50
mm? o dlugoéci proponowanej trasy ok 100m zamontowa¢ mufe kablowag SN1SkV z ist. kablem 3 x
XRUHAKXS 120 d¥/ ok. 4216m S604719/002, ktéry odchodzi w strong msc. Pelnik roztacznik nr 646146.

12. Montaz uziemien i obostrzefi wg aktualnego stanu zagospodarowania terenu.

13. Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze,

14. Roboty ziemne zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej,

15. Na wykonanie w/w. prac nalezy opracowa¢ projekt budowlany.

4. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa zadania J.m. | Tlo§é

1 | Projekt budowalno-wykonawczy ) kpl. 1 |
2 | SN 15kV NA2XS(FL)2Y o przekroju min. 1x150/50 mm? B mb 3000 ’
3 | Demontaz linii napowietrznej SN 15 kV mb 2400 )
4 | Roztaczniki RUN Szt. 1 *
5 | Zlacze / wezet SN o charakterystyce KKTT Szt. 1
6. | Ztacze / wezel SN o charakterystyce KKKK + telesterowanie Szt. 1 |
7. | Stanowisko slupowe Szt. 2 |

| 8. | Mufy kablowe SN 15 kV Szt. 2

| 9.

5. Wymagania dot. projektowania

Dokumentacja projektowa — wymagania dotyczgce koncepcji.

1. Na etapie przedprojektowym w Wydziale Inwestycji Energa-Operator SA Oddzial w Olsztynie nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia koncepcj¢ projektowa.
- og6lny opis przewidywanych rozwigzan technicznych,
— plan trasy linii na kopii mapy zasadniczej do celéw informacyjnych z naniesionymi graficznie
nastepujacymi elementami:
= 0§ projektowanej linii SN wraz z rurami ostonowymi (dla linii kablowej) w miejscach skrzyzowan z
infrastruktura lub drogami,
»  opis parametry projektowanej linii SN oraz opisy oston i skrzyzowan prezentowaé na legendzie
odnoszacej sie do biezacego arkusza mapy,
»  odnosniki nalezy ograniczy¢ do relacji istniejacych linii elektroenergetycznych. Przy duzym
zaggszczeniu, sieci uzbrojenia terenu niekrzyzujace si¢ z projektowang linig nalezy wyszarzyc,
»  wyr6znienie projektowanych oraz istniejacych stupéw dla ktorych zakiada si¢ zmiang ich pierwotnej
lokalizacji,
- analize w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — wyznaczenie stanowisk stupowych podlegajacych
ochronie,
- rozwigzania techniczne inne/specjalne niz wymagane w niniejszych wytycznych programowych wraz z
uzasadnieniem ich zastosowania.
2. Uzgodnienie koncepcji stanowi podstawe do przystapienia do prac projektowych oraz pozyskiwania
wymaganych uzgodnien, opinii oraz tytutléw prawnych

Dokumentacja projektowa — wymagania formalno-prawne.
1. Dla realizacji przedsiewziecia objetego niniejszymi wytycznymi nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
uzgodnienia i pozwolenia. Na calo§¢ prac nalezy opracowac Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz uzyska¢

wymagane do rozpoczecia prac budowlano-montazowych decyzje administracyjne, ponadto projekt wykona¢
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zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych obowigzujacych w
Energa-Operator SA.
. Uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajacych budowe projektowanej linii np. uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego badz decyzji o wylaczeniu gruntéw z produkeji rolnej i lesnej
— o ile zajdzie taka potrzeba lub ewentualnej zgody na wyciecie zadrzewienia na trasie linii wraz z
wystapieniem o zasadzenie zastgpcze w tym opracowanie dokumentacji w zakresie zadrzewief,
. Dokumentacja prawno-techniczna powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych.
. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje pozyskanie praw do nieruchomos$ci m.in. ustanowienie
stuzebnosci przesylu, zgodnie z Procedura nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych, w formie aktu notarialnego w imieniu i na rzecz ENERGA-
OPERATOR SA na nieruchomosciach, przez ktére przebiega projektowana linia, obejmujace przebudowe
i eksploatacje tej linii.
Koszty zwiazane:

ez wyplata wynagrodzen z tytutu ustanowienia shizebnosci przesytu,

e ze sporzadzeniem aktéw notarialnych w sprawie ustanowienia stuzebnmosci przesyli (koszty

zwigzane z czynnosciami notariusza),
¢z wpisem tych sluzebnosci do ksiag wieczystych nieruchomosci obcigzanych,
e  zpodatkiem od czynnosci cywilno-prawnych
ponosi ENERGA-OPERATOR SA. Pozostale koszty zwigzane z opracowaniem projektu

budowlanego i wystapieniami do wlasciwych urzedéw ponosi Projektant.
. Szerokoéci paséw shizebnosci przesylu nalezy wyznacza¢ zgodnie z ,Zasadami okreslania powierzchni

stuzebnosci przesyhu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzen”.

6. Rzeczywiste oszacowanie kosztéw zwigzanych z pozyskaniem zgéd wiascicieli nieruchomos$ci nastgpi na

etapie projektowym, po dostarczenin przez Wykonawce dokumentacji projektowej szczegotowego wykazu
nieruchomosci wraz z okresleniem przeznaczenia i charakteru kazdej z nieruchomosci. W przypadku
pozyskiwania tytuléw prawnych do nieruchomosci przez Wykonawcg, zasady nabywania tytuléw prawnych
oraz mechanizm kontroli wydatkowanych §rodkow nalezy opisa¢ w umowie z wykonawca.

. Uzyskanie uzgodnienia Narady Koordynacyjnej,

Dokumentacja projektowa — pozostate wymagania.

Dokumentacje projektowa dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej zgodnie z ponizszymi zalozeniami:

- Format schematéw w wersji elektronicznej :dwg, pdf.

- Format rysunk6éw w wersji elektronicznej: dwg, pdf.

- Format map w wersji elektronicznej: dwg, pdf.

- Format tekstu w wersji elektronicznej: doc, pdf.

- Format schematéw obwodéw wtérnych w wersji elektronicznej w formacie pdf.

6. Informacje dodatkowe

Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sklada do kancelarii EOP-

Kancelaria Olsztyn, ul. Tuwima 6, 10-748 Olsztyn, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do 6MMD
Wydzial Dokumentacji Energetycznej
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W/w komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji,
zgodnie z wewnetrzna procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji
energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres i komorki opiniujace dokumentacje:

Oddzial w Olsztynie | RD Ostréda
6MZI 64MZ1
6MZE | 64MZE
- 6MMD 64MMD N

7. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapila koniecznos¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-
OPERATOR SA lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowac si¢ z autorem
wytycznych technicznych.

Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa od Dyrektora
Departamentu Zarzadzania Ustugami (dla sieci WN) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacja (dla
sieci SN inn) za posrednictwem Sekcji ds. Standardéw Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstgpstwa
lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

8. Wymagania dot. robdét budowlanych

e Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu robét, co
obejmuje usuniecie wszelkich materiatéw budowlanych, odpadéw oraz sprzgtu. Teren powinien by¢
przywrocony do pierwotnej formy, co oznacza takze zasypanie rowow, wyréwnanie terenu i, jesli to
konieczne, rekultywacje zieleni.

e  Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania operatu geodezyjnego dokumentujacego inwentaryzacje
powykonawczg, ktory musi by¢ dostarczony w formie elektronicznej oraz papierowej. Termin na zlozenie
operatu wynosi maksymalnie 3 miesigce od daty zakonczenia prac.

e  Wykonawca musi zdoby¢ wszystkie niezbedne zgody oraz pozwolenia od wlascicieli gruntéw, na ktérych
prowadzone beda prace. Obejmuje to réwniez wszelkie formalnosci zwigzane z dostgpem do terenow
prywatnych oraz koniecznos$¢ uzyskania zgody na ewentualne wycinki drzew czy krzewodw.

e  Ustoje do stupéw powinny by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych, ktére w tym przypadku
okreslono jako ,.grunt §redni”. Wymaga to przeprowadzenia analizy gruntéw i doboru materiatow, ktore
zapewnig stabilno$¢ oraz bezpieczefistwo konstrukcji.

e Po zakoriczeniu robét nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot zanikajacych, ktéry dokumentuje stan
realizacji robét, ktore po zakoficzeniu nie beda widoczne. Protokdt powinien zawiera¢ informacje o
wykonanych pracach, zastosowanych materialach oraz ewentualnych uwagach dotyczacych ich jakosci.

e  Po zakoficzeniu wszystkich robét budowlanych, wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia badan i

pomiaréw odbiorczych, ktére potwierdza prawidlowos¢ wykonania prac. Wyniki tych badan musza by¢

udokumentowane i przedstawione Zamawiajgcemu.

Wszystkie materiaty uzywane w realizacji projektu musza posiada¢ prekwalifikacje zgodnie z

obowiazujacymi normami oraz standardami Energa-Operator SA. Wykonawca zobowiazany jest do

przedtozenia dokumentacji potwierdzajacej speinienie wymagan prekwalifikacyjnych dla wszystkich
dostarczanych materiatéw przed ich uzyciem na budowie. Dokumentacja ta powinna obejmowa¢ certyfikaty
zgodnosci oraz wyniki badan jakosciowych, ktére bedg podstawg do odbioru materialéw na placu budowy.

e Wszystkie prace muszg by¢ realizowane zgodnie z obowiazujacymi standardami i procedurami Energa-
Operator SA. Wykonawca powinien mie¢ dostep do aktualnych standardow oraz zapewni€, ze stosowane
technologie, materiaty i metody wykonania sa zgodne z tymi wytycznymi.

9. Informacje Dodatkowe

Przepisy BHP
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Wykonawca musi przeprowadza¢ wszystkie prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dotyczy to réwniez przestrzegania norm, takich jak NSEP-E-003, oraz
korzystania z aktualnych kart katalogowych i instrukcji dotyczacych wykonywania robot.

Zmiany w zakresie prac

W przypadku potrzeby dokonania jakichkolwiek zmian w zakresie realizowanych prac budowlanych,
wykonawca musi uzgodni¢ te zmiany z osobg prowadzaca umowe z ramienia Energa-Operator SA. Uzgodnienia
powinny by¢ dokumentowane i wprowadzane do umowy w formie aneksu, aby zachowac przejrzystos¢ i

zgodnosé z wymaganiami projektu.

10. Zatgczniki
- Mapa E-01

- Mapa E-02 Szczegoly
- Schemat jednokreskowy E-03
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