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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 413 ,Krgpa” od proj. zlacza
kablowego ZKSN-3 do proj. stupa nr 252 w m. Krepa, gm. Bobolice
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 413 ,Krepa" od proj. zigcza
kablowego ZKSN-3 do proj. stupa nr 252 w m. Krepa, gm. Bobolice

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe odcinka linii kablowej 15kV w zamian
odcinka magistrali linii napowietrznej nr 413 Krepa” od proj. zigcza kablowego ZKSN-3 do proj. stupa nr 252 wm. Krepa,
gm. Bobolice

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Inwestycje nalezy realizowat zgodnie z pozyskanymi przez jednostke projektowg tytutami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o koncepcje przedstawiong na planach sytuacyjnych.

Caly zakres inwestycji objety przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach
obrebu geodezyjnego nr 320903_5.0080 Krepa obszaru miejscowos$ci Krepa, gm. Bobolice.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 413/000/62

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1979 Zgodnie z KOMIT

Nr linii . 413 - Zgodnie z KOMIT

Typ 3xAFL-6 Zgodnie z KOMIT

Przekréj ‘ 50mm? Zgodnie z KOMIT o
Nazwa linii Ciag liniowy ,RS Bobolice - Krepa” N Zgodnie z KOMIT N

Sposdb zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Grzmigca Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm2 od proj. stupa nr 252 do proj. ztacza kablowego ZKSN -3
o dtugosci ok. 1,8 km,
- Budowa ztgcza kablowego ZKSN-3 z telesterowaniem w poblizu istniejacych odcinkéw linii kablowych 15kV na

dz. nr 120/6 Krepa,
- Wprowadzenie istniejacych odcinkow linii kablowych SN-15kV nr 413/000/58 typu XRUHAKXS 150/25mm2 i nr

413/062/01 typu XRUHAKXS 70/25mm?2 (Kier. st. tran. nr 7540342 ,Krepa Oéwietlenie Drogowe”) do proj. ztacza
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 413 ,Krgpa” od proj. zigcza

kablowego ZKSN-3 do proj. stupa nr 252 w m. Krepa, gm. Bobolice

kablowego ZKSN-3. Istniejace linie kablowe nr 413/000/58 i 413/062/01 naleZy zdemontowat z istn. stupa nr 231

i wprowadzi¢ do ztgcza (bez muf).

Budowa slupa 15kV nr 252 w linii 15kV nr 413 wraz z roztacznikiem 15kV w zamian istn. stupa nr 252
(posadowionego na dz. nr 98 obreb Krgpa) na ktorym zamontowany jest odtacznik nr 4976 taczacy linig nr 413 (
RD Szczecinek) z 313 ( RD Koszalin), nalezy dostosowaé stup z rozigcznikiem do obowiazujacej instrukeji IOBP
(konieczno$t zachowania odpowiedniej odlegloéci pomiedzy gtowica kablowa a roztacznikiem zgodnie z IOBP
obowiazujacej w Energa - Operator S.A) w projekcie maja sig znalez¢ sylwetki tych stupow z naniesionymi
wymiarami. (glowica - rozlacznik).

UWAGA w ramach zadania OBMBS/53/25351 proj. jest linia kablowa 15kV od proj. stupa nr 252 w kierunku
linii 313 ( RD Koszalin). W przypadku wczesniejszej realizaciji prac budowalnych wynikajacych z zadania
OBMBS/53/25351 nalezy odstapi¢ od projektu budowy stupa nr 252 w linii 413 i zaprojektowa¢ mufe
kablowa.

Demontaz linii napowietrznej 15kV nr 413 na odcinku od stupa nr 252 do istn. stupa nr 231 o tgcznej diugosci

ok. 1,75 km,

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na zataczonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. [llosé |
1. | Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm2 km 18
2. | PrzetoZenie linii kablowych SN-15kV do proj. ZKAN-3 B km 0,04
| 3. | Budowa zlgcza kablowego ZKSN-3 z telesterowaniem ) szt. 1
| 4. | Budowa stupa SN -15kV | szt 1|
5. | Montaz rozlgcznika SN-15kV B | szt 1 ]
6. | Demontaz linii napowietrznej 15kV km 1.7 |

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zaméwienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzadzania Eksploatacjg
w RD w Szczecinku, ktore urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zeziomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od ninigjszych wytycznych nalezy uzgodnic w Wydziale Przylaczen i Rozwoju oraz
Rejonie Dystrybucii. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowej.

- Pozyskiwanie tytuléw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyskaé na podstawie
obowiazujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegélowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzen elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odlegloéci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odlegtosci ponizej 1 m od
istniejacych krzewbw wykonywat recznie, z zachowaniem glownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie
powyzszej zasady moze skutkowaC nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji
administracyjnej. W przypadku braku mozliwosci spefnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe
wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji — zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow.

Wymaga sig, aby czes¢ telekomunikacyjna dokumentacji zostata opracowana przez uprawnionego projektanta
posiadajacego odpowiednie uprawnienia w zakresie telekomunikacii.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie



Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 413 ,Krepa” od proj. ztacza
kablowego ZKSN-3 do proj. stupa nr 252 w m. Krgpa, gm. Bobolice

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji skiada ja do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydzialu Dokumentaciji Energetycznej.
Wiw komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od zakresu wytycznych
z poszczegdlnymi komorkami EOP w Centrali, Oddzialach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng
procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacii energetyczne;.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komadrek opiniujacych w EOP:

Punkty Komorki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucii
| Pkt.5 X 5MMPR 54MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
weryfikujacych.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$é zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie koniecznoé¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sig z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie
rozwiazan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki
opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Grzmiaca

Nazwa Szyny 110kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV | Max tow
stacji U, [kV] [Sa IMVA] dnr 37 [A] | Lo 11A] | Xy [om] [mioc [MVA] Uz [%] Do [oml] Un [KVT |Saw [MVA]] 4531 [A] | X [om] |na L-15kV
Grzmigca 110 | 1162 6099 5499 11,45 25 13,99 74,01 15 154 5950 1,60 1,5 sek
Obiekt T Diawik 1 | Dlawik 1 | Diawik 2| Dawik 2 Roztrojenie Tawsc Praca
Sekcja [prad] zaczepn | [prad] zaczep n Ics [A] | Jres [A] sieci 10% [A] tz [s] |transform
GPZ Grzmiaca 1 158 2 0 0 147 11,0 7.5% 20 5 Ciagla
GPZ Grzmigca 2 180 1 0 (] 174 6,0 3,4% 20 5

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong
instalacjq uziemiajaca (Z1U)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacja uziemiajgca (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skreslic

9. Spis zalacznikéw
1 Plan przebudowy
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