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Oswietlenie

Sopot, dnia 15 pazdziernika 2026r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na dobudowe sieci o$wietleniowej w nizej wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wzigcia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. GDYNIA przy ul. Steyera do Przedszkola 49
linig kablowa YAKXS 4x35mm? dt. okoto 90 m

znak sprawy 111/S/GDY / 2026

Termin realizacji rob6t — do 30 marca 2027r.
Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sktadaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 111/S/GDY/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informacji udzielaja:
Referent ds. Zakupéw— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakup6w- llona Brzeziriska kom. 885 509 051, ilona.brzezinska@energa.pl.
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A Grot , Sopot, 15 pazdziernika 2026r.

Energa ul Artura Grottgera

Or;w?etlenie 81-809 Sopot ZAPYTANIE 0 CENE

Sp.zo. T+485876077 20

P (RS 0000105164 1111/S 1 GDY / 2026
NIP 585-12-32-055

9 Regon 191251580 fa

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. GDYNIA przy ul. Steyera do Przedszkola 49
linia kablowa YAKXS 4x35mm? dt. okoto 90 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 111/S / GDY / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywaé sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z oferentami i sktadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokdj nr 4 (pietro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdanska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wylgcznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie¢ w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcow Robét Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamowienia

Roboty budowlane zwiazane z dobudowa oswietlenia drogowego w m. Gdynia przy ul. Steyera ~ Pogérze do
Przedszkola 49 w oparciu o trzy stupy stalowe AURIGA 6 wraz z fundamentem, stup i oprawy malowane RAL7012, trzy
oprawy IBGP 281 T25 LED 20W kl. lf oraz kabel YAKXs 4x35mm? na dziatkach bedgca wtasnoscig Miasta Gdynia.

Zakres robot okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w
m. Gdynia ul. Steyera”, styczer 2026r., projektant: Krzysztof KOMOLUBI, stanowigcy zalgcznik nr 1 do niniejszego
ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane o$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-2319, miejsce przytaczenia istniejacy stup nr 2/103. Sterowanie
nowym o$wietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-738.

Oferta winna obejmowac caly zakres robot. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
Warunki prowadzenia roboét

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robot zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodnien zawartych

w projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robdt, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
o0 nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EO$
niecdptatnie. Ewentualne koszty wylgczen/przetaczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdansku, a takze pozostatych gestoréw sieci obcigzajg wykonawce robét.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomié¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. Bartosz PIETRASIK kom. 723 304 289 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wtasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw o$wietleniowych stalowych z fundamentem, opraw o$wietleniowych oraz tabliczek
bezpiecznikowych (bez gtéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materialu na migjsce robot, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy z fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 15 grudnia 2026r.

Oprawy oéw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EOS Bakowo od 15 grudnia 2026r.
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5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktuaing wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oéwietlenie Sp. z o.0., uzywajgc specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na gltebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli glebokosci lub
odleglosci utozenia kabla nie moga by¢ zachowane, kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypaé warstwa rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien byé utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktadaé w rurach ostonowych SRS 110.

Kabel biegnacy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesie ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowan kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowg na diugosci kabla na skrzyzowaniu z tg droga z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczac w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej diugosci kabla naklada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10 m oraz przy wejSciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV oswietlenie YAKXS .. x ..
mm? EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujacymi nalezy schowac
pod poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujgce stupy do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajac odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutrainy przyjac¢ dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajgc bezposredni styk Al-Al.

Stosowac wtasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wqg opracowania EQS:

- w nowych stupach zamontowac tabliczki zgodne z projektem.

Na kablach zaprasowa¢ NOWE koricowki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonat instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm2 w izolacji
z6tto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokonaé prawidtowego fazowania.

Nadac estetyczng i trwatg numeracje stupow od strony jezdni (czarng farba na ocynk od strony drogi) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczy¢ przed wilgocig na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczy¢ farba do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentow zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac¢ estetyczng i trwatq numeracje stupow od strony jezdni (szara farba na biatym tle od strony drogi)
ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach giecia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiegniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowg wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?
w izolacji 26Ho-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA.

Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw przewodarne@us min 19I{ih13'@?¥qfééﬁ@g{to

o f swietlenie B
zielone;j. (5);_ 70.0. T+48587607720

KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Wykonaé 3 kpl. uziemienia:
- wszystkich nowych slupow.

)
W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzié bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru < 10 Q.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich
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z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoéj koszt zapewnié w trakcie prowadzenia robot mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowa¢ jako czynne. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé¢ przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ sprzgtem recznym. Istniejacg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS
(protokét etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA osfania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Po zakoriczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

11.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obsluge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materialy Wykonawca utylizuje wlasnym staraniem i na swéj koszt.
Warunki odbioru rohét

Informacje o zakoriczeniu kazdej w powyzszych robdt Wykonawca jest zobowigzany zglosié Zamawiajgcemu
na piémie na druku EQS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zalaczajac m.in.
* dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacj¢ powykonawczg ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typow i parametréw urzadzen, tzn. stupéw i fundamentow,
opraw i zrodet $wiatta oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dolaczyé kopie rysunkéw
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projekitu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajacy opis, a takze oéwiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

e protokoly odbioréw etapowych kabli,
e protokoty pomiarowe,
¢ protokét odbioru nawierzchni,
¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 4 egz. co najmniej w wersiji papierowe;j,
» certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.
Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz

z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych w § 1 ust. §
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

Odbiér prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacji zamodwienia: do 30 marca 2027r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).

Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robét
oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowac caly zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowa¢ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizng, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzgiednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robot, takze materialéow z demontazu.
Do obowigzkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidlowo, terminowo i w Eﬁgm@ggsje.

ul A

. . . . Energd . . aggSopot
Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czesciowych. O2wietlenie 81-809 3 5;¢_;_-! 5
p 5. T +48 53 fbl -‘"—~-
>p.2 0.9 KRS [\O[}D‘ﬂﬂ-!t?-"1
NI 585-12 32-055

191251580

R eg on

(%]

(9)



ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. Budowa o$wietlenia m. GDYNIA
www.energa-oswietlenie.pl 111/S/GDY/2026

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do skiadania o$wiadczen woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziataino$ci Gospodarczej, z trescia petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spotki — w przypadku spétki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z Zatacznikiem a) nalezy ziozyé poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

‘111718 / GDY / 2026 Gdynia’
Termin skiadania ofert uplywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00.
Oferta ztozona po terminie nie jest brana pod uwage.
Wybér oferty
Whptynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizsza cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci moga dowiadywa¢ sie o wyniku postgpowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie bgdz za pomocyg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestyciji tel. (58) 760 72 36, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajgce
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktdrego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciagu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatgcznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwolan.

Zakoriczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zamoéwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakonczona.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa, = f =
2. Formularz ofertowy, AR

3. Projekt umowy. /]

podpis i pieczatka Zamawiajacego

Energa ul Aitura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
(9 Regon 191251580



Budowa o$wietlenia m. GDYNIA
111/S/GDY/2026

Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu sig¢ z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 15.10.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. GDYNIA przy ul. Steyera do Przedszkola 49
linia kablowa YAKXS 4x35mm?

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zamoéwienia za kwote:

FAZEIM & oo PLN netto + 23% VAT

SIOWNIE NOMO: wamumssssssssivsssmssnms aui s o L P S e ot s N S oo S S e s

Termin realizacji zaméwienia do 30 marca 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 14 dni od terminu skiadania ofert.
Okres gwarancji rowny okresowi rekojmi wynosi 36 miesiecy od odbioru koficowego robét.

Jednoczes$nie o$§wiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

> uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie,

»> posiadam uprawnienia niezbgdne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedacych
przedmiotem zamdwienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktory dofgczony zostat jako
Zatgcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 111/S/GDY/2026 z dnia 15.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zatacznik nr 3

(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
0 wykonanie robot budowlanych, zawarta w dniu .....ceeeveeveeienens 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk—-Péinoc w Gdarisku, VIII
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitalem zakladowym W wysokosci
191.621.500 ziotych,

reprezentowana przez:

Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot

1) Sp.zo.o.  T+485876077 20
KRS 0000109164
2) s e R R T NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580
zwang dalej Zamawiajacym,
= R Z siedzibg ...eeere-- ) eerneeneea , 0 numerze identyfikacyjnym podatku VAT NIP ........... ,

reprezentowanym przez:

1)

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Na podstawie wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 111/S/GDY/2026
zdnia ...... 2026r. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé nastepujgce roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. GDYNIA przy ul. Steyera do Przedszkola 49
linia kablowa YAKXS 4x35mm?

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 111/S/GDY/2026.

Termin przekazania terenu robot: bezposrednio po podpisaniu umowy.

3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 marca 2027r. wiacznie.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 111/S/GDY/2026 z dnia 15.10.2026r.

wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktore mogg
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystgpieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydtuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

Odebranie rob6t budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Odbidr koricowy nastapi nie wczesniej niz po
ziozeniu przez Wykonawcg pisemnego zgtoszenia zakoriczenia rob6t wraz z zatgcznikami wskazanymi w §4 ust. 2
Umowy, zawierajgcego jednoczes$nie os$wiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginatow (papierowych) zatgcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastapi¢ najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru robot budowlanych. Date dorgczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robot wraz z zatacznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazajg
za date zakoriczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

Wykonawca moze wykonywac niniejszg umowe z pomocg podwykonawcéw, jednak w tym przypadku musi uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b
trzecich jak za wtasne.
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3. Zakres i wartos¢ robot wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy

w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczaftowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ........cc...u.. y -« PLN + 23% VAT

sfownie netto: ...........ccc............... ziotych ../100.

Wynagrodzenie umowne obejmuje pelen zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
111/S/GDY/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidlowg i terminowg realizacja
przedmiotu umowy oraz czynnosciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

. Wyptata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidfowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedura wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz os$wiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzér stanowi zalgcznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu zakofczenia robot, ktérego integralnymi
zatgcznikami beda m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku fub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych

elementow wraz z podaniem typéw i parametrow urzadzen, tzn. stupdw i fundamentéw, opraw i zrodet swiatta
oraz punktu zasilania),
w przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, nalezy dolgczyé kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupeniajacy opis, a takze oswiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajace, ze zmiany te sg nieistotne,

d) Protokoty odbioréw etapowych kabli,
e) Protokoly pomiarowe, Energa

2 ; ; . ¢wietlenie 81-809 Scpot
f)  Protokét odbioru nawierzchni, g:."z“c"’-oe. T+4858 76077 20
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w czterech egzemplarzach (papierowych), ‘:ﬁpsr‘_“r?ff;'f: 4
h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce, Rgg;% 191251580

. Wyplata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okreslona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

. Za opdznienie w zaptacie faktury Wykonawca moze nalicza¢ odsetki ustawowe za op6znienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawca, i umowa taka zostata zaakceptowana przez

Zamawiajacego, warunkiem wyptaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce o$wiadczenia
ztozonego na pismie przez Podwykonawce, stwierdzajgcego dokonanie pelnej zaplaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zataczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieziozenia
takiego oé$wiadczenia nalezno$¢ do zaptaty dla Wykonawcy bedzie stanowié réznice migdzy wartoscig
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5

ul. Artura Grottgera 7

Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedace przedmiotem umowy jest stata. Realizacjg
ewentualnych drobnych robét dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.

§6

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:

a)
b)

c)

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

wykonuje Umowe z pomoca podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;

wykonuje prace objete niniejszg Umowa w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej trescia. Zamawiajgcy wediug
swojego uznania moze uprzednio wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;

opdznia sig¢ z rozpoczeciem lub zakoriczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece ze nie jest
prawdopodobne, ze zdofa je ukorficzy¢ w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

€zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie
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jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstapieniu zlozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca, j. w przypadkach okre$lonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminow okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opéznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego wykonania zaméwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku opo6Znienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze fub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

5. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wartos¢ kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartosé zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogdInych oraz potrgcenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: Bartosz PIETRASIK i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawnienia
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawcy robotami Kieruje: ....cceecverversneereniereerennecns — uprawnienia budowlane nr .....cc.cuccecvcvericnrcccnennnne.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: .............cooeeeeveeeeoeeeeeeeeeeen, NP UPFAWNIEN ..o .

Zakres obowigzkéw kierownika robét okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowlane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesigcy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze zadaé usuniecia przez Wykonawce wad, ktdre ujawnione
zostang w okresie trwania gwarancji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ podjaé w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajacych do usuniecia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzié szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia szkody.

4. Skutecznego zgtoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajacy moze dokona¢ telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczna lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancii i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gtownie
zywiotu, lub na skutek niewlasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwarangc;ji.
. . s L e P P crorteera T
8. Rekojmia nie obejmuije zrédet swiatta. s ul, Artuea Grotteer
Lﬁ.l'_’f:_,i nie §1-809 Sopot
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu a@ﬁ"ﬁfﬁ KC. 7+4858760 le -f‘]
5 KRS 0GO0109 167
NIP 565-12-32-055
Repun 191251580

§10 €))
1. Odpowiedzialnos¢ za organizacje robét bedacych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzet i materialy we wlasnym zakresie, za wyjatkiem stupéw oéwietleniowych z fundamentem, opraw

oswietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych (bez gléwek i bezpiecznikow), kidrych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy tylko dowoz powyzszego materiatu na miejsce robot, jeqgo
zaladunek/roztadunek oraz montaz, a w przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robét jeqo roztadunek oraz
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10.

11.

montaz. Ponadio Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy, ti. ilosci oraz jakosci
materialu (na podstawie ogledzin) z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajaceqo, a w przypadku jakichkolwiek
odstepstw w dostawie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spétki o tym fakcie.. Wszystkie
dostarczane przez Wykonawce urzadzenia i materialy powinny byé fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, w sposéb zgodny
z niniejszg umowg i warunkami postepowania 111/S/GDY/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Oswietlenie Sp. z o. o., kierujac do wykonania rob6t wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustalern zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sig bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz stosowacé sie do polecern Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ mozliwo$é bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochoddéw w rejonie prowadzenia robot, uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnien gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robot. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac sig do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robét
wymaganych przez wiasciwego zarzgdce drogi.

Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane beda nieodpfatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wylaczeri/przetgczer wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestorow sieci lezg po stronie Wykonawcy robét i sg jego kosztem.

Przed kazdorazowym wejSciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajacego w osobie p. Bartosz PIETRASIK kom. 723304 289 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnosci wykonywane przez
obsluge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabliy winny byé¢ poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swéj koszt oznakowanie terenu robot, strzec mienia
znajdujgcego si¢ na tym terenie, usuwac po wykorzystaniu zbedne materialy, odpady i $mieci. Po zakorczeniu robot
ziemnych Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robot oraz
uporzadkowaniem placu robét po ich zakoriczeniu nie stanowig robot dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materiatow pozostatych po wykonaniu robét, ktére nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidiowe zagospodarowanie
odpadéw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca os$wiadcza, ze zostat wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO") i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktérym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pézn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$¢ w zakresie ustug, o ktorych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
rob6t. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomocg Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wiasne.

Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzié wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

Artura Grotrgera

. . . . . - o ul
Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swé\rﬁpr?a_ﬂi enie 81-809 Sopot
== : r+48 5876077 20
0. .
§11 = KRS 0000109164
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Wedlug stanu na dzien zawarcia Umowy, Strony nie przewiduja koniecznosci przehl.x(glzania dathrosﬁsbbWtﬁ?
ktérych administratorem jest druga Strona. .
Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji uzyskanych w zwigzku
z dostgpem do danych osobowych drugiej Strony.
Strony o$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantow, pracownikéw lub
wspdipracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe
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jak np. imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnoéci gospodarcze;.

4. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg si¢ z informacja o zasadach
ich przetwarzania.

5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zatgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http://energa-
oswietlenie.pl/ocbowiazek-informacyjny

§12

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezyty starannos$¢ przy weryfikacji swoich dostawcéw, rowniez pod katem
prawidlowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegdlnym uwzglednieniem rozliczen z tytutu podatku od towarow
i ustug.

3. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze:
1) nie znajduje sie w stanie upadiosci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sadowym, jego
dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat zlozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytutéw,
2) znajduje si¢ w sytuagciji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy.
3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

4. Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie woino jest udzielaé ani przyjmowaé korzysci majgtkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na tre$¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowieri wyzej opisanego
zobowigzania.

5. Wlasciwym adresem e -mail Zamawiajgcego dla dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznoéciach opisanych
w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony bedg dazyty do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zafatwienia sporu na drodze sgdowej, przez sad whasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

3. Do spraw nieuregulowanych ninigjszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
a) zalgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegdlnieniem zakresu i wartoécig robét podwykonawcy,
b) zatgcznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,
¢) zatgcznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
d) zatgcznik nr 4 — wzor protokotu odbioru.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY KONRWCA
Energa ul Autura Grottgera 7
Oéwietlenie 81-809 Sopot L
Sp.zo.0. T+4858 76077 20
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
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Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... Z dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali facznie ....................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszio / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby Swiadczacej ustuge)

Energa ul Autura Grottgera 7
Giéwietlenie 81-808 Sopot _
Sp.z 0.0, T +4858 76077 20

KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580
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Zatacznik nr 3
- Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla cztonkéw organéw, prokurentow lub petnomocnikow reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub os6b wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa
Oswietlenie Sp. z 0. o. informuje:

a. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.

b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.

c. Zinspektorem ochrony danych (dalej IOD) moga Panstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Os$wietlenie Sp. z 0. o.
(pkt b).

d. Dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

e podjecia dziatar przed zawarciem umowy;

e zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadar wynikajacych
Z umowy;

e raportowania oraz archiwizacji dokumentaciji;

e obstugi i archiwizacji korespondenciji;

» ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami;

¢ wypeiniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepiséw
prawa podatkowego i przepiséw o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publiczne;j,
przepisdw prawa zamoéwieri publicznych, przepisdéw stuzacych ochronie $rodowiska, zycia
i zdrowia ludzi.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f.Panstwa dane osobowe otrzymaliSmy od Panstwa lub od Parstwa pracodawcy lub wykonawcy /
podwykonawcy / kontrahenta Energa Oswietlenie Sp. z o. o., ktérego Parstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczace wykonywanego zawodu, dzialalnosci gospodarczej, udziatu w spokce cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Os$wietlenie Sp. z o. o.
lub wspdipracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.

h. Odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg zostac:

e podmioty Grupy Orlen;

» podmioty dostarczajgce korespondencje;

» podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaciji;
e podmioty swiadczgce ustugi obstugi prawnej;

» podmioty $wiadczgce ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen;

e podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;

e audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;
» banki realizujgce transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktéw
dziatajagcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajac od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewaignia _oc[_]wm}r_j:ﬁr_?‘@‘é‘{ﬁb‘éi:i

; : ; Oéwictlenie 81-80950pat
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych. ;P‘ et %88 5;5(}. lm ; 7 _E;.
KRS 000010916/

NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580



ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Budowa oswietlenia m. GDYNIA
www.energa-oswietlenie.pl 111/S/GDY/2026

J- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom parnstwowym.

k. Pafstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

e w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakorczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

» w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych ciazacych na Energa O$wietlenie Sp. z o. o.,
dane beda przetwarzane przez okres wypeiniania tych obowigzkéw prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa;

e w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Oswietlenie Sp. z o. 0., dane beda
przetwarzane przez okres nie diuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

I. Informujemy o przystugujacym prawie do:

» dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii;

» sprostowania swoich danych osobowych;

* Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

usuniecia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania

oraz nie zachodzg przestanki wytgczajace prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

* whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomocg e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub IOD (pkt b, ¢).

Energa ul Avtura Grottgera 7

Oswietlenie $1-809 Sopot

Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580



Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne
mgr inz, Krzysztof Komolubi

- 83-300 Kartuzy, ul. Prusa 7 ]/}L /J,\ (?[U/( k h 4

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie budowlane: Budowa sieci energetycznej 0,4kV o$wietlenia drogowego ulicy Steyera
dojscie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia, Gmina Miasta Gdyni

Adres obiektu: ulicy Steyera dojscie do Przedszkola nr 49
81-185 Gdynia, Gmina Miasta Gdyni

Nr dziafek / obreby: Obregb 226201_1.0023 Gdynia, dz. nr 1190, 1194, 1195

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Branza; Energetyczna
Inwestor: Energa Oéwietlenie Sp. z o.0.

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

LP PROJEKTANCI iz PODPIS
r 1. mgr inz. Krzysztof Komolubi Podpis jest prawidiowy
upr. nr 242/Gd/2002 Dokument :
w instalacyjna w zakresie sieci, instalagji i urzgdzer Krzysziof i
» elektrycznych i elektroenergetycanych Data: 2026.09% 09:35:04 CEST
| SPRAWDZAJACY ~ PoDPIS,

Signed by /

2. mgr inz. Rafal Dylewski Podplsano przez:

upr. nr POM/0248/PWBE/16
w instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekerycznych i elektroenergetycznych

Rafat Dylewski

 Date / Data:

2026-08-07 09:20

rtppla 7
Energa ul Artua Giotgera s
nefrgs

D?‘!WEE’”Un!E n-ll‘l-g::'?l'l :1 7720
= T+48 3¢ AL o 5 P’
Sp. z0-0. KRS 0000109164 Styczen 2026r.

NIP 585-12-32-055
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r) PN-90/E895/12-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne  przewodoéw
elektrycznych barwami i cyframi

s) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

t) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe linii o$w. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 35mm? 92 m
b) montaz stupa o$w. stalowego ocynk. 6m bez wysiegnika 3 szt.
c¢) montaz oprawy typu LED 3 szt.
d) montaz fundamentu pod stup osw. 3 szt.
e) montaz bednarki FnZe 25x4 92 m
f) montaz przepustéw ochronnych HDPE @ 110mm 23m

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje budowe oséwietlenia ulicznego ulicy
Steyera doj$cie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia. Podstawowym zatozeniem projektu
jest podniesienie warunkéw bezpieczeristwa uzytkownikow drogi na odcinku objetym

powyZszym opracowaniem.

5. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ulica Steyera dojscie do Przedszkola nr 49 posiada
nawierzchnie z plyt betonowych o szerokosci okoto 6,5m z parkingiem dla
samochodéw po jednej stronie jezdni, bez chodnikéw. Stan nawierzchni nalezy oceni¢
jako dobry.

W chwili obecnej obszar jest oswietlony. Na terenie Znajduje sie: sieé
elektroenergetyczna nn 0,4kV z istniejacymi oprawami os$wietleniowymi, sieé

wodociagowa, sie¢ kanalizacyjni, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna. . | 4. ciorgers 7|
E@w}é:lenie : 1::er51u11ﬂ? s f

KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055

Repon 191251580

Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV ulicy Steyera dojécie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia
PROJEKT TECHNICZNY
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1Zatozenia techniczne.

Oswietlenie drogowe dedykowane do parametréw istniejacej drogi wg wymagan
normy PN-EN 13201:2016.
Przyjete parametry techniczne drogi wynikajg bezposrednio z geometrii istniejacej

drogi.

6.2 Projektowany ukfad sytuacyjny:

W ramach projektu przewiduje sie budowe nowego o$wietlenia ulicznego linii
kablowej nn 0,4kV zasilanego z istn. stupa nr 12/4 z szafki SO-728 ze stacji T-2319.
Oswietlenie uliczne bedzie wykonane na oprawach typu LED zawieszone na stupach
stalowych o grubosci 3 mm ocynkowanych o wysokoéci 6m bez wysiegnika.

W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie umieszczonym na

wysokosci 1,5 cm nad docelowy poziom terenu.

6.3 Rozwigzanie wysokos$ciowe

Nie dotyczy

6.4 Odwodnienie

W ramach rozwigzania projektowego nie =zaklada sie zmiany sposobu

Energa ul Aifina

gospodarowania wodami opadowymi. Oswietlenie a Grottgera

81-809 Sapot

Sp.zo.0. T +48 50 760 77 20

KRS 0000109164
NIP 565-12-32-055

(9) Repon 191251580

6.5Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
Sredniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 300, spbjnosc
¢=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw oraz miejscach zerowych robot
Ziemnych do gigbokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na gtebokosci
od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé o prawidtowe

odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopuscié do nawodnienia gruntu,

Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV ulicy Steyera dojicie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia

PROJEKT TECHNICZNY
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na ktorym budowany ma byé nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do
takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed rozpoczeciem dalszych

robét.

6.6 Konstrukcje nawierzchni.

Nie dotyczy

7. OSWIETLENIE ULICZNE
7.1 System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym nn projektuje sie

samoczynne wytgczenie zasilania. Linia zasilana w systemie TN-C.

7.2Kategoria oswietlenia
Projektowane os$wietlenie drogi winno spetniaé wymagania normy PN-EN
13201:2016.

7.3 Uktadanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu
YAKXS 4x35mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 1). Kable ukfadaé
w rowie o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli uktadanych
poza chodnikiem) oraz 0,5m ( dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falistg na
10-centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z piasku nalezy
utozyC bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy
mocowac na kablu przy wejsciach do przepustow i stupéw oraz na catej diugosci kabla
w odlegtosciach co 10m (tres¢ opasek kablowych: poziom napiecia, nazwa kabla
("kabel oswietleniowy”), typ i przekrdj kabla, wtasciciel, rok utozenia). Kabel przykryé
analogiczng warstwg piasku, a nastgpnie zasypa¢ 15-centymetrowg warstwa ziemi
rodzimej, na ktérej potozyé folie z PCV w kolorze niebieskim. Nastepnie réw kablowy
zasypa¢ gruntem rodzinnym. Na koncach kabla zalozyé tabliczki opisowe (tre$é
tabliczek opisowych: poziom napiecia, nazwa kabla ("kabel o$wietleniowy”), typ i
przekréj kabla, wiasciciel, rok utozenia, relacje linii kablowej). Promien gigcia kabli nie

mniejszy niz 10 Srednic zewnetrznych danego kabla , temperatura otoc:‘zgrgiggg\__g;gg\s,ip

Energa o
§1-809 Sopot

uktadania nie mniejsza niz 0°C. Oswletlenie 2 8507607720
PR KRS 0000159164
NIP 535-12-32-055
&3] P-:L'\ yn 191251580
Linia kablowa os$wietlenia ulicznego 0,4kV ulicy Steyera dojscie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia
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Nalezy zachowaé odlegtosci kabla energetycznego od nastepujacych urzadzen
poziemnych i przeszkéd wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegtosé¢ od chodnika min 0,5m

b) Odlegto$¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m

c) Odlegtoé¢ od sieci wodociagowej i kanalizacyjnej 0,25 m + érednica rurociggu

d) Odleglo$é od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m

W przypadku braku mozliwoéci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu HDPE @ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu HDPE @ 110mm. Pod drogami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposéb, aby odlegto$¢ od gérnej
sciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu
jednostronnego spadku (rzedu 0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakoriczeniu robét nalezy:

a) sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

b) sprawdzi¢ cigglo$¢ zyt i powlok kabli oraz zgodnoséé faz,

c) wykona¢ prébe i powtoki napieciows izolacji kabla,

d) pomierzy¢ warto§é opornosci uziemien.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokonaé odbioru technicznemu. Catosé
prac wykonac zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elekiroenergetyezne j. - 7

Oswietlenie 81-809 Sopot

1 i in 7 ie | Sp.za.0. T+4858 76077 20
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Pt o 2K

® e

7.4Konstrukcje wsporcze

Projektuje sig zastosowaé stupy z profili stalowych o gruboéci 3mm i wysokosci 6m,
ocynkowanych bez wysiegnika. W/w slupy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie umieszczonym na wysokosci 1,5¢cm nad docelowy poziom terenu. Sruby
montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Projektowane fundamenty
zabezpieczy¢ w cafosci bitumiczng masg abizolu, natomiast stupy zabezpieczy¢ do
wysokosci 30cm nad poziom terenu farbg do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemié. Warto$é uziemienia roboczego
nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych stupéw wykona¢ bednarka

ocynkowang FeZn 25x4 mm wewnatrz stupéw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV ulicy Steyera dojécie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia
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zaciskowej. Zerowanie stupéw wykonaé przewodem o kolorze zotto-zielonym typu LgY
10mm2, na ktérego koncach nalezy zaprasowaé koricowki kablowe. Usytuowanie
stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz na schemacie.
Wszelkie potaczenia $rubowe nalezy przekonserwowaé smarem lub wazeling
techniczng celem zabezpieczenia przed korozjg.

Stupy nalezy posadowi¢é z zachowaniem skrajni drogowej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych).

7.50prawy i zrodta Swiatta
Dla projektowanego o$wietlenia proponuije si¢ oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokoci§nieniowy odlew aluminium,
b) Klosz szklo hartowane plaskie o IK min. 08,
c) Stopien szczelnosci min IP66,
d) Oprawa drogowa emituje $wiatto o temp. barwowej max 4000K,
e) Trwato§¢ catej oprawy min L89B10 dla 100tys h pracy,
f) Prad sterowania max 700mA,
h) Moc oprawy nie wieksza niz w projekcie,
i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
j) Klasa izolaciji Il

7.6 Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Zasilanie opraw oéwietlenia drogowego poprowadzié z istn. stupa nr 12/4 zasilany
z szafki SO-738 ze stacji transformatorowej T-2319. W stupie 12/4 wymienié tabliczke
na podzialowa. Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5mm2. Celem
zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowaé wkiadki DO1- 2A w stupowej
tabliczce bezpiecznikowej. Wszelkie potaczenia srubowe nalezy przekonserwowaé
smarem lub wazeling techniczna.

Sterowanie o$wietleniem ulicznym odbywaé bedzie sie z istn. szafki SO-738 za

pomocg programatora astronomicznego.

snerga ul Artura Grottgera 7

Gswietienie 81-809 Sopot

50.z0.0. T+485876077 20
KRS 0000109164

NiP 585-12-32-055

(9 Regon 191251580
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7.7Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robét uzgodnié termin rozpoczecia prac z Gming Miasta
Gdyni, Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz z wiascicielami dziatek. Zamiar
rozpoczecia prac zgtosi¢ z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

c) Wszelkie prace przy linii napowietrznej i kablach nalezy wykonaé zgodnie z
normami SEP-N-E-004 i SEP-N-E-003 i PN-E-05100-1,

d) Pozostate prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i katalogami,

e) Do odbioru koricowego dotaczyé plan geodezyjny z namiarem kabla wykonanym
przez uprawnionego geodete,

f) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajacych

g) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zataczonymi w czesci formalno-prawnej,
standardami technicznymi Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

h) Wszystkie materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny byé zgodne ze
standardami technicznymi wiascicieli przebudowywanych urzadzen
oswietleniowych.

i) W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

j) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez
wiascicieli przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

k) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy naniesé¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestyciji.

) Po zakonczeniu prac wykonaé protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemier, wykonaé dokumentacje powykonawczg
oraz zgtosi¢ do odbioru koricowego

m)Wybudowane oswietlenie pozostanie na majatku Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Energa ul Artuia Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+485376077 20

KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580
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B | PREZYDENT
Lo | miasTA
v2s GDYNIA 2026 {T_F‘: GDYNI

UIU.7011.34.2026.JR Gdynia, dnia 17 lutego 2026 r.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

Za posrednictwem pefnomocnika:

Pana : ” .
- 18 R ul Artura Grottpan e
Krzysztofa Komoliibi,. ... =, 5 Sopot -
ul. Prusa 7 $p.20.0.  T+485876077 5
R KRS 000010916
83-300 Kartuzy NIP 585-12-32-05¢
(9) Regon 191251550

Dotyczy: sieci oswietleniowej dojécia do Przedszkola nr 49 przy ulicy Steyera 2
w Gdyni

UZGODNIENIE

Uzgadniam sie¢ os$wietleniowa na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym: 1190
obreb Pogoérze w pasie drogowym ulicy Horyda w Gdyni oraz na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym: 1195 obreb Pogérze w Gdyni, przedstawiong na rysunku
pn.: ,Plan zagospodarowania terenu”, zamieszczonym w dokumentacji projektowej
pn.: ,Projekt techniczny. Zamierzenie budowlane: Linia kablowa o$wietlenia
ulicznego 0,4 kV ulicy Steyera dojscie do Przedszkola nr 49 w m. Gdynia, Gmina
Miasta Gdyni. Branza: Energetyczna.” (inwestor. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot; projektant: mgr inz. Krzysztof Komolubi; data
opracowania: 01.2026 rok) z nastepujgcymi uwagami:

1) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu;

2) realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego i naruszaé
intereséw 0s6b trzecich;

3) po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu poprzedniego;

4) na czas prowadzonych robot nalezy opracowaé i zatwierdzic w Wydziale
Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu;

5) nalezy uzyska¢ odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktory
nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Referatu Systeméw Informacji Przestrzenne;j
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.

Integralng czgs$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej
rysunek nr 1 pn.: ,Plan zagospodarowania terenu” zostat ostemplowany.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do zloZenia o$wiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomoécia stanowigca wtasno$é Gminy Miasta Gdyni oznaczong
jako dziatka o numerze ewidencyjnym: 1190 obreb Pogérze — na cele budowlane,
w celu wykonania robét budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Jednoczesnie informuje, ze z uwagi na zlokalizowanie projektowanej sieci
oswietleniowej na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym: 1195 obreb Pogoérze,
niezajeta pod droge publiczng, nalezy wystapié do Referatu Zarzadu
Nieruchomosciami Wydziatlu Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu

B81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, e-Doreczenia: AE:PL-50737-38243-FSIWS-33
tel.: +48 58 626 26 26: fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl: www.gdynia.pl

Wydziat Inwestycji, Referat Uzgodnien



Miasta Gdyni z wnioskiem o zgode na czasowe zajecie tego terenu, w celu
wykonania robo6t budowlanych w uzgodnionym zakresie.

zup. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
CHpnsla
Andrgef| Krymski
KIEROWNIK REFERATU UZGODNIEN
Energa ul Aftura Grotre
) Oswietlenie 81-809 Sopot
O{H;. muyg. Sp.zo.o. T+4858 760
KRS 00001091

D ddresar e . NIP 585-12-3
2. Zarzqd Drég Miejskich w Gdyni — d/w. (9 Regon 19125

3. ULU (Pismo. Numer z ksiggi: 8631/2026.) - o/a.
Wydzial Inwestycji, Referas Uzgodnien, Jarostaw Rokacz — telefon: 58 527 29 39, e-mail: jaroslaw.rokacz@gdynia.pl.
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Gdynia, dn. 10.03.2026 .

Prezydent Miasta Gdyni

Znak sprawy: RNI.6630.71.2026

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.03.2026 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja:| Stayera 2

Whioskodawca:

KOMOLUBI KRZYSZTOF
ul. Bolestawa Prusa 7, 83-300 Kartuzy

Inwestor: ODPOWIEDZIALNOSCIA

ENERGA OSWIETLENIE SPOLKA Z OGRANICZONA

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Projektant:| KRZYSZTOF KOMOLUBI Inne upr.: budowlane: 242/Gd/2002

Przewodniczacy:| Katarzyna Zajgc - Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 27.02.2026r.

Charakterystyka:| niskie napiecie, oéwietlenie

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whiesiony do bazy GESUT miasta.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Sta isko
Lp. 4 el imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Energa Oswietlenie sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Artura Grottgera 7, 81-809
Sopot

2 | Energa-Operator SA Oddziat w Stanowisko pozytywne Jakub Druet
Gdari.sku, Rejon Dystrybucjiw | 1. w projekcie uwzglednié wymagania norm/y:
Gdyni * PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
;Id M?mka 118C, 81-225 pradu przemiennego powyzej 1kV — Czeét 2-22: Krajowe WarunkiE A 3 ul Artuta Gtottgera 7

ynia

elektroniczny

Normatywne (NNA) dia Polski (oparte na EN 50341-1:2012), Oswigtlenie 81-809 Sopot
* PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — sp.z p.o. T+485876077 20

: P i ; p KRS 0000105164
Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami NIP 585-12-32-055

roboczymi golymi. (9 Regon 191251580
* N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 10-03-2026 11:54:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

* N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

2. W miejscach skrzyzowar i zblizeri do kablowej sieci
elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uiywania koparek, miotéw pneumatycznych
itp.

3. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

4. W miejscach skrzyzowari i zblizer do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez
wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EQP.

5. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci
projektowanych tras od fundamentéw stupdw linii napowietrznych
SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentdéw stupéw linii napowietrznych nn-
0,4kV.

6. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV: 0,5 m od osi sieci kablowych
nn-0,4 kv,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii
napowietrznych nn-0,4 kV. _

liczonych w kaida strone, musza byé prowadzone pod nadzorem stuzb
EOP.

7. W planie BIOZ opisa¢ spos6b bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych w strefie istniejacych sieci elektroeneregtycznych.

8. Przed rozpoczgciem robét wykonaé przekopy kontroine oraz
zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej dla
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

9. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem, moggce
grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych oraz kabli
nieoznaczonych folig informacyjny. Gtebokos¢ utozenia kabli moze by¢
rozna od gtebokosci okreslonej w normach.

10. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

11. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca
winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w Gdyni Dziat
Zarzadzania Eksploatacjq ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, lub drogq
elektroniczng na adres rejon.gdynia@energa-operator.pl , ich
rozpoczecie.

12. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn
wymaga ponownego uzgodnienia.

13. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach

uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o —
3 O

przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczeri i Rozwoju EOP OdE%aijr enie 81-809 Sopot
w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk. Sp.zo.p.

14. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania
procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowla nych, okreslone;j
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ®)
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow
budowy i norm.

ul Artura Grottgera 7

T+485876077 20
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Okregowe Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej sp z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

KLAUDIA BADZIAK-SUSKA

Dokument wygenerowal{a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 10-03-2026 11:54:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Gdyni

ul. Stefana Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

- W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie

- Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzyma¢ prace i niezwiocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdyni

Dominik Gradecki

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizagji sp. z
0.0. w Gdyni

ul. Witomiriska 29, 81-311
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1) O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA
Sp. 2 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z
narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon kontaktowy.
2) Minimalna pionowa odlegtos¢ w éwietle przy skrzyzowaniu
projektowanych przewodéw z przewodami wodociggowymi i
kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewéd bedzie
wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewéd bedzie
wykonywany metodg bezwykopowa.

3) Minimalna pozioma odlegio$¢ w $wietle miedzy przewodami
wodociaggowymi i kanatami sanitarnymi a przebiegajacymi réwnolegle
do nich innymi projektowanymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40
m.

4) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzeri wodociagowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK
Gdynia Sp. z 0.0., przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych przepiséw. Prace
ziemne w poblizu urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych
prowadzi¢ recznie (z wylgczeniem odcinkéw realizowanych metodami
bezwykopowymi).

5) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzer i powstania awarii sieci wodociaggowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzonych prac.

Magdalena Kubiczek

Multimedia Polska SA

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-
341 Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdujq sie kable
$wiattowodowe i koncentryczne bedace wtasnoscig Multimedia
Polska sp. z 0.0. Dla tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o
powiadomienie nas na 14 dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach
wystepowania sieci teletechnicznej prace wykonaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi normami i zachowaniem szczegélnych §rodkéw
ostroznosci. Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli wtasnosci
Multimedia Polska sp. z 0.0. zostanie obcigzony wykonawca robét.

zner
Osw

Powiadomienie prosze przestaé na adres: Sp.
ADAM KARNYSKI
Kierownik Techniczny

mail: a.karnyski@vectra.pl,
tel. +48 601066539

9

Milosz Kobusirski

ul Artura Grottgera ]
81-809 Sopot
T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

E]
ietlenie
0.0.

Netia SA

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osciecki

Politechnika Gdarska
Centrum informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej

Stanowisko pozytywne

Eryk Turzyriski

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 10-03-2026 11:54:42
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdarisk

elektroniczny

Polkomtel Infrastruktura sp. z
0.0.

ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pawet Taraska

10

Przedsigbiorstwo Komunikacji
Trolejbusowej sp. z 0.0.

ul. Zakret do Oksywia 1, 81-
244 Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jarostaw Przybysz

11

Regionaine Centrum
Informatyki Gdynia

ul. Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Projekt nalezy uzgodnic z RCl Gdynia.

Tomasz Adamczyk

12

T-Mobile Polska SA
ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

UPC Polska sp. z o.0.
al. "Solidarnosci" 171, 00-877
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Vectra Investments sp. z o0.0.
sp. j.

Aleja Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Orange Polska S.A.
ul. Ogrodowa 8, 91-062 t6d:

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

PERN S.A.

Wyszogrodzka 133, 09-410
Ptock

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Konrad Kwiatkowski

17

Swiatlowéd Inwestycje Sp. z
o.0.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

18

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Architektoniczno- Budowlany
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Magdalena zZalewska

19

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji
Referat Systeméw Informacji
Przestrzennej

Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Katarzyna Zajac

ol Artura Grottgera 7
snie 81-809 Sopot

. T7+485876077 20
KRS 0000109164
NiP 565- 12-32-055
Regan 191251580

znefgd
Oswietl
Sp.z 0.4

(9

20

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Inwestycji Referat

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Elibieta Guzinska

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 10-03-2026 11:54:42

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci,
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Przygotowania Inwestycji
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

21 |Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Inwestycji Referat Uzgodnien
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Trasa bez uwag.

Iwona Pestka

22 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Inwestycji Referat Uzgodnieri
(sie¢ kan. deszczowej)

Aleja Marsztka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

L

KOMOLUBI KRZYSZTOF

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocq $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Zajac
INSPEKTOR

Podpis przéwodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogq wziagé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyijnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t].

Dz.U. 22024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 10-03-2026 11:54:42

Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+485376077 20

€)]

KRS 0050199164
NiPP 585-12-32-055
Regon 191251580

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktarej wykonano
niniejszy projekt, jest zgodna z treécia poswiadczonej przez
wykonawce mapy do celéw projektowych, apracowanej w
wyniku pozylywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.

Krzysztof Komolubi

nr uprawnien 242/GD/2002 mgﬂ’f -,\' z

: amibudgwlangni

Jui Wiyt Epecimnader dnstatag,
Lylzenia, Prtryezne | eloktroenergalyy, .
d. 242/Gd/2082
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