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OsSwietlenie

Sopot, dnia 15 pazdziernika 2026r.
Iwg rozdzielnika/

dotyczy: zapytanie o ceng na dobudowe sieci o$wietleniowej w nizej wymienionej lokalizacji.

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. zaprasza do wziecia udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na:

BUDOWA OSWIETLENIA
w m. CHMIELENIEC ul. Bukowa oraz NAWCZ gm. Leczyce
linia kablowo-napowietrzng di. okoto 190 m

znak sprawy 112/ W/LCZ /2026

Termin realizacji rob6t — do 30 stycznia 2027r.
Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00
Otwarcie ofert odbedzie sie 27 pazdziernika 2026r. o0 godz. 13:15

Oferty i pytania mozna sktadaé na platformie Connect.

Bezptatne warunki ZAPYTANIE O CENE 112/W/.CZ/2026 mozna pobraé na platformie Connect

Informaciji udzielaja;
Referent ds. Zakupow— Kamil Kukulski kom. 723 306 012, kamil kukulski2@energa.pl.
Specjalista ds. Zakupow- llona Brzezifiska kom. 885 509 051, llona,brzezinska@energa.pl.

Z up(ﬁwaéhignia

Kazimierz Krol
K.o. I
1xala
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Artura Grottgera 7 VIt Wydziat Gospodarczy KRS
81-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 191.621.500,00 z¢
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Sopot, 15 pazdziernika 2026r.,
Energa ul Artura Grottgera 7 ZAPYTAN'E O CENE

Oswietlenie 81-809 Sopot

Sp.za.o. T+48 5876077 20 112 IWILCZ 1 2026

KRS 0000109164
NIF 535-12-32-055 n.a
(9 Regon 191251580 BUDOWA OSWIETLENIA
w m. CHMIELENIEC ul. Bukowa oraz NAWCZ gm. Leczyce

linig kablowo-napowietrzna dt. okoto 190 m

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT

tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postgpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 112 /W /LCZ / 2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym powinni powolywac sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktéw z oferentami i sktadania wyjasnien jest p. Kazimierz Krél, pokdj nr 4 (pigtro)
w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w m. Bakowo k. Gdariska ul. Ordynacka 8, w godz. 7.00 — 13.00, tel. 58/760 72 36,
e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o zgloszenie budowy.
Wykonawca zobowigzany bgdzie prowadzi¢ dziennik budowy oraz sporzadzié plan BIOZ.

Udzielanie zamoéwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa sie w oparciu o Standardy Realizacji Projektéw
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Rob6t Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

CHMIELENIEC ul. Bukowa

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg oswietlenia drogowego w m. Chmieleniec przy ul. Bukowej gm. Leczyce w
oparciu o cztery stupy stalowe ANTARES 7 z wysiegnikiem OCS 1/1/0 wraz z fundamentem, jeden wysiegnik WE1
0,5/1/5, cztery oprawy BGP282 T25 LED 39W K. II, jedng oprawe BGP282 T25 LED 42,5W Kl. Il oraz kabel YAKXs
4x25mm? na dziatkach bedacg wtasnoscia Gminy teczyce.

Zakres robét okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
drogowego w m. Chmieleniec ul. Bukowa gm. teczyce’, marzec 2026r., projektant: Rafat GRUCHALA, stanowigcy
zalgcznik nr 1/1 do niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie ze stacji T-95126, miejsce przytaczenia: miejsce przylaczenia istniejgcy
slup nr 106/1 zgodnie z projektem.. Sterowanie nowym oéwietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-95126.

NAWCZ

Roboty budowlane zwigzane z dobudowa oswietlenia drogowego w m. Nawcz gm. teczyce w oparciu o jeden stup
betonowy EPV10,5/4,3 wraz z ustojem, jeden wysiegnik OCS 1/1/0 wraz z uchwytami, jedng oprawe BGP282 T25
LED 49W kl. Il oraz przew6d AsXSn 2x25mm? na dziatkach bedaca wtasnoscig Gminy teczyce.

Zakres robét okreslony jest w oparciu o projekt budowlany “Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
drogowego w m. Nawcz gm. teczyce®, maj 2026r., projektant: Rafat GRUCHALA, stanowigcy zatacznik nr 1/2 do
niniejszego ZAPYTANIA O CENE.

Nowo budowane o$wietlenie zasilane bedzie ze stacji T-9144, miejsce przytaczenia istniejacy slup nr 111/2 zgodnie z
projektem. Sterowanie nowym os$wietleniem: przekaznikiem zmierzchowym z szafki SO-9144.

Oferta winna obejmowac caly zakres robét. Nie dopuszcza sie skladania ofert czgsciowych.
Warunki prowadzenia robét
1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robot zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowaé sie do uzgodnieri zawartych
W projekcie.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleri na zajecie pasa drogowegoe na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, prowadzenie dziennika budowy, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie
0 nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EQS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EQS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wylaczen/przelaczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
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w Gdansku, a takze pozostatych gestoréw sieci obcigzajg wykonawce robot.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢c ENERGI nalezy powiadomi¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenije Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU p. tukasz FOLTYN kom. 723 306 018 /lub dyzurnego tel.
58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja rob6t lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wiasnym zakresie
za wyjatkiem stupéw oswietleniowych stalowych z wysiegnikiem (bez stupa betonowego EPV i bez
wysiegnikéw do tych slupéw) i fundamentem, opraw os$wietleniowych oraz tabliczek bezpiecznikowych
(bez gtéwek i bezpiecznikéw) ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do obowiazkéw wykonawcy
nalezy tylko dowéz powyzszego materiatu na miejsce robét, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy stalowe z wysiegnikiem i fundamentem do odbioru ze wskazanej hurtowni od 10 listopada 2026r.

Oprawy oéw., oraz tabliczki bezpiecznikowe do odbioru w EOS Bakowo od 10 listopada 2026r.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedza
techniczng oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny byé fabrycznie nowe.

6. Kabel uktada¢ w ziemi na glgbokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli glebokosci lub
odleglosci utozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, kabel nalezy umiescié w rurze ochronnej PVC DVK 110.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ foiig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kabel powinien byé utozony w wykopie linig falistg z zapasem
(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2 mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktadaé w rurach ostonowych SRS 110,

Kabel biegngcy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesie ostaniaé rura DVK 110. Takze w miejscach
skrzyzowar kabla o$wietleniowego z urzadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach
grubosciennych DVK 110, zachowujac odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 004. Przepust powinien chroni¢
kabel pod drogg kotowa na dlugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczyé przed dostaniem sie do jego
wnetrza wody i zamuleniem. W JEDNYM przepuscie nalezy uktadaé TYLKO JEDEN kabel. Kabel wchodzacy
na stupy sieci napowietrznej umieszczac w rurze ostonowej odpornej na UV (SV50). Zamontowaé oznaczniki na
rurze.

Na catej diugosci kabla nakiada¢ oznaczniki kablowe w odleglosciach co 10 m oraz przy wejsciach do
przepustow, szafek i stupéw. Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ‘0,4kV oéwietlenie YAKXS .. x ..
mm?2 EOS Sopot 2026”

7. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowac
pod poziom chodnika. Fundamenty stupow zabezpieczyé przed wilgocig na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 40 cm zabezpieczyé farba do powierzchni ocynkowanych koloru
czarnego. Sruby mocujace stupy do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajgc odpowiedni
ZAPAS tylko dla przewodu ochronno-neutralnego — za zacisk ochronno — neutralny przyjg¢ dolny zacisk na

R . . L . . > L ; Totipera 7
tabliczce bezpiecznikowej oraz zapewniajac bezposredni styk Al-Al. Energa ';'ll"}_jlll,‘]';ﬁ El'f).l :
. £ ; : : i . : oswietlenie 8157 270 E oo
Stosowa¢ wiasciwe rodzaje tabliczek bezpiecznikowych wg opracowania EQS: ‘SP- z 0.0. T +A8 ; } T 1u(r‘?__1a_ £
A i i1 H RS 000OTU 1658
- W nowych stupach zamontowac¢ tabliczki zgodne z projektem. f\ 1;:15&‘.5- 12-32-055

v iy 191251580
Na kablach zaprasowa¢ NOWE korcéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi gowtasciwei HOTW‘S%\?Jcle.)Na
kablach we wngkach stupowych mocowaé trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wewnatrz wszystkich stupéw przewodem Cu min 10mm2 w izolacji
26tto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod korcowke kablowa.

Dokona¢ prawidtowego fazowania.

Nadac estetyczng i trwalg numeracje stupéw od strony jezdni (czarng farba na ocynk od strony drogi}) ustalong
na etapie wykonawstwa zgodna z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczng.

Stupy betonowe posadowi¢ wraz z ustojem. Fundamenty stupéw zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ
powierzchni. Stope stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczy¢ farbg do
powierzchni betonowych koloru czarnego. Dokona¢ zageszczenia gruntu. Sruby mocujace stupy do
fundamentow zabezpieczyé $rodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.

Nadac¢ estetyczng i trwalg numeracje stupow od strony jezdni (szara farbg na biatym tle od strony drogi)
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ustalong na etapie wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EQS.

Stosowac wysiegniki stalowe ocynkowane @48mm o wymiarach i katach gigcia wskazanych w niniejszej
Specyfikacji. Wysiggniki montowane na wierzchotku stupa (montowane nad siecig) Wykonaé instalacje
przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw na sieci napowietrznej przewodem prostym Cu min 10mm?2
w izolacji zétto-zielonej — ‘NIE SPREZYNKA,'.

Wykonac instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiegnikéw przewodem Cu min 10mm? w izolacji Zéito
— zielonej.

Wykonac 7 kpl. uziemienia:

- wszystkich nowych slupdw, istniejgcego nr 111/2 i nr 106/1.

W uziemianym stupie stalowym bednarke wprowadzi¢é bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
bezpiecznikowej. Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Ru <10 Q.

8. Wykonawca ponosi peing odpowiedziainos¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnié w trakcie prowadzenia robét mozliwosé
bezpiecznego przechodzenia pieszych w rejonie prowadzonych robét.

9. Wszelkie napotkane kable i urzgdzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé szczegélng ostroznosé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ sprzgtem recznym. Istniejacg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. Prace zanikowe winny by¢ odebrane przez przedstawiciela EQS
(protokét etapowego odbioru) i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W miejscach skrzyzowarn z kablami
telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostaniaé rurami dwudzielnymi A58PS.

10. Wymagana jest nowa szafka o$wietleniowa 3-faz. 3obw. przystosowana do montazu na fundamencie, w
obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia mechaniczne, wplywy atmosferyczne oraz na
dziatanie promieniowania UV iwysokich temperatur, wykonana w |l klasie ochronnosci (prod. LAMEL)
z przekaznikiem TURNUS 501.

Wykonac uziemienie szafki o$wietleniowsej. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10 Q.

11. Po zakoniczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do
stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu
i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

12. Do obowigzkéw WWykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika
budowy.

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Warunki odbioru robét

Informacje o zakoriczeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowigzany zgtosic Zamawiajgcemu
na pismie na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zalgczajac m.in.

¢ dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,

» oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacie powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementow wraz z podaniem typéw i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentow,
opraw i zrédet $wiatla oraz punktu zasilania),

w przypadku zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotaczyé kopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcy opis, a takze o$wiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)

potwierdzajace, ze zmiany te sg nieistotne, overy
ul purura Grottgere

e protokoly odbioréw etapowych kabli, Eneres ie 81-80950pot -

: 04w T T .aR53Te077 20

e protokoty pomiarowe, 5p. 0.0 :' L+ :,;'}{J\q-n-nntﬁ'iéﬂ X

. . . . e 1 9.-22-055

= protokét odbioru nawierzchni, NP 585-1 __)fi__‘.(‘..o
251504

egon 191
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 4 egz. co najmniej w wersji papigrowe;, "

« certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtéwnych materiatow dostarczanych przez Wykonawce.
Wasciwym adresem e —mail Zamawiajgcego dla dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz

z dokumentacjg wymieniong powyzej oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznoéciach opisanych w § 1 ust. 5
umowy jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@eneraa.pl.
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Odbiodr prawidtowo i w pelnym zakresie wykonanych robdt potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego.

Termin realizacji zamdwienia: do 30 stycznia 2027r. wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty
Oferte nalezy sporzadzi¢ na dolaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zataczniki 2).

Ceng ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowac¢ caly zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzgledniaé i obejmowa¢ wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizne, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych)
po zakorczeniu prac do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robét, takze materiatébw z demontazu.
Do obowigzkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert cze$ciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania o$wiadczer woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig pethomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spétki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzgdzonym zgodnie z Zatgcznikiem a) nalezy ztozyé poprzez platforme zakupowa
CONNECT i oznaczy¢ nastepujgco:

‘“112/ W /LCZ /2026 Leczyce’

Termin sktadania ofert uptywa we wtorek 27 pazdziernika 2026r. o godz. 13:00. . W Artura Grottgera 7
H - . nerga UL et -
Oferta zlozona po terminie nie jest brana pod uwage. Osviietlenie 81-309 Sapot .
< Sp.z0.0. T+IB5A 76077 2
Wybor oferty P KRS 0000109164
Lo . . . ; NP 585-12-32-055
Whptlynigcie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznaé za wazne. 9 Regon 191251580

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizszg cene ofertowa.

W przypadku rozbieznoéci miedzy wartoscig ceny netto (razem), a suma czgstkowych cen netto za poszczegdine
tematy, za cene ofertowg zostanie wzieta suma cen czgstkowych netto.

O wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywac¢ sie¢ o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomoca poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji tel. (58) 760 72 38, e-mail: kazimierz.krol@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania
Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich oferentéw, bioracych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postgpowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktérego oferte wybrano, jest zobowiagzany do zawarcia umowy w ciagu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 3).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.
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Zakoriczenie postepowania
Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zamoéwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakoriczong.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa, ]

2. Formularz ofertowy, |

3. Projekt umowy. l i/
i

podpis i pieczatka Zamawiajacego

Enerpa ul Artuia Grotrgera 7
Oswrietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
9) Regon 191251580
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Zatacznik 2

Formularz ofertowy

Oferent :

nazwa i adres pieczatka

Po zapoznaniu si¢ z warunkami ZAPYTANIA O CENE z dnia 15.10.2026r. niniejszym sktadamy oferte na:
BUDOWA OSWIETLENIA
w m. CHMIELENIEC ul. Bukowa oraz NAWCZ gm. teczyce
linia kablowo-napowietrzna

Oferent deklaruje wykonanie petnego przedmiotu zaméwienia za kwote:

CHMIELENIEC ul. Bukowa e, PLN netto + 23% VAT
NAWCZ et es s etrieseeieseseesesnsneeee. PLN nEtto + 23% VAT
FAZEM & i s e s T s PLN netto + 23% VAT

SIOWINE NOITO: ...t es e ettt e e e e e e e e e e e e e s s e e et e e e e e e e e e

Termin realizacji zaméwienia do 30 stycznia 2027r. wiacznie.
Termin zwigzania ofertg wynosi 14 dni od terminu skiadania ofert.

Okres gwarancji réwny okresowi rekojmi wynosi 36 miesiecy od odbioru koricowego robét.

Jednoczesnie oswiadczam, ze:

> jestem uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym,

» uwzglednitem w cenie ofertowej wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia w petnym zakresie,

»> posiadam uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonych prac i czynnosci, bedgcych
przedmiotem zamédwienia,

> dysponuje niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

> znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

> akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy, ktéry dotaczony zostat jako
Zaigcznik 3 do ZAPYTANIA O CENE 112/W/LCZ/2026 z dnia 15.10.2026r..

podpis
uprawnionego przedstawiciela oferenta,
pieczatka
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Zatacznik nr 3
(projekt umowy)
UMOWA NR EOS - 12026
o wykonanie rob6t budowlanych, zawarta w dniu .....ccvcveeiiennnnes 2026r. pomiedzy:

Energa Oswietlenie Sp. z o. o. z siedzibg w Sopocie, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, wpisana do Krajowego
Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdansk—Potnoc w Gdansku, VI
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000109164, NIP: 585-12-32-055, z kapitatem zaktadowym w wysokosci
191.621.500 zlotych,

reprezentowana przez:

fifa ul Artura Grotiger: /
1) s e R : :‘-_-_.:'-_.-_'J_gni-' 81-809 Sapot
$p.20.0. T+485876077 20
2) s S AT S AT Y KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
zwang dalej Zamawiajacym, @ Regon 191251580
- [P Z siedzibg ......cusu ) rneninsen , 0 numerze identyfikacyjnym podatku VAT NIP ........... ,

reprezentowanym przez:

£ T ;

zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. Na podstawie wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie ZAPYTANIE O CENE nr 112/W/.CZ/2026
z dnia ......2026r. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé nastepujgce roboty budowlane:

BUDOWA OSWIETLENIA

w m. CHMIELENIEC ul. Bukowa oraz NAWCZ gm. Leczyce
linig kablowo-napowietrzng

w zakresie zgodnym z otrzymanymi warunkami ZAPYTANIE O CENE nr 112/W/.CZ/2026.
2. Termin przekazania terenu robét: bezposrednio po podpisaniu umowy.
3. Termin zakoriczenia umowy: do 30 stycznia 2027r. wiacznie.

4. Integralng czg$¢ umowy stanowig warunki ZAPYTANIE O CENE 112/W/kHCZ/2026 z dnia 15.10.2026r.
wraz z zatgcznikami, oferta Wykonawcy z dnia .......

5. Podczas realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
EOS o istotnych okolicznosciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére moga
spowodowac, ze wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w §1 ust. 3 terminie nie bedzie mozliwe.
Wykonawca poinformuje o wystgpieniu powyzszych okolicznosci rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, na
adres e-mail Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Zaniechanie niezwlocznego poinformowania
EOS skutkowaé bedzie brakiem zgody na zawarcie aneksu wydiuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odebranie robét budowlanych okreslonych w ust. 1 nastapi na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru koricowego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Odbiodr koricowy nastapi nie wczesniej niz po
zlozeniu przez Wykonawce pisemnego zgioszenia zakoriczenia robot wraz z zalgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2
Umowy, zawierajacego jednoczesnie oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do przystapienia do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiajacego, o ktdrym
mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Przekazanie oryginaldéw (papierowych) zatgcznikéw wskazanych w § 4 ust. 2 musi
nastapi¢ najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru robét budowlanych. Date doreczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robét wraz z zatgcznikami wskazanymi w § 4 ust. 2, Strony uwazaja
za datg zakorczenia umowy. Date odbioru prac wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

§2
1. Wykonaweca zobowiazuje sie do wykonywania niniejszej umowy osobiscie [i/lub z pomocg podwykonawcy].

2. Wykonawca moze wykonywac niniejszg umowe z pomoca podwykonawcow, jednak w tym przypadku musi uzyskac
pisemng zgode Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb
trzecich jak za wtasne.
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3. Zakres i warto$¢ rob6t wykonywanych przez podwykonawce jest okreslony w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku wskazania podwykonawcy w tresci oferty, lub w aneksie do niniejszej umowy w przypadku zamiaru
skorzystania z podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie umowne:
kwota netto: ................. y =« PLN + 23% VAT

sfownie netto: ............cc............... zfotych ../100.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie czgsciami po wykonaniu przez Wykonawce
poszczegolnych elementdéw zgodnie z ponizszym rozliczeniem wedtug wartosci netto:

e CHMIELENIEC ul. Bukowa ..., zf,
« NAWCZ zt

Wynagrodzenie umowne obejmuje pelen zakres robot okreslonych warunkami ZAPYTANIE O CENE
112/WR.CZ/2026 oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w zwigzku z prawidiowg i terminowa realizacjg
przedmiotu umowy oraz czynnoéciami odbiorowymi (w tym organizacje ruchu, oznakowanie, pomiary i inne).

§4

1. Wyplata wynagrodzenia umownego nastapi kazdorazowo po wykonaniu robét na podstawie prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i podpisanie protokotu odbioru
koricowego bez uwag, zgodnie z procedurg wskazang w § 1 ust. 6 umowy oraz oswiadczenia o ilosci
zrealizowanych godzin — w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy (ktérego wzor stanowi zatacznik do
umowy nr 2), dokonanego po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajagcemu zakoriczenia robét, ktérego integralnymi
zatgcznikami bedg m.in:

a) Dziennik budowy wypetniony przez wszystkich wymaganych decyzjg uczestnikéw procesu budowlanego,
b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) Dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym wykonanych

elementow wraz z podaniem typow i parametrow urzadzen, tzn. stupéw i fundamentow, opraw i zrédet swiatta
oraz punktu zasilania),
w przypadku zmian nieodstgpujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotgczyé kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcy opis, a takze o$wiadczenie
projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony) potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

d) Protokoty odbioréw etapowych kabli,

) chergd L

e) Protokoly pomiarowe, Yewiztlenie B
L -
f)  Protokét odbioru nawierzchni, S, 20

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w czterech egzemplarzach (papierowych),
h) Certyfikaty/deklaracje zgodnosci giéwnych materiatow dostarczanych przez Wykdfiawce,

3. Wyplata wynagrodzenia umownego nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Nalezno$¢ okre$lona w fakturze VAT zostanie przekazana przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Za opo6znienie w zaptacie faktury Wykonawca moze naliczac odsetki ustawowe za opdznienie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawart umowe z Podwykonawcg, i umowa taka zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego, warunkiem wyplaty wynagrodzenia umownego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia
zlozonego na piémie przez Podwykonawce, stwierdzajacego dokonanie peinej zaptaty za wykonane przez
Podwykonawce roboty, okreslone w Zatgczniku nr 1 lub aneksie do niniejszej umowy. W przypadku nieztozenia
takiego oswiadczenia nalezno$¢ do zaplaty dla Wykonawcy bedzie stanowié roznice miedzy wartoscia
wynagrodzenia umownego a wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy za wykonane roboty.

§5
Przyjeta w umowie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace bedgce przedmiotem umowy jest stata. Realizacje
ewentualnych drobnych rob6t dodatkowych Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 Umowy.
§6
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca:
a) wykonuje Umowe z pomocy podwykonawcow, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) wykonuje prace objete niniejszg Umowag w sposob wadliwy albo sprzeczny z jej trescig. Zamawiajacy wediug
swojego uznania moze uprzednio wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin;
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C) opodznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem prac objetych niniejsza Umowa, tak dalece Zze nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoniczyé w terminie zastrzezonym w §1 ust. 3 Umowy.

2. Wrrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie
jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu ztozone w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 powyzej, nastepuje przez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy i nie wymaga uzasadnienia.

§7

1. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, tj. w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce Iub faktycznego zaprzestania jej wykonywania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w §1 ust. 2 i 3 umowy Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych. Wysoko$¢ kar umownych ustala sie na 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzienn opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego wykonania zamdwienia do dnia
zgtoszenia do odbioru gotowego przedmiotu zamowienia, potwierdzonego przez Zamawiajacego.

4. W przypadku op6znienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
Zamawiajacemu przystuguje prawo stosowania kar umownych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dziers op6znienia liczgc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek.

5. Strony ustalaja, iz tgczna maksymaina warto$¢ kar umownych wynosi 30% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartos¢ zastrzezonych kar umownych,
na zasadach ogdlnych oraz potracenia powyzszych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.

§8
Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest: fukasz FOLTYN i Arkadiusz RATAJCZAK - uprawnienia
budowlane nr POM/0074/WBE/20.

Ze strony Wykonawcy robotami Kieruje: ......ceccevevrerreerenrensennens — uprawnienia budowlane nr .........uccceeeeccreceecnrereene.
Ze strony Podwykonawcy robotami Kieruje: ................ccooeeeeeeeeee oo, NFUPTAWNIEN ...ooviiiiiiieiiieiicsensesineseiensin

Zakres obowigzkéw kierownika robot okresla obowigzujgca ustawa Prawo budowiane.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace, okreslone w §1 ust. 1 Umowy. Gwarancja
zostaje udzielona na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy moze zgda¢ usunigcia przez Wykonawce wad, ktore ujawnione
zostang w okresie trwania gwarancji.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ podjaé w terminie 48 godzin liczonych od daty
zgloszenia przez Zamawiajgcego, czynnosci zmierzajacych do usuniecia wady. W przypadku, gdy wada stanowi
istotne zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub moze wyrzadzi¢ szkode duzych rozmiaréw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zabezpieczyé miejsce awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia szkody.

4. Skutecznego zgtoszenia wad w ramach gwarancji Zamawiajacy moze dokonaé telefonicznie lub za posrednictwem
poczty elektroniczne;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli prace okreslone w §1 ust. 1 Umowy majg wade
fizyczng lub prawng (rekojmia). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji i wynosi 36 miesiecy.

6. Za uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi, na skutek dziatania sity wyzszej, w tym gitéwnie
zywiotu, lub na skutek niewtasciwej eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wnikajaquch.zigwamnc}i'ﬂ 7
Energse ) 3 2\ not

Lo N . e A1 HOISGP
8. Rekojmia nie obejmuje zrédet swiatta. HhEf ¢ a5 58 76D 77 20
Sp. Z 0-U- e nER0109164
9. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 KC. '['.‘I';._f'.h, 12-32-055
§10 9) P 191251560

1. Odpowiedzialnos¢ za organizacje robét bedgcych przedmiotem umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca organizuje
sprzet i materialy we wlasnym zakresie, za wyijatkiem slupow oéwietleniowych stalowych z wysiegnikiem i
fundamentem, (bez stupa betonowego EPV i bez wysiegnikéw do tych stupéw) opraw oswietleniowych oraz tabliczek
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bezpiecznikowych (bez glowek i bezpiecznikow), ktdrych zakup lezy po stronie Zamawiajacego. Do obowiazkéw
Wykonawcy nalezy tylko dowo6z powyzszego materiatu na miejsce robét, jego zatadunek/rozladunek oraz montaz, a
w_przypadku dostawy bezposrednio na miejsce robét jego roztadunek oraz montaz. Ponadic Wykonawca jest
zobowiazany do sprawdzenia prawidlowosci dostawy, tj. ilosci oraz jakosci materialu (na podstawie ogledzin) z
dokumentacia przekazang przez Zamawiajacego, a w przypadku jakichkolwiek odstepstw w dostawie do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia przedstawiciela Spétki o tym fakcie.. Wszystkie dostarczane przez
Wykonawce urzgdzenia i materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zgdanie Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzeni i materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, w sposéb zgodny
z niniejszq umowg i warunkami postepowania 112/W/4CZ/2026, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w Energa Oswietlenie Sp. z 0. o., kierujgc do wykonania robét wykwalifikowany personel oraz uzywajac
specjalistycznego sprzetu i materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane oraz [przestrzegajac ustalern zawartych w pozwoleniu na budowe]. Pracownicy
Wykonawcy winni posiada¢ aktualne uprawnienia, w tym do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
pracy na wysokosci, oraz by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej oraz sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci. Wykonawca zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz stosowac sie do poleceri Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ mozliwo$é bezpiecznego przechodzenia pieszych
i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzenia robot, uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz
sporzadzi¢ plan organizacji ruchu i inne wynikajace z uzgodnien gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o planowanych pracach oraz sporzadzi¢ i przedstawi¢ harmonogram tych prac zainteresowanym
instytucjom, podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem robdt. Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie stosowac si¢ do zasad oznakowania, zabezpieczania i organizacji ruchu na czas wykonywania robot
wymaganych przez wiasciwego zarzadce drogi.

4. Dopuszczenie do prac oraz nadzér na wykonywanymi pracami realizowane beda nieodplatnie przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty wytgczeri/przetgczeri wymagane przez ENERGA — OPERATOR SA oraz innych
gestoréw sieci lezg po stronie Wykonawcy robét i sg jego kosztem.

5. Przed kazdorazowym wejéciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié o tym
przedstawiciela Zamawiajagcego w osobie p. tukasz FOLTYN kom. 723306 018 /lub dyzurnego
tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy. Czynnos$ci wykonywane przez
obstuge geodezyjng oraz roboty zanikowe (odbiory etapowe kabli) winny byé poswiadczone wpisem do dziennika
budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymywaé na swéj koszt oznakowanie terenu robot, strzec mienia
znajdujgcego sig na tym terenie, usuwaé po wykorzystaniu zbedne materiaty, odpady i $mieci. Po zakoriczeniu robét
ziemnych Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu
pierwotnego [(odtworzenie nawierzchni)]. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca robét oraz
uporzadkowaniem placu robét po ich zakoriczeniu nie stanowig robét dodatkowych. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji materialow pozostalych po wykonaniu robot, ktore nie zostang wykorzystane przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ administracyjna- i cywilnoprawng za prawidtowe zagospodarowanie
odpadéw wytworzonych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy — zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zostal wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz
0 gospodarce odpadami (dalej zwanego: ,BDO") i otrzymat indywidualny numer rejestrowy, o ktérym mowa
w przepisie z art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p4zn. zm.) oraz
prowadzi dziatalno$c¢ w zakresie ustug, o ktérych mowa w przepisie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia
robét. W przypadku wykonywania niniejszej umowy z pomoca Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za wiasne.

11. Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze

i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowac teren Wykonawca pr.momr koszty
itura G DT

wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot, Hnerg: ]i s
iwietllenie

Pozostate zdemontowane materiaty Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swc; }suszst i

KRS 0000109164
§ 11 Nlpras 12-32-055
Reg n 191251580

1. Wedlug stanu na dzieri zawarcia Umowy, Strony nie przewidujg koniecznosci plzetwamanla danych osobowych
ktdérych administratorem jest druga Strona.

2. Strony i ich pracownicy zobowigzani sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku
z dostgpem do danych osobowych drugiej Strony.
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3.

Strony os$wiadczaja, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich reprezentantéw, pracownikéw lub
wspoipracownikdéw zaangazowanych w realizacje Umowy, w zakresie obejmujgcym ich stuzbowe dane kontaktowe
jak np. imi¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczgce wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci gospodarcze.

Kazda ze Stron oéwiadcza, ze osoby jg reprezentujace, pracownicy, wspdtpracownicy oraz inne osoby, ktérych
dane osobowe zostaly lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania
wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich
danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz ze odpowiednio zapoznaly lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach
ich przetwarzania.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych drugiej strony znajduje sie
w Zatgczniku nr 3 lub na stronie internetowej Energa Oswietlenie, pod adresem: http:/energa-
oswietlenie.pl/obowiazek-informacyjny

§12

Wykonawca oswiadcza, 2e w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziatania korupcji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw czlowieka, przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz dziatania
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wykonawca oswiadcza, ze zachowuje nalezytg staranno$¢ przy weryfikacji swoich dostawcow, réwniez pod katem
prawidtowosci ich rozliczen podatkowych ze szczegdinym uwzglednieniem rozliczeri z tytutu podatku od towardw
i ustug.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze:

1) nie znajduje si¢ w stanie upadiosci lub likwidacji, nie jest objety zarzadem komisarycznym lub sadowym, jego
dziatalno$¢ nie zostata zawieszona ani nie zostat ztozony wniosek o wszczecie postepowania z ktéregokolwiek z
wymienionych tytutéw,

2) znajduje sig¢ w sytuaciji finansowej zapewniajgcej wykonanie Umowy.

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

Strony Umowy zgodnie postanawiajg, ze zadnej z nich nie wolno jest udzielaé ani przyjmowaé korzysci majatkowych
lub osobistych w zwigzku z niniejszg Umowa. Udzielenie lub przyjecie korzysci majatkowej lub osobistej w celu

wplynigcia na treS¢ zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowien wyzej opisanego
zobowigzania.

Wiasciwym adresem e —mail Zamawiajacego dla dokonania zgtoszenia gotowoséci do odbioru przedmiotu umowy
wraz z dokumentacjg wymieniong w § 4 ust. 2 oraz do informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach opisanych

w § 1 ust. 5 jest adres: odbiorypolnoc.oswietlenie@energa.pl.

§13

W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Strony beda dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w przypadku braku porozumienia — do zatatwienia sporu na drodze sgdowej, przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana ktoregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej
podpisaniem przez obie Strony stosownego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Do spraw nieuregulowanych niniejszq umowg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

a) zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z wyszczegolnieniem zakresu i wartoécig robét podwykonawcy,

b) zatacznik nr 2 - Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin,

c) zatgeznik nr 3 - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
d) zatacznik nr 4 — wzér protokotu odbioru.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Energa ul Artura Grottgera 7
Oiwietlenie 81-8508 Sopot
Sp.zo.0. T+48 5876077 20
KRS 0GC0109164
7] - .0
ZAMAWIAJACY NIP 585-12-32-0S5 WYKONAWCA

9 Regon 191251580
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Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o ilosci zrealizowanych godzin

OSWIADCZENIE O ILOSCI ZREALIZOWANYCH GODZIN

Ja, nizej podpisany, odwiadczam, ze w okresie realizacji przedmiotowej umowy numer
....................... Z dnia .................... roku wszyscy pracownicy naszego przedsiebiorstwa
wykonujgcy zadanie w ramach ww. umowy przepracowali tacznie ....................
roboczogodzin. Podczas realizacji przedmiotowego zadania doszto / nie doszio
do wypadku przy pracy.

(podpis zleceniobiorcy/osoby $wiadczacej ustuge)

Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000109161
NIP 585-12-32-055
(9 Regon 191251580
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Zatgcznik nr 3
— Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa Oswietienie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy,

Informacije o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. dla Wykonawcy
lub dla cztonkéw organéw, prokurentdw lub petnomocnikéw reprezentujacych Wykonawce oraz pracownikow,
ktorzy sa osobami kontaktowymi lub oséb wspétpracujacych z Wykonawca przy zawarciu i realizacji umowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa

Oswietlenie Sp. z 0. o. informuje:

a. Administratorem Paristwa danych osobowych jest: Energa Oswietlenie Sp. z 0. o. z siedzibg
w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.

b. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.

c. Zinspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogg Parstwo skontaktowaé sie pod adresem e-mail:
iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0.
(pkt b).

d. Dane osobowe przetwarzane bedg zgodnie z art. 6 ust 1 lit. B, C oraz F RODO w celu:

e podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

* zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. ustalenia uprawnien i realizacji zadan wynikajacych
Z umowy;

e raportowania oraz archiwizacji dokumentaciji;

obstugi i archiwizacji korespondencji;

ustalenia i dochodzenia roszczen oraz obrony przed roszczeniami:

wypetniania obowigzkéw prawnych natozonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepiséw

prawa podatkowego i przepisow o rachunkowosci, ustaw o dostepie do informacji publicznej,

przepisow prawa zamowieni publicznych, przepiséw stuzgcych ochronie $rodowiska, zycia

i zdrowia ludzi.

e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i realizacji umowy,
a w zakresie realizacji przepiséw prawa jest obowigzkowe.

f. Panistwa dane osobowe otrzymali$my od Panstwa lub od Panstwa pracodawcy lub wykonawcy /
podwykonawcy / kontrahenta Energa Os$wietlenie Sp. z o. o., kidrego Panstwo reprezentuja,
w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Os$wietlenie Sp. z 0. 0.

g. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych moze obejmowaé dane kontaktowe
w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane
dotyczace wykonywanego zawodu, dziatalnosci gospodarczej, udzialu w spotce cywilnej,
zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa O$wietlenie Sp. z o. o.
lub wspotpracy z nim w postaci np. stanowiska, petnionej funkcji, nazwy firmy.

h. Odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg zostaé:

* pOdm!Oty GruPy O”_en’ . Znerga ul Artura Grottgera 7

* podmioty dostarczajgce korespondencie; Céurietlenie 81-809 Sopot

* podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacjic: L;g%gggf{%gjo

¢ podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j; NIP 585-12-32-055

* podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen; (9) Regon 191251580

* podmioty swiadczgce ustugi informatyczne, w tym poczty elektronicznej;

e audytorzy zewnetrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

¢ banki realizujace transakcje.

i. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze powierzy¢ dane osobowe dostawcom ustug lub produktow
dziatajgcym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
wymagajgc od takich podmiotéw wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenie Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0., pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony prywatnosci
oraz bezpieczenstwa powierzonych danych osobowych.
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j- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. moze przekaza¢ dane osobowe organom i podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa,
np. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

k. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow
przetwarzania wskazanych w pkt d:

e w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakoriczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

e w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Energa Oswietlenie Sp. z o. o.,
dane beda przetwarzane przez okres wypeiniania tych obowigzkow prawnych, a po tym
okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;

» w zakresie realizacji uzasadnionych intereséw Energa Os$wietlenie Sp. z 0. o., dane bedg
przetwarzane przez okres nie dtuzszy niz do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

. Informujemy o przystugujacym prawie do:

e dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii;

¢ sprostowania swoich danych osobowych;

e zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e przenoszenia danych osobowych;

e usuniecia danych osobowych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania
oraz nie zachodzg przestanki wylgczajgce prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

e sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub za pomocg e-mail z Energa
Oswietlenie Sp. z 0. 0. lub IOD (pkt b, c).

Energa ul Artwia Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o. T+4858 76077 20

KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580
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81-809 Sopot Oswietlenie
PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A
Dokument po@ przez EGZ' NR <
Do 20e ol TOM
TYTULPROJEKTU:  BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) nN-0,4kV -

OSWIETLENIA DROGOWEGO, W M. CHMILENIEC
UL. BUKOWA GM. £ECZYCE
ADRESOBIEKTU M. CHMILENIEC UL. BUKOWA GM. LECZYCE
BUDOWLANEGO: DZ. NR 158, 163/8 OBR. 0004 CHMIELENIEC
IDENTYFIKATOR DZ. 221508_2.0004.158,

221508_2.0004. 163/8

BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU: ~ XXVI - sieci elektroeﬁfgéty?zhe . - :
INWESTOR: Energa Oswietlenie Sp. 2 0.0.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

) - . __Signed by / '
OPRACOWAL: mgr |nz Przemyslaw Szurkowski T Y
PROJEKTOWAL: megr inz. Rafat Gruchata-Wesierski Gruchormemesiersk

nr uprawniers POM/0169/PWBE/17 Date / Data: 2026-
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogPificzen wP6-29 08:46
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

Signed b
elekt_roen ergetycznych - - P?c?pdnn)::l/puez:

nr uprawnieri POM/0185/PBE/17 E Date / Data:

'SPRAWDZIt: mgr inz. Rafat Jedras Rafal Jedras
2026-06-29 08:52

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA: 23.03.2026
Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot L
Sp.zo.0. T+48 5376077 20
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055

9 Regon 191251580



1. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem projektu jest wykonanie budowy o$wietlenia drogowego w m. Chmieleniec,
ul. Bukowa, gm. teczyce.

Niniejszy projekt budowlany przewiduje budowe oswietlenia drogowego w m. Chmieleniec,
ul. Bukowa, gm. teczyce. Obiekty zaprojektowano na terenie dziatek nr 158, 162/8 potozonych
w obrebie geodezyjnym 0004 Chmieleniec. Inwestycja bedzie polegata na budowie kablowej
sieci oswietlenia nN-0,4 kV o dtugosci ok. 147 m, 4 stupbéw oéwietleniowych wraz z oprawami
oraz 1 oprawg o$wietleniowa na istniejgcym stupie.

Po zakoriczeniu prac budowlanych, teren zostanie przywrécony do stanu istniejacego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Nieruchomo$¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czeéciowo zabudowanym
i uzbrojonym.
Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowaé warunki niezbednego bezpieczeristwa.
Obiektu przeznaczone do rozbiérki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Budowg oswietlenia drogowego w m. Chmieleniec, ul. Bukowa, gm. teczyce, zaprojektowano
na podstawie warunkéw technicznych.
Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtosci od jezdni, uwzgledniajac istniejaca infrastrukture podziemna.
Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane, okragte typu Antares P 60 prod. VALMONT o
wysokosci 7 m. z wysiegnikiem OC S, z oprawami typu BGP282 T25 1 xLED60-4S/740 DM65 o
mocy 39W prod. PHILIPS. Oprawy nalezy zamontowaé na wysokoéci 8 m za pomoca
wysiggnikéw OCS 1/1/5. Projektowane stupy posadowié na prefabrykowanych fundamentach
F-100V/43. Na istniejacym stupie nr 106/1 zaprojektowano oprawe typu BGP282 T25 1
xLED70-45/740 DM65 o mocy 42,5W prod. PHILIPS. Oprawy nalezy zamontowac¢ na wysokosci
9 m za pomocg wysiggnika Wysiegnik WE1 0,5/1/5 prod. WIRBET.
Fundamenty wraz ze $rubami posadowi¢ pod nawierzchnia chodnika, natomiast w przypadku
sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad docelowy poziom terenu, $ruby mocujace
stup zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Fundamenty zabezpieczyé poprzez dwukrotne
pomalowanie roztworem abizolu, a trzony stupéw przez pomalowanie farba na ocynk do
wysokosci 30 cm nad poziom terenu. Stupy sytuowaé wnekami przeciwnie do kierunku ruchu
pojazddéw,
Projektowane stupy nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie wieksza niz
10Q.
Przy doborze stupéw przyjeto strefe wiatrowga Il. Grubos¢ écianki stupa powinna by¢ nie
mniejsza niz 4 mm. Projektowane fundamenty oraz oprawy oswietleniowe, réwniez powinny
spetnia¢ na potrzeby wytrzymatosciowe dobrane przez producenta dla przyjetej lokalizacji.
Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe przelotowe zgodnie ze standardami technicznymi
wykonywania prac w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Pokrywy wnek zamyka¢ Srubami M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potaczenia
srubowe przekonserwowa¢ po montazu. Do opisywania numeréw stupéw zastosowa¢ farbe
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Potaczenia z oprawami wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie uktadaé
w nieprzewodzacej ostonowej rurce elastycznej.

4. Projektowane linie kablowe
Od istniejacego stupa nr 106/1 z projektowana oprawa, projektuje linie kablowg nN-0,4 kv
typu YAKXS 4x25 mm? do zasilenia projektowanych stupéw oswietieniowych nr 1/106/1-
4/106/1. Trase kabli oraz rozmieszczenia stupéw przedstawiono na rys. 1.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowaé
trwate oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci
15 em i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych DVR, HDPE, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczyé¢ rura ostonowa DVR-110. Korice rur
osfonowych zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi. Zgodnie z zagospodarowaniem terenu
przedstawionym na rys. 1, nalezy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne A110PS.
Przejécie przez droge wykonaé metoda przecisku / przewiertu sterowanego, w rurze
ostonowej SRS 110, gdzie gérna krawed? rury powinna znajdowad sie na gtebokoéci min. 1m.
Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemicé.
W przypadku stosowania metod bezwykopowych w miejscach skrzyzowan projektowanych
przeciskéw/przewiertow sterowanych z istniejacy infrastrukturg techniczng nalezy wykona¢
wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej rzednej posadowienia tej infrastruktury.
Rzedne istniejacej infrastruktury technicznej zaznaczone na przekrojach poprzecznych terenu
(rys. 3) sa wartosciami przyblizonymi, odczytanymi z mapy do celdw projektowych i ich
faktyczne potozenie moze znacznie odbiega¢ od rzeczywistej lokalizacji w terenie.
Na istniejacych stupach 106/1 zamontowaé ogranicznik przepie¢.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych wykonywaé recznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom. Drzewa oraz krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace
wykonywac bez naruszenia istniejgcego systemu korzeniowego.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wylaczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie
realizowana przez istniejgce bezpieczniki w szafce oswietleniowej oraz przez projektowane
bezpiecznik w stupie.
Projektuje sie wykonanie potaczenia konstrukgji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10.
Wazdtuz linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oéwietlenia nalezy uktada¢ bednarke
FeZn 25x4 na dnie rowu. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢ nie wieksza
niz 10Q.
Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyzszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe po{qc,ze,ma WYFAWRawaze: 7
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Energa ul Actura Grottgera 7
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Sp.zo.0. T+4853760 77 20

DECYZJA KRS 0000100164
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Na podstawie art. 20 pkt 4, 22, 39, art. 43 ustawy z dn. 21 marcal985r. o di'?}}gach publ?(.fz&ﬁ;cllfhglcshtdo
Jjedn. Dz. U. 2 2024 r., poz. 320, 1222), art. 104, 107 i 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz.572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
31 grudnia 2024 r., ztozonego przez Pana Przemystawa Szurkowskiego, reprezentujacego Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot, w celu uzgodnienia projektu
w zakresie regulowanym ustawg, obejmujacego budowe sieci o$wietlenia ulicznego, projektowanej w
drodze publicznej nr 125005G Chmieleniec- Mokry Bér, dz. nr 158 obreb Chmieleniec
gm. Leczyce, stanowiacej wiasnosé Gminy Leczyce, zarzadzanej przez Wéjta Gminy Egczyce,

WOJT GMINY LECZYCE:

1. Z E ZWA L A na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 125 005 G
Chmieleniec- Mokry Bér ul. Lesna w czefci dz. nr 158 obreb Chmieleniec, sieci oswietlenia
ulicznego.

2. USTALA NASTEPUJACE WARUNKI UMIESZCZENIA URZADZEN W PASIE
DROGOWYM:

1) Zezwala si¢ na prowadzenie robdt w czesci drogi, na ktérej ulozone sa plyt iomb, pod
warunkiem przejecia zobowigzania gwarancyjnego dotyczacego tego odcinka drogi od Wykonawcy tj.
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ,Reda” Gruba Robert, Figel Grzegorz Sp.J. ul. Wejherowska 42
84-240 Reda, na pozostaly okres gwarancji. Zajmujacy pas zobowigzany jest przedstawic stosowny
dokument potwierdzajacy;

2) Rozwigzanie projektowe powinno uwzglgdnia¢ konieczno§é ingerencji w pas drogowy
w mozliwie minimalnym stopniu;

3) Projekt oraz wszelkie péZniejsze zmiany dostosowane bgda do wykonanej juz infrastruktury;

4) Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczehstwa w zajmowanym pasie drogowym
1 ponosi catkowita odpowiedzialnoé¢ cywilna wobec osob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnieé
w zwigzku prowadzonymi drogami. Odpowiedzialno§¢ ponosi réwniez subsydiarnie Inwestor;

5) W przypadku uszkodzenia elementéw drogi lub infrastruktury podziemnej podczas
wykonywanych prac budowlanych, nalezy niezwlocznie naprawié¢ szkody - na ta okolicznosé spisuje
si¢ odrebny protokot;

6) Nalezy prawidlowo odtworzy¢ nawierzchnig¢ po wykonanych robotach w pasie drogowym-
poszczegolne elementy pasa drogowego oraz zielefice/pobocza sasiadujace z robotami nie moga byé w
gorszym stanie niz przed przystapieniem do robat;

7) Za stan pasow zieleni i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujacy pas, ktory
obowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na drogach, na ktérych wykonuje roboty oraz
oczyszczania ulic, po ktérych porusza si¢ jego sprzet;

8) Drogi gruntowe, na ktérych beda prowadzone roboty budowlane nalezy wzmocnié poprzez
zastosowanie kruszywa tamanego o frakcji 0 — 31,50 mm, warstwa 10-15 cm; 1{

9) Po wykonaniu rob6t budowalnych wykopy nalezy zasypaé oraz zageécié warstwa do 30 cm
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gruntem nadajacym si¢ do zaggszczenia- wymagany wskaznik zageszczenia min 0,98;
10)Zajmujacy pas drogowy dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét oraz bedzie
prowadzil stala kontrol¢ wykonanego oznakowania- projekt zabezpieczenia miejsca robét nalezy
dotgczy¢ do wniosku o zajecie pasa drogowego;
11)Wykonawca robé6t ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wynikle z tytutu
niewla$ciwego utrzymania oznakowania miejsca robét;
12)Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych warunkoéw
pogodowych (dodatnich temperatur);
13)W terminie do 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego, w przypadku ujawnienia wad
i usterek spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robét, w tym nieprawidlowym odtworzeniem
nawierzchni, zarzadca drogi wezwie Wykonawceg robét do usunigcia wad i usterek, a w przypadku ich
nieusunigcia zarzadca drogi usunie wady i usterki na koszt Wykonawcy robot;
14)Inwestor, przed rozpoczgcie robét budowlanych jest zobowiazany do:
a) uzyskania pozwalania na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
b) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w ktérym beda
prowadzone roboty budowlane; :
15)Po zakonczeniu robét budewlanych nalezy dokonaé zgloszenia pasa drogowego. Brak
zgloszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkowaé bedzie naliczeniu odszkodowania —zgodnie
z uchwala nr XX1/14/2020 Rady Gminy E.¢czyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokosci stawek oplat za zajecie 1 m2 pasa drogowego drég mas ktérymi zarzad sprawuje
Wéjt Gminy Leczyce.

UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa
Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot prawo do dysponowania nieruchomoscia- dz. nr 158
obreb Chmieleniec, gmina L¢czyce, na cele budowlane w zakresie realizacji sieci o§wietlenia
ulicznego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od sporzadzania

uzasadnienia.
Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T +4858 76077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
9 Regon 191251580

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuZy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-810 Gdansk, za posrednictwem Wojta
Gminy Leczyce w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
od niniejszej decyzji wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje w formie
oswiadczenia,

Z dniem dorgezenia do Wojta Gminy Leczyce oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji

do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania (art. 127a. k.p.a.).

3. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny
do wyjaénienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawartych w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze
wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ



odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu  odwolania, zawicrajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy (art. 136 § 2i 3 k.p.a.).

Zalgczniki:

Projekt zagospodarowania terenu, projektowat: mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski

Otrzymuja:
1. PRZEMYSLAW SZURKOWSKI

a/a (PG)

Energa ul Artura Grottgera 7
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.o0. T+485876077 20
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NIP 585-12-32-055
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WOJT GMINY LECZYCE

ul. Dluga 53, 84-218 teczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Yeczyce, dnia 05.02.2025 1.

1ZP.7230.2.7.2025.PG

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., nr 572) Wéjt Gminy Leczyce zaswiadcza, iz decyzja
o nr 1ZP.7230.2.7.2025PG z dnia 16 stycznia 2025 r. wydana dla zamierzenia polegajacego
na lokalizacji sieci o§wietlenia ulicznego w pasie drogi publicznej 125 005 G Chmieleniec- Mokry
Bor, w czesci dziatki 158 obreb Chmieleniec, jest ostateczna i podlega wykonaniu z dniem
31 stycznia 2025 r.

Za$wiadczenie wydaje sig na wniosek Energii Oswietlenie Sp. z 0.0. ul. Artura Grottgera 7

81-809 Sopot, w celu urzgdowego potwierdzenia faktéw, tj. stanu jak wyzej.

o
Dokument podpisany patz Damian
Buanasiok; GMINA LE€ZYCE
Data: 2025,02.07 08:5825 CET

Dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 17 zI, zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2022 1. poz. 2142, 2236, 2 2023 r. poz. 412, 919, 1273)

Otrzymuja:
1. PRZEMYSELAW SZURKOWSKI

a/a (PG)

znerga ul Artura Grottgera «
Oswietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T+485876077 20
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Yeczyce, dnia 16.01.2025 r.
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UZGODNIENIE

Na podstawie art. 20 pkt 4, 22, 39 ust. 3, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024 poz. 320), po przeanalizowaniu projektu zagospodarowania terenu, zloZzonego przez
Pana Przemystawa Szurkowskiego, reprezentujacego Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. Grupa Orlen
ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot w celu uzgodnienia projektu w zakresie regulowanym ustaws,
obejmujgcego budowe oswietlenia drogowego, projektowanego w dz. 163/8 obreb Chmieleniec,
stanowigcej drogg wewngtrzng w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zarzadzanej przez Wojta Gminy Egczyce, stanowigcej wlasno$¢ Gminy Leczyce,

Wéjt Gminy Leczyce
UZGADNIA

zalaczony projekt zagospodarowania terenu pod wzgledem lokalizacji projektowanej sieci
elektroenergetycznej.

WARUNKI UMIESZCZENIA URZADZEN W PASIE DROGOWYM:

1) Rozwigzanie projektowe powinno uwzgledniaé koniecznosé ingerencji w pas drogowy
w mozliwie minimalnym stopniu;

2) Projekt oraz wszelkie p6zniejsze zmiany dostosowane bedg do wykonanej juz infrastruktury;

3) Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym
1 ponosi catkowity odpowiedzialno$é cywilng wobec o0séb trzecich z tytulu szkéd mogacych
zaistnie¢ w zwigzku prowadzonymi drogami. Odpowiedzialnosé ponosi réwniez subsydiarnie
Inwestor;

4) W przypadku uszkodzenia elementéw drogi lub infrastruktury podziemnej podczas
wykonywanych prac budowlanych, nalezy niezwlocznie naprawi¢ szkody - na tg okoliczno$é¢
spisuje si¢ odrebny protokét;

5) Nalezy prawidlowo odtworzy¢ nawierzchnie po wykonanych robotach w pasie drogowym-
poszczegblne elementy pasa drogowego oraz zielence/pobocza sasiadujgce z robotami nie mogg
by¢ w gorszym stanie niz przed przystapieniem do robét;

6) Za stan pas6éw zieleni i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujacy pas, ktéry
obowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na drogach, na ktérych wykonuje roboty
oraz oczyszczania ulic, po ktérych porusza sig jego sprzet;

7) Drogi gruntowe, na ktérych beda prowadzone roboty budowlane nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie kruszywa tamanego o frakcji 0 — 31,50 mm, warstwg 10-15 cm;

8) Po wykonaniu robét budowalnych wykopy nalezy zasypa¢ oraz zagesci¢ warstwg 25- 30 cm
gruntem nadajacym si¢ do zageszczenia- wymagany wskaznik zageszczenia min 0,98;

9) Zajmujacy pas drogowy dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét oraz bedzie
prowadzil staly kontrol¢ wykonanego oznakowania- projekt zabezpieczenia miejsca robot
nalezy dolaczy¢ do wniosku o zajecie pasa drogowego;

10) Wykonawca rob6t ponosi wszelks odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wynikle z tytutu
niewlasciwego utrzymania oznakowania miejsca robét;

I1) Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie sprzyiajacychl wartnkw:e 2 7
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Zaslepea Wojta, Kiarownik Referatu Inwestycji, Regon 191251580
Infrastruktury | Zamdwien Publicznych, (9)

T+4858 76077 20

)



pogodowych (dodatnich temperatur);

12) W terminie do 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego, w przypadku ujawnienia wad
i usterek spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robét, w tym nieprawidlowym
odtworzeniem nawierzchni, zarzadca drogi wezwie Wykonawcg robét do usunigcia wad
1 usterek, a w przypadku ich nieusunigcia zarzadca drogi usunie wady i usterki na koszt
Wykonawcy robét;

13) Inwestor, przed rozpoczgcie robot budowlanych jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwalania na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w ktérym beda
prowadzone roboty budowlane- wniosek nalezy ztozy¢ minimum 14 dni przed rozpoczeciem
rob6t budowalnych;

14) Po zakoficzeniu robét budowlanych nalezy dokonaé zgloszenia odbioru pasa drogowego.
Brak zgloszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkowaé bedzie naliczeniem odszkodowania —
zgodnie z zarzadzeniem nr 0050.23.2020 Wéjta Gminy Leczyce z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie okreSlenia zasad zajmowania pasa drogowego drég wewngtrznych bedacych
wlasnoscig Gminy Eeczyce.

UWAGA: Niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora: Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. Grupa
Orlen ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot, prawo do dysponowania nieruchomoscia tj.
dz. 163/8 obreb Chmieleniec na cele budowlane w zakresie realizacji budowy os$wietlenia
ulicznego.

Projekt zagospodarowania terenu, projektowat: mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski

Otrzymuja:
1. PRZEMYSEAW SZURKOWSKI
Energa ul Artuia Grottgera 7
a/a (PG) 2;“;‘ ;:,p e ;1»,45?;;?:;77 20

KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580

[
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?)5 Starosta Wejherowski

ul. 3 Maja 4

ke 84-200 Wejherowo

Wejherowo, 17 lutego 2025 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GD.6630.209.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

m. Chmieleniec ul. Bukowa gm. Leczyce Dz. nr: 158, 163/8 obreb
0004

Chmieleniec
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Leczyce  Chmieleniec 163/8
Przemystaw Szurkowski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Energa Oswietlenie Sp. z o. 0., NIP: 5851232055
Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot
Inwestor Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
Projektant Rafal Gruchala-Wesierski

numer uprawniefi: POM/0169/PWBE/17

Czlonkowie zespotu
projektowego

Rafatl Jedras, Przemystaw Szurkowski

Data wplywu wniosku

7 lutego 2025 r.

Data rozpoczecia narady

10 lutego 2025 r.

Data zakonhczenia narady

17 lutego 2025 r.

—feipa ut Artura Grottgeia 7

aswietlenie 31-803 50p0T

Przewodniczacy Waclaw Abramowicz Sp.zo0.0. T+4853 76077 20
narady koordynacyjne;j Kierownik Referatu ZUD KRS 0000109164
pppcnc _12.312_MN6
(9) Regon 191251580

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

i :t -uuu ‘[ I =
1 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elekironiczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Qzngczenie podmictu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 | s
Swiatlowod Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z 0.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Lhiziad womaradzie 2 wyborzvslaniom
seadhiow omunikacp elel troniczney

Oznuczente podmiatu;
o ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku

Imig [ nazwisko przedstawiciela
Michatl Dzienisz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

it W naradicie & sy aateystaem
srodhon koemunihaopn wlohironn mej

6 Oznaczente podmictu:

G.EN. Operator Sp. z o0.0.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Arkadiusz Grabski

Strona 1z2

- =



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscu kolizji z przewodami gazowymi nalezy zastosowaé rure ochronna, wykonaé przekopy
kontrolne, prace prowadzié recznie. Nalezy zachowaé odleglodci normatywne.

{daal w neracon -
srodhav Lame o b elebts s e

Wk ob S Todide

Qnaczenie podmiotu:
7 Gminny Zaklad Uslug Komunalnych z siedziba w Leczycach

Imig i nazwisko przedstawiciela

wykonywania robdt ponosi Wykonawca.
4.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sieé lub przylacza wodociagowe i kanalizacyjne
naleZy niezwlocznie poinformowaé GZUK Eeczyce.

Pawet Dabek
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1.Rozpoczecie robét zglosi¢ w GZUK Leczyce nie pézniej niz 3 dni przed planowanym ich rozpoczeciem.
2.W miejscu skrzyzowania z siecia wodociagowa i kanalizacyjna wykopy prowadzié recznie. Vedotal v natanste 1 phostoysiatienm
3.Koszty naprawy i poniesione straty przez GZUK na skutek ewentualnych uszkodzen sieci podczas stadhdv homusihor i debron zne;

8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PSG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdanisku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi: Fdzial w narddzic 2 wykoraystamem
Projek't zaalu:eptowany srodhove komsiihaep elelbromeeney

9 Ozndczenie podmioti: Imig i nazwisko przedstawiciela
Urzad Gminy Eeczyce Joanna Wasil-Sudnik
Stanowisko/uwagi: i ‘
ijekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Iv,'rlzu‘iflu /mmdu}t» n \‘;\::w_m_r.‘un::‘:|
ijakt nale:'r.y uzgudnié z Gmina LQCZYCB stodhdn kommthan i eleidoni zne

10 Qznaczenie pedmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Anna Hadas
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaa]meptowany srodhow komunikagi elehlroniczne]

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Przemystaw Szurkowski.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty

) Waclaw Abramowicz

= itle)skanm kod QR, Kierownik Referatu ZUD
y zlokalizowaé
wniosek na mapie

Protokolant

Elzbieta Mrozowska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 17 lutego 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczng pieczqcia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin iej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

ul Autura Grottgera 7

cnerga
Oéwictlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000109164
NP 585-12-32-055
(9) Regon 191251580
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Jednostka projektowa: Opracowal: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inZ. Przemystaw Szurkowski
= B Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:
& Energa I GRUPA LTI mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17

Qswletlenie

Energa Oéwietlenie Sp.z 0.0.
ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

O projektowania | WIerawana rabatam Ty T
ogrenicer w specialnaici instalacyjne) w takrese siec, Instalaci

i Jektrycznych | ek A

Sprawdzit:
mgr in, Rafat Jedras

Nr uprawnien: Podpis:

POM/0185/PBE/17

ProJERtCWaiE BEE ORTanICHEn W 5 ey Tne
w zakresle sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych
| elektroensrgetyeznych

Acyjnc]

Inwestor: Nazwa projektu:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV oéwietlenia drogowego
Energa Oswietlenie Sp. z 6.0. w m.Chmieleniec ul. Bukowa gm. teczyce
ul. Artura Grottgera 7, Nazwa rysunku:
81-809 Sopot
ope Schemat
Adres Inwestycji; Numer projektu: Faza projektu: Data: Skaia: Numer rysunku:
. Chmieleni I Buk . L
D2. nev 1171, 158, 16378 ohre 000A emicleniec 24-p-314-16 | pT 10.2024 2
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2och Lzt - AL
E Oswietlenie Sp. z 0. o.
L. Artura Grottgers 7 &) Energa | cruparrm

81-809 Sopot OSwietlenie

PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokument p'ﬁp:s przez EGZ. N R

Damian Kolm P Wejherowo
Data; 2026.08. ___]J 3:04:40 CEST To M

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nn- 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. NAWCZ GM.
LECZYCE

ADRES OBIEKTU M. NAWCZ GM. LECZYCE

BUDOWLANEGO: DZ. NR 186 OBR. 0014 NAWCZ
IDENTYFIKATOR DZ. 221508 2. 0014 186,

BRANZA: 'ELEKTRYCZNA o

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci elektroenergetyczne

INWESTOR: . Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

— Signed by

OPRACOWAL: ?ngr inz. PrzerhySIaw szurkowski Podplsano preez:
Pawel-
PROJEKTOWAL: mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski Gruchato-Wesiersii

Date / Data: 2026-
07-17 06:01

nr uprawnieri POM/0169/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZIt: mgr inz. Rafat Jedras
nr uprawniers POM/0185/PBE/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Signed by /
& Podplsano przez:

Rafal |edras
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Il Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy drogi przez o$wietlenie drogowe w m.
Nawcz, gm. teczyce.
Niniejszy projekt budowlany przewiduje przebudowe drogi przez oswietlenie drogowe w m.
Nawcz, gm. teczyce. Obiekty zaprojektowano na terenie dziatki nr 186 potozonej w obrebie
geodezyjnym 0014 Nawcz. Inwestycja bedzie polegata na budowie linii nawietrznej
o$wietlenia nN-0,4 kV o dtugosci ok. 41 m do projektowanego stupa oswietleniowego wraz z
oprawa.
Po zakoriczeniu prac budowlanych, teren zostanie przywrécony do stanu istniejacego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Nieruchomos¢ bedaca przedmiotem opracowania jest terenem czeéciowo zabudowanym
i uzbrojonym.
Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Przy
wykonywaniu robét napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowaé warunki niezbednego bezpieczenstwa.
Obiektu przeznaczone do rozbiérki — brak.

3. Projektowane oswietlenie
Przebudowe drogi przez oswietlenia drogowego w m. Nawcz, gm. teczyce, zaprojektowano
na podstawie warunkéw technicznych.
Oprawy oswietleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
1, w niewielkiej odlegtodci od jezdni, uwzgledniajgc istniejacg infrastrukture podziemna.
Zaprojektowano stup E 10,5/4,3 m prod. WIRBET 10,5m z wysiegnikiem WE2 0,662/1/5
prod. WIRBET, z oprawq BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DM50 prod. PHILIPS montowana na
wysokosci 8,5m. Stup posadowi¢ na ustoju UP1+UP2.
Przy doborze stupéw przyjeto strefe klimatyczng Il. Proj. stupy nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenia dla oprawy typu BZO-3 z wkladky bezpiecznikowa DO1-2A oraz zaciski do
przewoddw zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania prac w ENERGA Oéwietlenie
Sp. z o. o. Wszelkie pofgczenia Srubowe przekonserwowaé po montaiu. Do opisywania
numerdw stupéw zastosowac farbe na beton. Pofaczenia z oprawami wykonaé przewodami
YDY 3x1,5mm2.

4. Projektowa linia napowietrzna
Od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 111/2 zasilanego z SO-9144/1 ,Nawcz” projektuje
si¢ obwod w postaci linii napowietrznej nN-0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm? do zasilenia
projektowanego stupa oswietleniowych nr 111/3.
Trasg linii napowietrznej oraz rozmieszczenia stupéw przedstawiono na rys. 1.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana sie¢ napowietrzna oswietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z
samoczynnym wytaczeniem jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.
Ochrona ta bedzie realizowana przez istniejgce bezpieczniki w szafce oSwietleniowej oraz
przez projektowane bezpiecznik w stupie.
Projektuje si¢ wykonanie potgczenia konstrukeji stupa z zaciskiem PEN linii przewodem
LgY 10. Wymagana rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢ nie wieksza niz 10Q.
Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji
uziemienia wyzszej niz 10Q nalezy zastosowaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze

W postaci pretéw stalowych ocynkowanych @#18. Enerpa ul Aitura Grottgera 7
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6. Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z péiniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
1126.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z pé#niejszymi
Zmianami.

PN-EN 13201:2016. Oswietlenie drég.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa
PN-E-5100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

7. Uwagi koicowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci
w terminie okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U. Nr 89z 1994 r. poz. 414 i w zatgczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wtagcicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodnié termin wejécia na posesje.

Przed przystapieniem do robét na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ ENERGE Operator S.A. oraz ENERGE Oswietlanie Sp. z o0.0. zgodnie z
wiasnoscig urzadzen.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom V ,Instalacje Elektryczne" i normami PN-E, przepisami, a w szczegdlnosci

N SEP-E-003, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegStowej lokalizacji i na
podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozyé projektowany kabel zachowujac
przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Uwzglednic na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub
w istniejagcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowa¢, uzgodnié¢ i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

Przed wykonaniem numeracji stupdw potwierdzié¢ u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Na projektowanej sekcji miedzy istniejgcym st. 312, a proj. 312/2 zastosowaé obnizone

naprezenie — luzny naciag, z zachowaniem zwisu normatywnego. B o
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URZAD GMINY LECZYCE

ul. Dluga 53, 84-218 teczyce tel: 58 678-92-14, fax: 58 678-91-25, e-mail: sekretariat@leczyce.pl

Leczyce, dnia 30.06.2026 r.

17P.7230.2.151.2026. KR

DECYZJA
Nr 1ZP.7230.2.7.2026. KR

Na podstawie art. 20 pkt 4, 22, 39, art. 43 ustawy z dn. 21 marcal985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), art. 104, 107 i 130 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 czerwca 2026 r. (data wplywu: 22.06.2026r.), zlozonego
przez Przemystawa Szurkowskiego, dzialajacego w imieniu Energa O$wietlenie Sp. z 0.0., ul.
Artura  Grottgera 7, 81-809 Sopot, w celu uzgodnienia projektu budowy sieci
elektroenergetycznej nN-04 kV o$wietlenia drogowego w msc. Nawcz, dz. nr 186 obreb
Nawcz,

WOJT GMINY LECZYCE:

1. ZE ZWA L A na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 125016
G, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV celem budowy o$wietlenia drogowego.

2. USTALA NASTEPUJACE WARUNKI UMIESZCZENIA URZADZEN W PASIE
DROGOWYM:

1) Rozwiazanie projektowe powinno uwzgledniaé koniecznos¢ ingerencji w pas drogowy
w mozliwie minimalnym stopniu;

2) Projekt oraz wszelkie péZniejsze zmiany dostosowane begda do wykonanej juz
infrastruktury;

3) Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym
1 ponosi calkowita odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szkéd mogacych
zaistnie¢ w zwigzku prowadzonymi drogami. Odpowiedzialnosé ponosi réwniez subsydiarnie
Inwestor;

4) W przypadku uszkodzenia elementéw drogi lub infrastruktury podziemnej podczas
wykonywanych prac budowlanych, nalezy niezwlocznie naprawié szkody - na ta okolicznoé
spisuje si¢ odrgbny protokot;

5) Nalezy prawidlowo odtworzyé nawierzchni¢ po wykonanych robotach w pasie
drogowym- poszczegélne elementy pasa drogowego oraz zieleice/pobocza sasiadujace
z robotami nie moga by¢ w gorszym stanie niz przed przystapieniem do robdt;

6) Za stan pasow zieleni i ulic dojazdowych do terenu budowy odpowiada zajmujacy
pas, ktory obowigzany jest do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu na drogach, na ktérych
wykonuje roboty oraz oczyszczania ulic, po ktorych porusza si¢ jego sprzet;

7) Zajmujgcy pas drogowy dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt oraz

Energa

Oswietlenie

Sp.zo0.0. T+4858 76077 20
Podpisano elektronicznie: KRS 0000109161
Piotr Wittbrodt; GMINA LECZYCE NIP 585-12-32-055

Wojt Gminy teczyce,
30.06.2026 14:50 (9 Regon 191251580
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bedzie prowadzit stata kontrole wykonanego oznakowania - projekt zabezpieczenia miejsca
robot nalezy dotaczy¢ do wniosku o zajecie pasa drogowego;

8) Wykonawca robét ponosi wszelka odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wynikle
z tytutu niewlasciwego utrzymania oznakowania miejsca robot;

9) Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych
warunk6w pogodowych (dodatnich temperatur);

10)W terminie do 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego, w przypadku ujawnienia
wad i usterek spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robét, w tym nieprawidlowym
odtworzeniem nawierzchni, zarzadca drogi wezwie Wykonawce robét do usuniecia wad
i usterek, a w przypadku ich nieusunigcia zarzadca drogi usunie wady i usterki na koszt
Wykonawcy robot;

11)Inwestor, przed rozpoczecie rob6t budowlanych jest zobowiazany do:

a) uzyskania pozwalania na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych,

b) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w ktorym beda

prowadzone roboty budowlane;

12)Po zakoniczeniu robé6t budowlanych nalezy dokonaé zgloszenia pasa drogowego. Brak

zgloszenia jak i odbioru pasa drogowego skutkowaé bedzie naliczeniem odszkodowania —
zgodnie z uchwaty nr XX1/14/2020 Rady Gminy Leczyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie 1 m2 pasa drogowego drég nas ktérymi zarzad
sprawuje Wéjt Gminy Leczyce.

UWAGA: Niniejsze zezwolenie stanowi dla inwestora: Energa Ofwietlenie Sp. z o.0., ul.
Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot prawo do dysponowania nieruchomoscia tj. dz. nr 186
obr¢b Nawcz, gmina L¢czyce, na cele budowlane w zakresie realizacji budowy sieci
elektroenergetycznej na dz. nr 186 obreb Strzebielino.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
sporzadzania uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-810 Gdansk, za posrednictwem Wojta
Gminy Lgczyce w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
od niniejszej decyzji wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje w formie o$wiadczenia.
Z dniem dorgczenia do Wojta Gminy Eeczyce o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniz ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie odwiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania (art. 127a. k.p.a.).

3. Jezeli nminiejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawartych w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze
wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy

ul Artuia Grottgera /
: -

Energad L LU
Diwiectlenie &l1- 09

Sp.20.0. | +a




postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgodg¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy (art. 136 § 2 3 k.p.a.).

Zalaczniki:

Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1. PRZEMYSEAW SZURKOWSKI

a/a (KR)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej Rozporzadzenie) informujemy, ze: Administratorem podanych przez Ciebie
danych przetwarzanych przez Urzad Gminy w L¢czycach bedzie Wojt Gminy Leczyce, ul. Diuga 53,
84-218 Leczyce, nr telefon 58 678 92 14, adres poczty elektroniczne;j: sekretariat@leczyce.pl.
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?}f. Starosta Wejherowski
3 ul. 3 Maja 4
#4+%  84-200 Wejherowo

Wejherowo, 25 lutego 2026 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.255.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

m. Nawcz gm. teczyce

Lokalizacja obiektu Dz. nr: 186 obreb 0014 Nawcz
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Leczyce Nawcz 186

Przemystaw Szurkowski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Energa Oswietlenie Sp. z o. o., NIP: 5851232055
Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

Energa Oswietlenie Sp. z o.o0.

Inwestor ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot

Rafat Gruchala-Wesierski

Projektant numer uprawnief: POM/0169/PWBE/17
Data wplywu wniosku 17 lutego 2026 r.

Data rozpoczecia narady 18 lutego 2026 r.

Data zakoficzenia narady 25 lutego 2026 r.

Przewodniczacy Waclaw Abramowicz

narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Qznaczenie podmiotu:
! |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdadsku

Podmiol powiadaminny t
naradzie drogq elektroniczna

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaezenie podmioty:
2 |Orange Polska Hurt

Fodimiot powiadomiony o
tadzie drogq elekironiczna

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmioty:
3 |Swiattowéd Inwestycje Sp. z o.0.

Podnuot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagt:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmioty; Imig t nazwisko przedstawiciela
CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0. Tomasz Schmidtke

p

Stanowisko/uwagi: Ldzial i naradzio 2 wykoszystoniom
Projekt zaakceptowany rcheny komumkacii elektromesnej
Dznaczenie podmiotu: Imig 1 nazwisko przedstawiciela

5 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Eukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzinl w naradzie ¢ wyhorzystanien
srodkow hemunthaei elehironezney

6Qmm¢fe_mdm[m;

Tmig i nazwisko przedstawiciela

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych z siedziba w Leczycach Wiestawa Wroblewska
Stanowisko/uwagi: Ldziad s naradsie 2 byt
Projekt zaakceptowany o rarena GrOfEEeYaTho it slekinonezasj
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7 Oznaczenie podmioty: Imie i nazwisko pn?dstawlcl'ela-
Urzad Gminy Eeczyce Joanna Wasil-Sudnik
Stanowiska/uwagi: Edoolwmeod e

Projekt zaakceptowany o hen

Omaczenie podmiotu; Imie I nazwiske przedstawiciela
8 Zarzad Drég Powiatowych w Wejherowie Anna Hadas

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem s$rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Przemystaw Szurkowski.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Z up. Starosty

_ Waclaw Abramowicz

i’ffkanu] kod QR, Kierownik Referatu ZUD
y ziokalizowaé
wniosek na mapie

Protokolant

Elzbieta Mrozowska

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 25 lutego 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostata opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin Jjej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjng i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Znerga ul Artura Grottgera 7
Oéwietlenie 81-809 Sopot
Sp.zo.0. T+485876077 20
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
(9 Regon 191251580
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mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski POM/0169/PWBE/17
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Nazwa rysunku:
Schemat jednokreskowy

Adres inwestyeji:

m. Nawcz gm. teczyce
Dz.nr: 186 obrebzgou Nawcz

Numer projektu: Faza projektu:

24-p-314-24 | PT

Data: Skala: Numer rysunku
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

GEE-TEKA.COM
WOj. pomOI’Skie GeoTeka Daniel Kreft
Powiat: wejherowsk L
Gmina: LQCZYCG tel.507-591-222 geoteka@op.pl
Obreb: Nawcz
Dziatka: 186 i inne

Stan mapy jest aktualny na dzien: 20-09-2024r

kartegraficznych, kterych rezultat
Jednoczadnie Informufe, ze
falszywego odwiadczenia.

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
Yy zawlera cperat techniczny pozytywnie zweryfikowany
lestem swiadomy adpowiedzialnosel karnej za ztozenie

geodezyjnych

Identyfikator zgloszenia prac

GD.6640.7317.2024

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
otrzymal zgloszenle

Starosta Wejherowski

Wykonawca prac geodezyjnych

GeoTeka Daniel Kreft

Nr oraz data sporzadzenia
kumentu zawierajgcego
jwynik pozytywne| weryfikac|i

Protokol Weryfikacji
GD.6640.7317.2024.1 (2024-10-10)

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych

klerownlka prac

inz.Daniel Krgr;r nr upr.22954

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GD.6640.7317.2024
Mape sporzadzit : Dokument podpi$any przez Daniel

Kreft
Data: 2024.10.1

Sekcja mapy 2000: 6.224.20.13.4.4 1 nne
Ukiad wspéirzednych prostokgtnych: 2000
Ukfad wysokos$ciowy: PL-EVRF2007-NH

Nie wyklucza sig istnienia nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen mdaamrurd: .

kidre nie byly zgloszone do jnwentaryzacji lub, o ktdrych brak jest informagji w instytucjach branzowych.
Pormniar szczegdidw metodg bezposrednia, bez prawnego ustajenia granic dzialek. )

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wyltyczeniu przez jednoske syykanawsrwa gecdezyjnego.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami d_ofycaayrp; awentualnych ) .
stuzebnosei gruntowych obcipzajgcych grunty polozone w granicach projeltowanej inweslygji budowianej,
Wiasciciel, wiadajacy, inwestor, sq prawnie zobowigzani do ochrony znakéw gsqdeznnych

na terenie inwestycji budowlanef (nieruchomoscil (art. 15, 48 pkt.3 Ustawy z dnia 17,05.1989 r.

Dz.U Nr 30, poz 163 - -Prawo geodezyjne i kartograficane) . . s
Informufe sk, 2e jesli mapa do celdw projektowych ma shizyé do mm;gk.‘ofw_ama_budynkdwl w odleglosci
mnjejszej lub rownej 4 m lub innych abiektéw budowlanych w od.l’sgrb._éc: mniejszef lub rownej3m

od granicy dzialki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych okredlajacych polozenia purktdw granicznych
tej granicy z dokladnodcig wiasciwg dia szczegdiow terenawych n'gru:ng, _wykonama_w uzgodmieniv z
zamawiajgcym okresla polozenie tych punkicw w drodze pomiar. Ninigjsza mapa nie byla poprzedzona wiw
czynnosciami, granice przyjeto z danych ewidencji gruntow i budynkow, 2

W zakresie opracowania mapy znajdujg sie nastgpujgce punkty osnowy i 250
brak,

UWAGA!

W zakresie opracowania mapy wystepuja projektowane , uzgodnione z narada koordynacyjng urzadzenia t cﬁrJ'

brak.
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