
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej SN Gospodarstwa Rolnego 
Antonin gm. Żerków dz. nr 138

ADRES INWESTYCJI: Antonin gm. Żerków dz. nr 138, 139/1; OBI/44/2600852 

NAZWA INWESTORA: ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku Oddział w Kaliszu

ADRES INWESTORA: Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

DATA  OPRACOWANIA: środa, 14 października 2026

BRANŻE: Inżynieryjna

POZIOM CEN: 3 kw. 2026 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Wartość kosztorysu nie zawiera wartości materiałów inwestorskich.

Norma EXPERT  Wersja: 5.17.300.17  Nr seryjny: 4666  Użytkownik: Leszka Kamil
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiał

y
Sprzęt KzMat Z Kp Razem Udział %

1 Demontaż istn.
stanowiska
słupowego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Budowa stanowiska
słupowego SN-15kV
typu Ogo-15/15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Prace towarzyszące
nieujęte w
katalogach robót

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wartość
kosztorysowa robót
bez podatku VAT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 45230000-8 Demontaż istn. stanowiska słupowego

1
d.1

KNNR-W 9
1303-01

Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2
d.1

KNNR-W 9
1304-08

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych
rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem
wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2 45231400-9 Budowa stanowiska słupowego SN-15kV typu Ogo-15/15

3
d.2

KNNR 5
1415-02

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

1 m2 1,000

RAZEM 1,000

4
d.2

KNNR 5
1405-08
analogia

Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych
z fundamentem blokowym o żerdzi do długości 13,5m

słup

1 słup 1,000

RAZEM 1,000

5
d.2

KNNR 5
0605-04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu I-II

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

6
d.2

KNNR 5
0605-07

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.I-II

m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

7
d.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.2

KNNR 5
1410-01
analogia

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2
linii napowietrznej

km/3
prze
w.

,1 + ,1 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym
powinna być podana część całkowita liczby. }

km/3
prze
w.

0,200

RAZEM 0,200

9
d.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

10
d.2

KNNR-W 9
1315-07

Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

11
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

12
d.2

KNNR 5
1304-01
analogia

Badania i pomiary napięcia rażeniowego (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Prace towarzyszące nieujęte w katalogach robót

13
d.3 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

14
d.3

Praca agregatu 43-395 Przybysław  agregat 8 godzin  65
kVA
43-028 Antonin  agregat 8 godzin  65 kVA
43-685 Antonin agregat 8 godzin  160 kVA
43-106 Paruchów agregat 8 godzin  65 kVA
43-744 Szczonów agregat 8 godzin  65 kVA
43-114 Pogorzelica agregat 8 godzin  65 kVA
43-096 Szczonów agregat 8 godzin  100 kVA
43-745 Szczonów agregat 8 godzin  65 kVA
43-115 Gąsiorów agregat 8 godzin  100 kVA
43-399 Paruchów agregat 8 godzin  100 kVA

0 0,000

RAZEM 0,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
KOSZTORYS:

1 45230000-8 Demontaż istn. stanowiska słupowego 0,00

1
d.1

KNNR-W 9
1303-01

Demontaż izolatorów stojących na
słupach stojących

szt. 3,000 0,00 0,00

2
d.1

KNNR-W 9
1304-08

Odkopanie i demontaż słupów
żelbetowych rozkracznychsprzętem
mechanicznym z zasypaniem wykopu -
żerdzie ŻN dł. 12 m

szt. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Demontaż istn. stanowiska słupowego 0,00

2 45231400-9 Budowa stanowiska słupowego SN-15kV typu Ogo-15/15 0,00

3
d.2

KNNR 5
1415-02

Zabezpieczenie podziemnej części
słupów

m2 1,000 0,00 0,00

4
d.2

KNNR 5
1405-08
analogia

Montaż i stawianie słupów wirowanych
jednożerdziowych z fundamentem
blokowym o żerdzi do długości 13,5m

słup 1,000 0,00 0,00

5
d.2

KNNR 5
0605-04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o
głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II

m 10,000 0,00 0,00

6
d.2

KNNR 5
0605-07

Mechaniczne pogrążanie uziomów
pionowych prętowych w gruncie kat.I-II

m 16,000 0,00 0,00

7
d.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji
odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie

szt. 1,000 0,00 0,00

8
d.2

KNNR 5
1410-01
analogia

Montaż przewodów nieizolowanych o
przekroju 35 mm2 linii napowietrznej

km/3
prze
w.

,1 + ,1 =
0,200

0,00 0,00

9
d.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji
odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie

szt. 1,000 0,00 0,00

10
d.2

KNNR-W 9
1315-07

Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i
numeracyjnych

szt 1,000 0,00 0,00

11
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej
(pierwszy pomiar)

szt. 1,000 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 5
1304-01
analogia

Badania i pomiary napięcia rażeniowego
(pierwszy pomiar)

szt. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Budowa stanowiska słupowego SN-15kV typu Ogo-15/15 0,00

3 Prace towarzyszące nieujęte w katalogach robót 0,00

13
d.3 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl. 1,000 0,00 0,00

14
d.3

Praca agregatu 43-395 Przybysław
agregat 8 godzin  65 kVA
43-028 Antonin  agregat 8 godzin  65 kVA
43-685 Antonin agregat 8 godzin  160
kVA
43-106 Paruchów agregat 8 godzin  65
kVA
43-744 Szczonów agregat 8 godzin  65
kVA
43-114 Pogorzelica agregat 8 godzin  65
kVA
43-096 Szczonów agregat 8 godzin  100
kVA
43-745 Szczonów agregat 8 godzin  65
kVA
43-115 Gąsiorów agregat 8 godzin  100
kVA
43-399 Paruchów agregat 8 godzin  100
kVA

0,000 0,00 0,00

Razem dział: Prace towarzyszące nieujęte w katalogach robót 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty inżynieryjne (WP) r-g 56,41 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość Il inw. Il wyk.
1 1120010 Bednarka stalowa ocynkowana

25mm x 4mm
kg 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2 2370602 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85

3 Element ustojowy Eus-4p szt 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

4 7590852 Głowica do uziemień
prętowych fi 14,2mm

szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

5 7590832 Grot do uziemień prętowych fi
14,2mm

szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

6 Kłodka MasterKey szt. 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

7 Obejma szt 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

8 6830315 Pasta uszczel. do
połącz.gwint. (500g)

kg 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

9 8140111 Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

10 Płyta ustojowa PS-160 szt 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00

11 1124213 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi
16-20 mm

kg 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00

12 Słup typu Ogo-15/15 (E-15/15)
(fund.: Up-3a; t=3,0m;
hp=11,5m)  nr SN15kV_SN4-
04004/05_1  w istn. linii
napowietrznej SN-15kV GPZ
Ludwinów-Przebysław (odg.
stacja SN/nn nr 43685)
- należy posadowić w nowej
lokalizacji - 14.0m od granicy z
dz. nr 137
- należy zabudować nap.
rozłączniko-uziemnik typu
RUN III 24/4-100A W-S-H
nr  44 3356  z napędem
ręcznym w kier. abonenckiej
linii kablowej SN-15kV

szt. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

13 tabliczka informacyjna TIN szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

14 1355099 tabliczka numeracyjna TID szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

15 8380199 tabliczka ostrzegawcza TO szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

16 7590857 Uchwyt krzyżowy stal-miedź. fi
14,2mm

szt 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40

17 Uchwyt odciągowy SO 85 szt 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

18 7590610 Złącza kontrolne szt 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

19 7590812 Złączka do uziemień
prętowych fi 14,2mm

szt 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

20 0000000 materiały pomocnicze zł 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny

do 27 m (2)
m-g 1,68 0,00 0,00

2 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t m-g 1,44 0,00 0,00

3 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,80 0,00 0,00

4 Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1) m-g 4,23 0,00 0,00

5 Samochód skrzyniowy z żurawikiem ładunkowym
(HDS) pow. 10-15 t (1)

m-g 0,58 0,00 0,00

6 Spawarka spalinowa 300 A m-g 0,25 0,00 0,00
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
7 Wibromłot elektryczny 4,50 kW m-g 3,28 0,00 0,00

8 Żuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 3,35 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Przedmiar
Cena
jedn.

Wartość

1 KNNR-W 9
1303-01

Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących szt. 3,000 0,00 0,00

2 KNNR-W 9
1304-08

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych
rozkracznychsprzętem mechanicznym z zasypaniem
wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m

szt. 1,000 0,00 0,00

3 KNNR 5
1415-02

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 1,000 0,00 0,00

4 KNNR 5
1405-08
analogia

Montaż i stawianie słupów wirowanych
jednożerdziowych z fundamentem blokowym o
żerdzi do długości 13,5m

słu
p

1,000 0,00 0,00

5 KNNR 5
0605-04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości
do 0.8 m; kat.gruntu I-II

m 10,000 0,00 0,00

6 KNNR 5
0605-07

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.I-II

m 16,000 0,00 0,00

7 KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie

szt. 1,000 0,00 0,00

8 KNNR 5
1410-01
analogia

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35
mm2 linii napowietrznej

km/
3

prz
ew.

,1 + ,1 = 0,200 0,00 0,00

9 KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie

szt. 1,000 0,00 0,00

10 KNNR-W 9
1315-07

Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i
numeracyjnych

szt 1,000 0,00 0,00

11 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt. 1,000 0,00 0,00

12 KNNR 5
1304-01
analogia

Badania i pomiary napięcia rażeniowego (pierwszy
pomiar)

szt. 1,000 0,00 0,00

13
kalk.

własna

Obsługa geodezyjna kpl. 1,000 0,00 0,00

14 Praca agregatu 43-395 Przybysław  agregat 8
godzin  65 kVA
43-028 Antonin  agregat 8 godzin  65 kVA
43-685 Antonin agregat 8 godzin  160 kVA
43-106 Paruchów agregat 8 godzin  65 kVA
43-744 Szczonów agregat 8 godzin  65 kVA
43-114 Pogorzelica agregat 8 godzin  65 kVA
43-096 Szczonów agregat 8 godzin  100 kVA
43-745 Szczonów agregat 8 godzin  65 kVA
43-115 Gąsiorów agregat 8 godzin  100 kVA
43-399 Paruchów agregat 8 godzin  100 kVA

0,000 0,00 0,00
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