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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zatozeniami technicznymi musi by¢ zgodna

Z.

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie

internetowej www.energa-operator.pl

3) Albumem projektowym linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia wykonanych

przewodami izolowanymi (AsXSn) o przekroju 25-120 mm?.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki

certyfikujace iflub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w

Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszych Zatozef Technicznych jest wymiana linii napowietrznej nn, przylaczy oraz wymiana

stupdw nn.

3. Lokalizacja przedmiotu zatozen technicznych

W zakresie zatozen technicznych ujeta zostata linia napowietrzna nn wraz ze slupami, zasilana ze stacji
transformatorowej T470531 obw. 01, 02, 03 oraz 04 w m. Bartogi gm. Grzegorzew.

4. Stan istniejacy

4.1  Linia napowietrzna NN7-70531/01 w m. Barlogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogoéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Bartogi

Nr obiektu NN7-70531/01

Rok budowy 1979r.

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow 4xAL50mm?

Typy stupéw nn INE

Dlugos¢ linii nn 1032 m

Przytacza napowietrzne

AL 4x16 mm?—- 8 szt., AL 2x16 mm?
-5szt, YADYn-1szt.,

Przytacze kablowe




4.2 Linia napowietrzna NN7-70531/02 w m. Barlogi gm. Grzegorzew
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Bartogi
Nr obiektu NN7-70531/02
Rok budowy 1979 r.
Rodzaj linii Napowietrzna
Typy przewodoéw 4xAL50mm?; 4xAL25mm?
Typy stupéw nn N,
Diugo$¢ linii nn 804 m, 103m

Przylacza napowietrzne

AL 4x16 mm2—-3 szt., AL 2x16 mm?2
-4 szt.,

Przyfacze kablowe YAKY 4x25 mm?2-2 szt., YAKXS4x25
mm?2-4 szt.
4.3 Linia napowietrzna NN7-70531/03 w m. Barlogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Barlogi

Nr obiektu NN7-70531/03

Rok budowy 1979 .

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodéw 4xAL50mm?; AsXSn 4x25mm?

Typy stupéw nn 2N,

Dlugos¢ linii nn

582 m, 200m

Przylacza napowietrzne

AL 4x16 mm2-5 szt.,

Przytacze kablowe

YAKY 4x25 mm?- 3 szt.,

4.4

Linia napowietrzna NN7-70531/04 w m. Bartogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Barlogi

Nr obiektu NN7-70531/04

Rok budowy 1979 r.

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow 4xAL50mm?; 4xAL25mm?

Typy stupéw nn N,

Diugo$é linii nn 725m,

Przytacza napowietrzne AL 4x16 mm2-5 szt,,

Przytacze kablowe YAKY 4x25 mm?2- 2 szt., YAKXS 4x35

mm2- 1 szt., YAKXS 4x25 mm2- 1 szt.,
YAKXS 4x50 mm?2- 2 szt.




5. Stan Planowany / zakres prac

W celu realizacji przebudowy linii nalezy:

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stacji transformatorowej SN/nn T470531 do
stupa 01/7/5 oraz od stanowiska stupowego nr 01/10 do stanowiska stupowego nr 01/16 - nalezy
wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?2- 950 m

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 01/7 do stanowiska
stupowego nr 01/7/1a nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x50mm? - 56 m

istniejgca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stacji transformatorowej SN/nn T470531 do
stanowiska stupowego nr 02/15 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?2 - 690 m

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50 mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 02/4 do stanowiska
stupowego nr 02/4/3 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm2 - 140 m

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50 mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 02/7 do stanowiska
stupowego nr 02/7/2 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm?z -~ 110 m

istniejaca linie napowietrzng AL 4x120mm? na odcinku od stacji transformatorowej SN/nn T470531 do
stanowiska stupowego nr 03/11 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?2 — 525 m

istniejaca linig napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 03/4 do stanowiska
stupowego nr 03/4/1 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x50mm?2 - 45 m

istniejaca linie napowietrzng AsXSn 4x25mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 03/5 do
stanowiska stupowego nr 03/5/5 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm?2 - 220 m

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 03/6 do stanowiska
stupowego nr 03/6/1 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x50mm2 - 56 m

istniejacq linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 03/7 do stanowiska
stupowego nr 03/7/1 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x50mm? - 30 m

istnigjaca linie napowietrzng AL 4x50mm2 na odcinku od stacji transformatorowej SN/nn T470531 do
stanowiska stupowego nr 04/12 oraz od stanowiska stupowego nr 04/6 do stanowiska stupowego nr
04/6/4 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm2-710 m

istniejaca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od stanowiska stupowego nr 04/10 do stanowiska
stupowego nr 04/10/1 nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x50mm?2 - 30 m

przytacza ze stanowisk stupowych nr 01/1, 01/2, 01/10, 01/11, 01/16, 01/7/2, 01/7/4, 02/1, 02/4/3, 02/5,
03/6, 03/6/1, 03/8, 03/9, 04/6, 04/11, 04/6/2 wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?(21szt. - 436m),
przylacze ze stanowiska stupowego nr 01/1/, 01/2, 01/4, 01/5, 01/7/3, 01/7/5, 02/9, 02/10, 02/14 wymienic
na izolowane AsXSn 2x25mm?(9 szt. — 184 m),
istnigjace stupy typu ZN — 64 szt. wymienié na:
-E-12/20 - 1 szt.,
-E-12/15 -3 szt.,
-E-12112 -2 szt.,
-E-12/10 -2 szt
- E-12/6 - 6 szt.,
-E-12/4,3 - 9 szt
- E-10,5/15 - 8 szt.,
-E-10,5/12 - 5 szt,,
-E-10,5/10 - 2 szt
-E-10,5/6 -7 szt,,
-E-10,5/4,3 - 19 szt.,
na wszystkich stupach objetych przeizolowaniem zabudowaé tabliczki numeracyjne wg standardéw EOP.
Przed przystapieniem do wykonywania roboty uzgodni¢ w dziale dokumentacji energetycznej numeracje
stupow,
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» na stanowiskach stupowych nr: 01/4, 01/10, 01/12, 01/14, 01/16, 01/7/6, 02/4, 02/4/3, 0217, 02/7/2,
02/11, 02/15, 03,04/2, 03/4/1, 03/5, 03/5/4, 03/7, 03/11, 04/6, 04/8, 04/12, 04/6/4 zabudowat
ograniczniki przepie¢ oraz wykona¢ nowe uziemienie.

e Do dokumentacji powykonawczej dotaczyc:

protokoty pomiarow uziemien,

pomiaru izolacji przewodow,

pomiary impedanciji petli zwarcia,

o pomiar napiec i obcigzen,

e wobszarze calego obiektu dokona¢ wycinki drzew i gatezi,

e wymienic rury ostonowe na typu BE,

o przewody przebiegajace po konstrukgji stacji SN/nn prowadzi¢ w nowych rurach ostonowych,

e  piyty ustojowe zastosowac w oparciu 0 ALBUM NAPOWIETRZNYVH LINII NISKIEGO NAPIECIA z
przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120 mm? na Zerdziach wirowanych. Typy
fundamentéw przedstawiono na planie — jako zatacznik do niniejszych zatozen technicznych.

o O ©O

UWAGA

o Nie wyraza sie zgody na przediuzenie istn. przytaczy izolowanych za pomoca ztaczek
wzdtuznych.

» Izolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzystac w celu odbudowy zasilania dla obiektéw
zasilanych przytaczami izolowanymi o krétszej dtugosci.

¢ Po wymianie stupéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

o W przypadku wymiany stupéw na wyzsze i w razie koniecznosci wydiuzenia linii kablowej
wykona¢ mufe kablowg przy wymienionych stanowiskach.

e Przeizolowanie linii 0,4 kV, w tym miejsce posadowien nowych stupéw, wykona¢ po istniejacej
trasie. Ewentualne maksymalne przesunigcie posadowieni nowych stanowisk stupowych
wzgledem istniejacych nie moze przekraczaé odlegtosci 0,5 metra.

¢ Na stacji transformatorowej SN/nn zabudowaé zabezpieczenia zgodne z tabelg

zabezpieczenie

typ/nr gtéwne/ . )
stacji/miejscowosé/moc typ/wielkosé/ nr obw.nn/kierunek zabezpreczeme/cha.rakterystyka Uwagi
wkiadki
transformatora charakterystyka
wktadki
01 NH1 100A gF do zmiany na NH1
WT1 160A gF
02 NH2 80A gF do zmiany na NH1
WT1 160A gF
$TSa 20/250 250A gTr istn.
T470531 Bartogi 250 kVA o3 NH1 80A gF do zmiany na NH1
WT1 160A gF
o4 NH1 125A gF do zmiany na NH1
WT1 160A gF




5.1  Linia napowietrzna nn 0,4 kV od st. nr 1 zasilana ze stacji T470531/01
w m. Barlogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN7-70531/01

Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? ; AsXSn 4x50 mm? 950 m; 56 m

Typ stupéw Wirowane

llo$¢ stupéw do wymiany 16 szt.

Dtugosé linii nn napowietrznej do wymiany | 1006 m

Przytacza napowietrzne 13 szt. do wymiany

5.2 Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilana ze stacji T470531/02 w m.

Bartogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogoline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN7-70631/02

Typy przewodéw AsXSn 4x120 mm? : AsXSn 4x70 mm? 690 m ;250 m

Typ stupéw Wirowane

llos¢ stupéw do wymiany 19 szt.

Diugosé linii nn napowietrznej do wymiany | 940 m

Przytacza napowietrzne 7 szt. do wymiany

5.3 Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilana ze stacji T470531/03 w m.

Bartogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obiektu NN7-70531/03

Typy przewodow AsXSn 4x120 mm?2; AsXSn 4x70 mm?; 525m ;220 m; 131 m
AsXSn 4x50 mm?

Typ stupow Wirowane

llos¢ stupéw do wymiany 13 szt.

Diugosé linii nn napowietrznej do wymiany | 876 m

Przytacza napowietrzne 5 szt. do wymiany

54 Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilana ze stacji T470531/04 w m.

Bartogi gm. Grzegorzew

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN7-70531/04

Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? ; AsXSn 4x50 mm? 720m;30m

Typ stupéw Wirowane

llos¢é stupéw do wymiany 15 szt.

Dlugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 750 m

Przyiacza napowietrzne 5 szt. do wymiany
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6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Opis J.m | llosé
1. | Wymiana przewodow na AsXSn 4x120 mm?2- dostawa inwestorska m | 2885
2. | Wymiana przewodow na AsXSn 4x70 mm?- dostawa inwestorska m 470
3. | Wymiana przewodéw na AsXSn 4x50 mm? - dostawa inwestorska m 217
4. | Przylacza napowietrzne wymiana na AsXSn 4x25 mm?- dostawa inwestorska m 436
5. | Przylacza napowietrzne wymiana na AsXSn 2x25 mm?2— przewdd nie objety dostawa inwestorska | m 184
6. | ZerdzE-12/20 szt. 1
7. | ZerdzE-12/15 szt. 3
8. | ZerdzE-12/12 szt. 2
9. | Zerdz E-12/10 szt. 2
10. | Zerdz E-12/6 szt. 6
11. | Zerdz E-12/4,3 szt. 9
12. | Zerdz E-10,5/15 szt. 8
13. | Zerdz E-10,5/12 szt. 5
14. | Zerdz E-10,5/10 szt. 2
15. | Zerdz E-10,5/6 szt. 7
16. | Zerdz E-10,5/4,3 szt. 19
17. | Montaz ogranicznikoéw przepieé kpl. 23
18. | Linia kablowa (przediuzenie) YAKXs 4x35mm? m 182
19. | Linia kablowa (przediuzenie) YAKXs 4x50mm? m 28
20. | Demontaz linii napowietrznej m | 3123 |

7. Wymagania dodatkowe

71  Wstepna analiza skutkéw realizacji inwestycji

Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analizg mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia ww. wskaznikow nalezy wykonaé prace w kolejnosci:

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow zasilanych ze stacii

T470531, prace dla ktorych istniejq karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac

pod napieciem.

b) Nalezy zapewni¢ takie zasoby ludzkie i sprzetowe, aby faczny czas wylaczen podczas realizaci

zadania nie przekroczyt 4 godzin,

7.2 Aspekty Srodowiskowe

Przy realizacji dokumentaciji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty srodowiskowe:

ztom metali - konieczno$é zagospodarowania odpaddw,

gleba i ziemia — konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

gruz betonowy — konieczno$é zagospodarowania odpadéw,

pozostate zuzyte urzgdzenia i elementy — konieczno$é zagospodarowania odpadow.

7.3  Dokumentacja projektowa

Nie dotyczy

7.4  Czas przerw planowych: 4 h
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7.5 Laczny czas wylaczen: 4 h,

7.6  llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 13,

7.7  Demontaz urzadzen:
Linke aluminiowa w iloci 1600 kg, ztom stalowy 600 kg.

8. Informacje dodatkowe
8.1 Uzgodnienie dokumentac;ji
Nie dotyczy

8.2 Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci
w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sig z Zamawiajacym.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

8.3 Dodatkowe uzgodnienia
W przypadku, gdy zakres zadania obejmuije stupy energetyczne na ktdrych umieszczone sg urzadzenia stanowigce
whasnosé innych podmiotow:
a) Informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje rob6t w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,
b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac
w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/iw urzadzen, Wykonawca
winien niezwlocznie wystapic do wiasciwego terytorialnego Dziatu Dokumentacji Energetycznej
Zamawiajacego o informacje

9. Spis zalacznikow
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji T470531 obw. 01, 02, 03, 04



WEWNETRZNA KARTA ZALOZEN TECHNICZNYCH

Tytut zatozen technicznych: WYMIANA LINII NN, SLUPOW, PRZYLACZY - LINIA NN7-70531/01, 02,
03, 04 W MSC. BARLOGI GM. GRZEGORZEW

Nr zalozen technicznych: 24/10/2025

Data opracowania: 07.01.2026

1. Uzasadnienie realizacji zatozen technicznych

W celu poprawy pewnosci zasilania odbiorcow zasilanych ze stacji T470531 w msc. Barlogi gm. Grzegorzew,
ograniczeniu przerw w dostawach energii elekirycznej, zwigkszenie przepustowosci sieci oraz poprawy
parametrow jako$ciowych nalezy przeizolowa¢ w/w linie.

2. Termin realizacji zalozen technicznych
Realizacje zadania wykona¢ w 2026

3. Szacunkowe nakfady/koszty realizacji zatozen technicznych

Lp | Opis J.m. | llosé Naklady [tys. zl]
1. | Wymiana przewodéw na AsXSn 4x120 mm?- dostawa m | 2885
inwestorska |
2. | Wymiana przewodow na AsXSn 4x70 mm?2- dostawa m | 470
inwestorska
3. | Wymiana przewodéw na AsXSn 4x50 mm?- dostawa m | 217
inwestorska
4. Przytacza napowietrzne wymiana na AsXSn 4x25 mm?- m | 436
dostawa inwestorska
5. Przylacza napowietrzne wymiana na AsXSn 2x25 mm?- m | 184
przewdd nie objety dostawg inwestorskg
6. | Zerdz E-12/20 szt. 1
7. | Zerdz E-12/15 szt. 3
8. | Zerd7 E-12/12 szt. 2
9. | Zerdz E-12/10 szt. 2
10. | Zerdz E-12/6 szt. | 6
11. | Zerdz E-12/4,3 szt. 9
12. | Zerdz E-10,5/15 szt. | 8
13. | Zerdz E-10,5/12 szt. 5
14. | Zerdz E-10,5/10 szt. 2
15. | Zerdz E-10,5/6 szt. | 7
16. | Zerdz E-10,5/4,3 szt. | 19
17. | Montaz ogranicznikow przepie¢ kpl. | 23
18. | Linia kablowa (przediuzenie) YAKXs 4x35mm? m | 182
19. | Linia kablowa (przedtuzenie) YAKXs 4x50mm? m 28
20. | Demontaz linii napowietrznej m [ 3123
21. | Projekt zajecia pasa | szt. 1
LACZNIE:

4. Zrodto finansowania

Inwestycja zostanie zrealizowana ze srodkow finansowych Planu Rzeczowo-Finansowego 2026 CAPEX.

Podgruanywodéw w linii nn na przewody izolowane.

podpis autora zatoies technicznych
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Zalacznik Nr 2

Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania (skrocona) - Wymiana przewoddw golych na izolowane wraz ze stupami st.
T470531 obw. 01,02, 03, 04 w msc. Bartogi gm. Grzegorzew,

powiat kolski
OBI/OBM - ...
AIES = iiiiibioe i veisensiionssnnnscoreipooifis fhesremenre s GSpife ves ers s difionsons s

: Jednostka | . Magazyn wskazany
Lp. Materiat miary ilosé do przechowywania
1. | Linka AL. kg 1600 RD Koto
2. | Zlom stalowy kg 600 RD Koo
3. | AsXSn 4x25mm? m 200 RD Koto
4. | E-10,5/12 szt. 1 RD Koto

/. Y/, %
07.01.2026 T A o 2 7 5
Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Zasady zwrotu materialéw z demontazu z dnia 31 pazdziernika 2019 roku
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tw=t+0,1

Y 3~
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0,85 “f 0,85 “1 1,3 “1
173

t - pteboko$c zakopania stupa g.l
tw - gtebokos¢ wykepu
P - kierunek dziatania

wypadkowej sity
obcigzenia stupa

Wykopy dla w/w ustojéw

str. 8990

7 U-85 str. 105 77,0 [

g | via stopows trylinka . . 111
5 ; U-85 str. 105 77,0 112

4 | Pt ustojowa U-130 str.105 | 1560 | szt. 2
3 |Obejma Uo-1 2,4 122
2 | element ustojo Eu-1 9,03

1 fowy Eu-2 9,96

- Nr normy Masa uiju2u3

L.p.

p Wyszczegdlnienie lub strony (kg) Jedn. ok




Ustoje typu U2b i U3a

Rzut B Rzut B 3 10
i 11 o
% . 2// =
<
117 a_ ] 1 N
13—
[I36elka ustojowa 880  str.105 | 360 |2 | 6
1-2 Plyta ustojowa U'130 str. 105 | 156,0 i - =
11 N S | 770 | 312
10" Podkladka kwadratowa ~ |~ 316 | 0,10 - 116
|9 M16x140 | 0,27 | 4,12
iﬁ $ruba 2 nakretky X206 1pN-m-82121:88 | 0,24 | __,E_L&_
?____ L Mlﬁxﬁﬁn_ | N | 0,77 | szt 4 | 8
HE bejma B ou-i [ 24 | 2 i
LS. | Eu-ap 33,7 . g
e e . Eudd _ .| 288 T13
{2 ] flemem mocowanie phety Eu-3g | 51,9 | D + ;
12 ustojowe] Ev-3d | t 415 | .
i Eu 2d 287 | ) gbf__;
L Nr noreny | Masa U2 U3a
FP. Wyszczegdinienie f_ul) strany. ‘_"‘_g_ )_ l Jed{\. u 1;5?
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