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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Kompleksowa wymiana wyeksploatowanych izolatoréw porcelanowych SN w napowietrznej linii SN-15 kV Polam
zasilanej z GPZ Zuromin. W zakres opracowania wchodzi:

- wymiana pojedynczych izolatorow odciggowych na nowe typu HASDI 200/480 - 33 szt.,

- wymiana podwojnych izolatorow odciggowych na nowe typu HASDI 200/480 — 45 szt.,

- wymiana izolatoréw wsporczych na nowe typu SICAME SIW24G4 z trzpieniem M24/140 - 180 szt.,

- wymiana stanowisk stupowych SN na nowe o zerdzi typu E - 5 szt.

- przeizolowanie mostkéw SN - 10 kpl.,

- wymiana wyeksploatowanych odiacznikéw SN na rozigczniki typu RUN IIf 24/4 20A - 5 szt.,

- poprawa rezystancji uziemien SN wraz z wykonaniem otoku — 5 szt.,

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Sie¢ elektroenergetyczna przewidziana do remontu zlokalizowana jest na terenie gminy Biezun.

4, Stan istniejacy
4.1 Podpunkt 1 - LSN Polam z GPZ Zuromin

Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogdine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr linii SN 0027/32
Nazwa linii SN Polam
typ linii SN 3xAFL 35mm?, 3xAFL 50mm?,
Typ stanowisk stupowych ZN10, ZN12
GPZ Zuromin
. WP
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5. Stan planowany / zakres prac

5.1. Podpunkt 1 - LSN Polam z GPZ Zuromin

Kompleksowa wymiana wyeksploatowanych porcelanowych izolatoréw SN-15kV wsporczych oraz wiszacych
w napowietrznej linii LSN Polam z GPZ Zuromin:

W trzonie linii SN mostki taczeniowe wykonaé przewodem niepetnoizolowanym typu EKOPAS 70mm? natomiast
w kierunku odgatezien mostki wykonaé przewodem niepetnoizolowanym typu EKOPAS 50mm?.
Do montazu linii SN na izolatorach wsporczych zastosowac uchwyty oplotowo-skretne stosowne do typu linii SN.

Dokona¢ wymiany stanowisk stupowych SN zgodnie z ponizszym:

- stanowisko nr S702732 121/10 na stanowisko typu RPK3-12/15¢ (typ fundamentu U3),

- stanowisko nr S702732 121/15 na stanowisko typu ROK2-12/20¢ (typ fundamentu FP13),
- stanowisko nr S702732 121/19 na stanowisko typu RPK3-12/15¢ (typ fundamentu U3),

- stanowisko nr S702732 121/26 na stanowisko typu RPK3-12/15¢ (typ fundamentu U3),

- stanowisko nr $702732 121/27 na stanowisko typu NO3-12/15¢ (typ fundamentu U3a),

Na stanowiskach stupowych SN nr S702732 121/10/3, S702732 121/19/3/1, $702732 121/26/1, S702732 121/31/1
i 5702732 121/43 z odtgcznikami nr O6-1888, 06-2554, 06-1260, 06-1548 i 06-2868 (przewidzianymi do wymiany)
nalezy wykona¢ uziemienia otokowe o wartosci rezystancji nieprzekraczajacej 5,0Q (warto$¢ pomierzona przeliczona
przez wspotczynnik korekcyjny uwzgledniajacy sezonowe zmiany rezystywnosci gruntu).

Na powyzszych stanowiskach nalezy zamontowac nowe tabliczki numeracyjne zgodne ze standardem EOP.

|Izolatory wiszace porcelanowe nalezy wymieniaé na nowe wraz z osprzetem.

Dokonaé uzgodnien z wiascicielami terendw w zakresie realizowanych prac.

Ewentualne odszkodowania z tytulu wyrzadzonych szkéd podczas realizowanych prac pozostaja w gestii
wykonawcy.

Dotagczy¢ do dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej (ptyta CD) zdjecia powykonawcze
zrealizowanych prac.
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Zakres prac remontowych LSN Polam z GPZ Zuromin

wersja szablonu: 3.0

Pojedyiiczy Podwéjny Wymiana
Numer stanowiska SN lub | Strona | Typ stanowiska SN lub izolator izolator A Ty Mostkl SN | zerdzi wraz Wym{ans Uzlemienie
Lp. i Z a2 wsporczy | oplotowo- odigznika Uwagl
stacji SN/nn na schemacie | schematu stacji SN/nn odciggowy | oddagowy e [oaiess EKOPAS | znowa SN otokowe
kompozytowy | kompozytowy EREY L konstrukcjg
> - . b - b ST ST ~ szt >} kplast Cid; el 2rg ed e ST - X
1 [5702732 121/3 1 P-ZN12 6 2
2 $702732 121/4 1 P-ZN12 3 1
3 |5702732121/5 1 P-2N12 3 1
4 [5702732 121/6 1 P-2N12 3 1
5 |5702732 121/7 1 P-ZN10 3 1
6 |5702732121/8 1 P-ZN10 3 1
7 |5702732 121/5 1 P-ZN10 3 1
8 [S702732 121/10 il RPK-ZN10 3 3 1 1 1 Typ nowego stanowiska RPK3-12/15;
9 [s702732 121/10/1 1 P-2N12 3 1
10 |5702732 121/10/2 1 P-ZN12 3 1
11 |5702732 121/10/3 1 Do-ZN12 6 1 1 1 Wymiana odbacznika nr 061883
12 |S702732 121/10/4 il N-ZN12 6 2
13 |T760899 Myilin| 1 5TSa 20/250 3 Obwody nieizolowane - 49 odb.
14 |S702732121/11 1 P-2N12 3 1
15 |5702732121/12 1 P-ZN10 3 1
16 [5702732121/13 1 P-ZN10 3 1
17 |S702732121/14 i P-ZN10 3 1
18 |5702732121/15 2 ROK-ZN12 3 ] 1 1 Typ nowego stanowiska ROK2-12/20;
19 |[5702732 121/15/1 2 Ogoo-12/12 Stanowisko nowe - bez zmian.
20 |S$702732 121/15/2 4 P-ZN10 3 1
21 |5702732 121/15/3 4 P-ZN10 3 1
22 (5702732 121/15/4 4 P-ZN10 3 1
23 [5702732 121/15/5 4 P-ZN10 3 1
24 |$702732121/15/6 4 P-ZN10 3 1
25 |$702732 121/15/7 4 P-ZN10 3 al
26 |5702732121/15/8 4 P-12/10¢ 3 1
27 |s702732 121/15/9 4 P-ZN10 3 1
28 |5702732 121/15/10 4 P-ZN12 3 1
29 5702732 121/15/11 4 0Ogo-13,5/12¢ Stanowisko nowe - bez zmian.
30 (5702732 121/15/12 4 00-13,5/10¢ Stanowlisko nowe - bez zmian.
31 |56-00902 Diwierzno 4 5TSa 20/250 3 Obwedy nieizolowane - 17 odb.
32 |5702732121/16 4 P-2N10 6 2
33 15702732121/17 4 P-ZN10 3 1
34 [5702732121/18 2 P-ZN10 3 it
35 |S702732121/19 2 RPK-ZN12 3 3 1 1 Typ nowego stanowiska RPK3-12/15;
36 |S$702732121/18/1 2 P-ZN10 3 1
37 |$702732121/18/2 2 P-ZN10 3 1
38 |5702732 121/19/3 2 RPK-ZN12 3 ] 2
39 |5702732121/19/3/1 2 Oo-2ZN12 3 3 1 1 1 ‘Wymiana odigcznika nr 06-2554
40 |T761163 Myslin ZHD || 2 5TSa 20/100 3 Obwaéd kablowy - 1odb.
41 |5702732121/19/4 2 Oo-ZN10 6
42 |T761252 Myélin ZHD 2 STSa 20/100 3 Obwadd kablowy - 1 odb.
43 |T762022 Diwlerzno Il 2 STEPru 22-20/250/2/Sp 6 z Stacja przelotowa - obwéd kablowy - 2 odb
44 [5702732 121/21 2 P-ZN10 3 1
45 |5702732121/22 2 P-ZN10 3 1
46 |S702732 121/23 2 P-ZN10 3 1
47 |5702732121/24 2 P-ZN10 3 1
48 |5702732121/25 2 P-ZN10 3 1
49 |5702732121/26 2 RPK-ZN10 3 3 5 1 1 Typ nowego stanowiska RPK3-12/15;
50 [5702732121/26/1 2 KK-ZN12 6 3 1 1 1 1 Wymiana odlacznika nr06-1260
51 [S6-00503 Myslin I 2 STSa 20/100 3 Obwody izolowane - 8 cdb.
52 |5702732121/27 2 N-ZN12 3 3 1 1 1 Typ nowego stanowiska NC3-12/15;
53 |5702732121/28 £l P-ZN10 6 pi
54 |5702732121/29 3 P-ZN10 3 1
55 |5702732121/30 3 P-ZN10 3 1
56 |S702732121/31 3 RPK-ZN10 3 6 1
57 |[5702732121/31/1 3 Oo-ZN10 3 6 1 1 1 Wymiana odlacznika nr 06-1548
58 |S702732121/31/2 £ P-ZN10 3 1
59 |S6-01332Bielawy Ferma 3 5TSa 20/100 3
60 |5702732121/32 3 P-ZN10 3 1
61 [5702732121/33 3 p-ZN10 3 1
62 [5702732121/34 3 P-2N10 3 1
63 |5702732121/35 3 P-ZN10 3 1
64 |S702732121/36 3 P-ZN10 3 1
65 |5702732121/37 3 P-ZN10 3 1
66 |5702732121/38 3 KK-ZN12 3 3 2 1
67 |5702732121/39 3 Pb-ZN10 6 2
68 5702732 121/40 3 KK-ZN12 6 2 1
69 |5702732121/41 3 P-ZN12 3 1
70 |S702732121/42 3 P-ZN12 3 1
71 |5702732121/43 3 KK-ZN12 6 2 1 1 1 1 Wymiana odizcznika nr O6-2863
72 |T760204 Bielawy Goluskie 3 5T5a 20/250 3
Suma zakresu 45 57 190 62 10 5 5 5

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z zataczona ponizej tabelg (zatgcznik nr 3).
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6. Planowane wyfaczenia i podziat sieci

wersja szablonu: 3.0

Na czas wykonania prac Wykonawca zapewni alternatywne zrédta zasilania w postaci agregatow pradotwérczych o mocy
100 kVA wilosci 2 szt. na kazdy dzien wytaczenia. Dodatkowo na caly zakres prac zwigzany z wymiang izolatoréw nalezy
przewidzie¢ realizacj¢ w maksymalnie pieciu etapach (pie¢ wylaczen). Podczas realizacji prac dopuszcza sie wydtuzenie
czasu wylaczenia do godzin wieczomych.

7. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Wymiana pojedynczych izolatorow odciggowych na nowe typu HASDI 200/480 szt. 33
2. | Wymiana podwajnych izolatoréw odciggowych na nowe typu HASDI 200/480 szt. 45
3. | Wymiana izolatorow wsporczych na nowe typu SICAME SIW24G4 szt. 180
4. | Wymiana stanowisk stupowych SN wraz z osprzetem szt. 5
5. | Przeizolowanie mostkéw SN kpl. 10
6. | Poprawa uziemien SN szt. 5
7. | Wymiana odfgcznika SN na rozigcznik typu RUN 111 24/4 20A szt, 5

8. Dostawa inwestorska

Brak

9. Wymagane uprawnienia w RKW

wymagane uprawnienia w RKW do
; realizacji zadania
Rodzaj robét Charakterystyka prac [tak/nie]
Projektowanie | Wykonawstwo
sieci nN kablowe nie nie
sieci nN napowietrzne nie nie
sieci SN kablowe nie nie
elektrozﬁ:?gtz T sieci SN napowietrzne nie tak
sieci nN w technologii PPN nie nie
linie i aparatura WN nie nie
stacje transformatorowe SN/nn nie tak
. .| linie Swiattowodowe kablowe nie nie
Roboty telekomunikacyjne F——— — . = :
linie $wiatlowodowe na liniach napowietrznych nie nie
Kompleksowe  roboty  ogdinobudowlane
Roboty ogéinobudowlane .(obiekty . ku!)aturowe M 2 r°b.°‘af“? nie nie
instalacyjnymi  wymagane co  najmnigj
instalacje: elektryczne, wod.- kan., ¢.0.)
Odczyty uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nie nie
Techniczna Obstuga Eksploatacja ukfadow pomiarowo- ; 5
Odbiorcéw rozliczeniowych ne ne
Kontrola poboru energii elektrycznej nie nie
15.10.2026 ()
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10. Termin realizacji

Wykonawstwo ~ 05.04.2027

11. Wymagania dodatkowe
Demontaze:
Wszystkie elementy z demontazu wykonawca utylizuje we wiasnym zakresie — w celu potwierdzenia wykonania
utylizacji nalezy dotaczy¢ do dokumentacii powykonawczej karte przekazania odpadu (KPO).

12. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznost zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub
pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sig z autorem wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie Sprawy
otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardow technicznych do wiasciwego
Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie
odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujace] wytyczne programowe.

13. Parametry zwarciowe
*  Moc zwarciowa GPZ Zuromin nr 0026 dla szyn 15kV:
- uktad normalny - 180 MVA
- uktad maksymalny - 304 MVA

¢ Moc zwarcia dla tzw. ukfadu maksymalnego - moc na szynach 15kV po zalaczeniu sprzegta 110kV oraz 15kV
(rownolegta praca transformatoréw).

14. Spis zatacznikéw

1. Mapa ruchowa — LSN Polam ZRM
2. Schemat sieci — LSN Polam ZRM
3. Zestawienie tabelaryczne — LSN Polam ZRM
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