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Opis Techniczny 

1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy systemu 

telemechaniki dla pola nr 9 liniowego relacji PM Perklice.  

2 Inwestor 

Inwestorem jest Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 

Gdańsk.            

3 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, 

 Warunki przyłączenia P/24/025820 z dnia 03.01.2025 r., 

 Wytyczne programowe nr. 6/0/2025/6MMPR, 

 Obowiązujące standardy techniczne w Energa-Operator S.A, 

 Wizja lokalna; 

 Ustalenia z Inwestorem; 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

4 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy w zakresie rozbudowy 

systemu telemechaniki na stacji GPZ Mikołajki pomorskie w zakresie wprowadzenia nowego pola 

liniowego 110 kV ME Perklice. 
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5 Opis techniczny 

5.1 Stan projektowany 

Projekt przewiduje rozszerzenie funkcji sterownika SO-55/52 o obsługę nowego pola liniowego 

w rozdzielni 110 kV ME Perklice. Szczegółowe wytyczne dotyczące podłączenia sygnalizacji i 

sterowań zawarto na schematach blokowych oraz montażowych. 

Komunikacja z nowymi zabezpieczeniami odbywa się poprzez protokół IEC 103. Urządzenia 

P139 i P3435 podłączono do istniejącej karty PTS-528 światłowodami wielomodowymi, natomiast 

jednostkę P543 wpięto do karty PTS728 kablem F/UTP. Sygnały stykowe (napięcie 220 VDC) 

doprowadzono do nowoprojektowanej karty MWS-206 w220 (1DIU9). 

Za realizację powyższych funkcji odpowiada sterownik SO-52/55 produkcji Mikroniki. 

Jednostka ta synchronizuje swój zegar czasu rzeczywistego z systemami nadrzędnymi, pełniąc 

funkcję dystrybutora sygnału czasu dla urządzeń obiektowych przy wykorzystaniu standardów 

komunikacyjnych DNP3 oraz IEC-103. 

Dla sygnałów zdarzeniowych przesyłanych dwubitowo należy przypisać dodatkowo statusy 

pracy nieprawidłowej. Stan nieokreślony (stan 00) dla stanu przejściowego lub braku informacji, 

natomiast błąd sygnalizacji (stan 11) dla stanu sprzecznego. 

5.2 Kanał inżynierski 

Dostęp inżynierski do projektowanych zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę sieci TAN zainstalowaną w szafie FR11. Połączenie wykonano poprzez szafę FR15. 

Projektowane połączenia w ramach realizacji kanału inżynierskiego przedstawiono na rysunkach J1-

02 oraz J1-05. 

5.3 Komunikacja z systemem nadrzędnym 

Komunikacja koncentratora telemechaniki z system nadrzędnym pozostaje niezmieniona. W 

związku ze zmianami na obiekcie, należy wykonać niezbędne prace edycyjne baz danych oraz 

schematów stacji/sieci przesyłowej w systemie SCADA jak również dokonać sprawdzeń i prób 

funkcjonalnych poprawności działania systemów SCADA w relacjach: 

 GPZ Mikołajki Pomorskie <-> RDM (2 kanały DNP3) 

 GPZ Mikołajki Pomorskie <-> CDM (1 kanał DNP3) 

 RDM <-> CDM (1 kanał w protokole ICCP TASE2)) 
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7. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że  

dokumentacja  projektowa „Tom I1. Pomiar energii. Schematy zasadnicze i montażowe” dla zadania 

inwestycyjnego „Przyłączenie do sieci ME Perklice dla GPZ Mikołajki Pomorskie” wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi Energa-Operator S.A. oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
              

mgr inż. Bartosz Madajewski 
upr. nr POM/0019/POOE/12 

 

                                                                                                                              
         16.01.2026 
 

mgr inż. Michał Szkuat 
upr. nr POM/0062/PWBE/20 

 
      
 

       16.01.2026 
 
 

 

 



ZES - 01
Zestawienie materiałów

1 1DIU9 Moduł wejściowy MWS-206 w.220 szt. 1 Mikronika

2 X8 Złączka przelotowa 2-przewodowa szara, 4mm2 szt. 32 WAGO

3 Złączka przelotowa 2-przewodowa szara, 4mm2 szt. 1 WAGO
4 Mostek poprzeczny izolowany 2-torowy szt. 1 WAGO
5 Złączka przelotowa 2-przewodowa szara, 4mm3 szt. 8 WAGO
6 Mostek poprzeczny izolowany 3-torowy szt. 5 WAGO
7 Mostek poprzeczny izolowany 2-torowy szt. 3 WAGO

8 Oznaczniki na przewody szt. wg potrzeb WAGO

Uwagi:

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania przedstawionych parametrów

XS220

Producent

XRS1 Szafa FR15

UwagiLp. Symbol Wyszczególnienie Jedn. Ilość



ZES - 02
Zestawienie kabli

1 Lo-91-P435
Patchcord światłowodowy szklany duplex 
62,5/125 µm ST/PC-2G-ST/PC w osłonie

m 15 FT - FR14

2 Lo-92-P139
Patchcord światłowodowy szklany duplex 
62,5/125 µm ST/PC-2G-ST/PC w osłonie

m 15 FT - FR14

3 FTP-19-P543 F/UTP kat 5e m 15 FT - FR14

4 FTP-FR14-A31 F/UTP kat 5e m 7 FR15 - FR14

5 FTP-FR14-A31_1 F/UTP kat 5e m 2 FR14 - FR14

6 FTP-FR14-A32 F/UTP kat 5e m 2 FR14 - FR14

7 FTP-FR14-A32_1 F/UTP kat 5e m 2 FR14 - FR14

8 FTP-FR14-A41 F/UTP kat 5e m 7 FR15 - FR14

9 FTP-FR14-A41_1 F/UTP kat 5e m 2 FR14 - FR14

10 FTP-FR15-A41_1 F/UTP kat 5e m 2 FR15 - FR15 Szafa FR15

UwagiJednostkaLp. Oznaczenie kabla Typ kabla Ilość Relacja



Tabela telesygnalizacji i telesterowań - GPZ Mikołajki Pomorskie
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176 182 GPO Mikołajki pom. SO55 OS 2DIU7 Sterownik obiekt. - transm.z mod.wejść K STAN00 Niesprawna Sprawna STAN11
177 183 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
178 184 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
179 185 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
180 186 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
181 187 GPO Mikołajki pom. SO52 110 ME Perklice (9) OS Napięcie sterownicze podstawowe K STAN00 Zanik Obecne STAN11
182 188 GPO Mikołajki pom. SO52 110 ME Perklice (9) OS Napięcie sterownicze rezerwowe K STAN00 Zanik Obecne STAN11
183 189 GPO Mikołajki pom. SO52 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
184 190 GPO Mikołajki pom. SO52 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola K STAN00 Niesprawny Sprawny STAN11
185 191 GPO Mikołajki pom. SO52 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
186 192 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
187 193 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
188 194 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa
189 195 GPO Mikołajki pom. SO52 rezerwa

190 196 GPO Mikołajki pom. SO55 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - transmisja z urządzeniem K STAN00 Niesprawna Sprawna STAN11
191 197 1 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW W Q1 Wyłącznik K STAN00 Załączony Wyłączony STAN11 Załącz Wyłącz
192 198 2 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW W Q1 Wyłącznik K STAN00 Załączony Wyłączony STAN11 Wyłącz Wyłącz
193 199 3 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW OL Q37 Odłącznik liniowy K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
194 200 4 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW OL Q37 Odłącznik liniowy K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
195 201 5 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW OS Q31 Odłącznik szynowy K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
196 202 6 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW OS Q31 Odłącznik szynowy K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
197 203 7 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW UL Q47 Uziemnik liniowy K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
198 204 8 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW UL Q47 Uziemnik liniowy K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
199 205 9 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW UPS Q41 Uziemnik pola od strony szyn K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
200 206 10 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW UPS Q41 Uziemnik pola od strony szyn K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
201 207 11 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW UPL Q45 Uziemnik pola od strony linii K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
202 208 12 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW UPL Q45 Uziemnik pola od strony linii K STAN00 Zamknięty Otwarty STAN11 Zamknij Otwórz
203 209 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Q1 W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
204 210 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Q1 W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
205 211 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Q1 W - rozbrojenie napędu K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
206 212 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Napięcie sygnalizacyjne 220VDC K STAN00 Zanik Obecne STAN11
207 213 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS W - nap.220VDC zasil.napędu K STAN00 Zanik Obecne STAN11
208 214 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS W - nap.230VAC ogrzewania K STAN00 Zanik Obecne STAN11
209 215 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS W - obn.ciś.SF6 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
210 216 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS W - obn.ciś.SF6 - 2st.(blok.ster.OW1,OZ) K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
211 217 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS W - obn.ciś.SF6 - 2st.(blok.ster.OW2) K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
212 218 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS O/U - nap.zasil.napędu K STAN00 Zanik Obecne STAN11
213 219 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zał.na zwar. K STAN00 Zadziałanie STAN11
214 220 13 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW BSO Sterowanie odłącznikami K STAN00 Zablokowane Odblokowane STAN11 Zablokuj Odblokuj
215 221 14 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW BSO_ Sterowanie odłącznikami K STAN00 Odblokowane Zablokowane STAN11 Odblokuj Zablokuj
216 222 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.zdalne na zał (stacja-sterownik/zabezp.) K STAN00 STAN11
217 223 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.zdalne na wył (stacja-sterownik/zabezp.) K STAN00 STAN11
218 224 15 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW >ZSL ZS/LRW K STAN00 Odstawiona Dostawiona STAN11 Odstaw Dostaw
219 225 16 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW >ZSL_ ZS/LRW K STAN00 Dostawiona Odstawiona STAN11 Dostaw Odstaw
220 226 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS ZS/LRW K STAN00 Zadziałanie STAN11
221 227 17 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW >LRWp LRW - pobudz. K STAN00 Odstawiona Dostawiona STAN11 Odstaw Dostaw
222 228 18 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW >LRWp_ LRW - pobudz. K STAN00 Dostawiona Odstawiona STAN11 Dostaw Odstaw
223 229 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - nap.pomiar.100VAC K STAN00 Zanik Obecne STAN11
224 230 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - nap.pomiar.3Uo K STAN00 Zanik Obecne STAN11
225 231 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - nap.pomiar.100VAC pom.lok. K STAN00 Zanik Obecne STAN11
226 232 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Analiz.par.sieci - nap.pom.100VAC K STAN00 Zanik Obecne STAN11
227 233 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Telesterowanie pola K STAN00 Odstawione Dostawione STAN11
228 234 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.nadpr. - pobudz.w L1 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
229 235 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.nadpr. - pobudz.w L2 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
230 236 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.nadpr. - pobudz.w L3 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
231 237 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.nadpr. - pobudz.E K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
232 238 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - obw.pomiar.napięciowe K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
233 239 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - obw.pomiar.prądowe K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
234 240 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - asymetria w obw.pomiar.prąd. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
235 241 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - asymetria w obw.pomiar.nap. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
236 242 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. 3Io> (pobudz.) K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
237 243 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. 3Io>T K STAN00 Zadziałanie STAN11
238 244 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. 3Io>> (pobudz.) K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
239 245 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. 3Io>>T K STAN00 Zadziałanie STAN11
240 246 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. - zwarcie kierunek przód K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
241 247 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. - zwarcie kierunek tył K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
242 248 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. 3Uo> (pobudz.) K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
243 249 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn. 3Uo>T K STAN00 Zadziałanie STAN11
244 250 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola K STAN00 STAN11
245 251 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Al - alarm ster.pola K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
246 252 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Up - zakłócenie w pracy ster.pola K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
247 253 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - blokada/uszk.wewn. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
248 254 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS Ster.pola - tryb pracy EDYCJA K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
249 255 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) OS LRW - pobudz. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
250 256 19 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) DW KasSP Ster.pola - kasowanie syg. K STAN00 Kasowanie STAN11 Kasuj Kasuj
251 257 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) rezerwa

Sygnalizacja cyfrowa

Sygnalizacja drutowa

GPZ Mikołajki Pomorskie 1



Tabela telesygnalizacji i telesterowań - GPZ Mikołajki Pomorskie
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252 258 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) rezerwa
253 259 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) rezerwa
254 260 GPO Mikołajki pom. P139 110 ME Perklice (9) rezerwa
255 261 GPO Mikołajki pom. SO55 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - transmisja z urządzeniem K STAN00 Niesprawna Sprawna STAN11
256 262 20 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) DW ZOw Zab.odl. - praca współbieżna K STAN00 Zablokowana Odblokowana STAN11 Zablokuj Odblokuj
257 263 21 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) DW ZOw_ Zab.odl. - praca współbieżna K STAN00 Odblokowana Zablokowana STAN11 Odblokuj Zablokuj
258 264 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - pobudz.ogólne K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
259 265 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - pobudz.w L1 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
260 266 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - pobudz.w L2 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
261 267 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - pobudz.w L3 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
262 268 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - pobudz.E K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
263 269 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie do ziemi fazy L1 K STAN00 Zadziałanie STAN11
264 270 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie do ziemi fazy L2 K STAN00 Zadziałanie STAN11
265 271 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie do ziemi fazy L3 K STAN00 Zadziałanie STAN11
266 272 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie do ziemi E K STAN00 Zadziałanie STAN11
267 273 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie międzyfazowe K STAN00 Zadziałanie STAN11
268 274 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie międzyfazowe L12 K STAN00 Zadziałanie STAN11
269 275 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie międzyfazowe L13 K STAN00 Zadziałanie STAN11
270 276 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie międzyfazowe L23 K STAN00 Zadziałanie STAN11
271 277 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - funkcja zabezp. K STAN00 Zablokowana Odblokowana STAN11
272 278 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zadziałanie ogólne K STAN00 STAN11
273 279 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn.kierunkowe 3Io>T K STAN00 Zadziałanie STAN11
274 280 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.ziemn.kierunkowe 3Io>>T K STAN00 Zadziałanie STAN11
275 281 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - uszkodzenie łącza K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
276 282 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - nadanie sygnału w łącze K STAN00 STAN11
277 283 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - odbiór sygnału z łącza K STAN00 STAN11
278 284 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - blok.przy kołysaniu mocy K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
279 285 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - nap.pom.100VAC (blok.f.odl) K STAN00 Zanik Obecne STAN11
280 286 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - napięcie pomiar.3Uo K STAN00 Zanik Obecne STAN11
281 287 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - obw.pomiar. K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
282 288 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - obw.pomiar.napięciowe K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
283 289 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - obw.pomiar.prądowe K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
284 290 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - asymetria w obw.pomiar.prąd. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
285 291 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - asymetria w obw.pomiar.nap. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
286 292 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Aw - awaryjne wyłączenie przez zab.odl. K STAN00 STAN11
287 293 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Al - alarm zab.odl. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
288 294 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Up - zakłócenie w pracy zab.odl. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
289 295 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - blokada/uszk.wewn. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
290 296 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - tryb pracy EDYCJA K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
291 297 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - skasowanie sygn.optycznej K STAN00 STAN11
292 298 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - restart K STAN00 STAN11
293 299 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - strefa 1N K STAN00 Zadziałanie STAN11
294 300 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - strefa 1W K STAN00 Zadziałanie STAN11
295 301 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - strefa 2 K STAN00 Zadziałanie STAN11
296 302 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - strefa 3 K STAN00 Zadziałanie STAN11
297 303 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - strefa 4 K STAN00 Zadziałanie STAN11
298 304 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - strefa wsteczna K STAN00 Zadziałanie STAN11
299 305 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zadz.bezkierunkowe K STAN00 Zadziałanie STAN11
300 306 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - praca współbieżna K STAN00 Zadziałanie STAN11
301 307 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie kierunek przód K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
302 308 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - zwarcie kierunek tył K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
303 309 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) OS Zab.odl. - blokada strefy 1W K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
304 310 22 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) DW KasZO Zab.odl. - kasowanie syg. K STAN00 Kasowanie STAN11 Kasuj Kasuj
305 311 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) rezerwa
306 312 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) rezerwa
307 313 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) rezerwa
308 314 GPO Mikołajki pom. P433 110 ME Perklice (9) rezerwa
309 315 GPO Mikołajki pom. SO55 110 ME Perklice (9) OS ` K STAN00 Niesprawna Sprawna STAN11
310 316 23 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) DW ZR Zab.różn. (f.różn) K STAN00 Zablokowana Odblokowana STAN11 Zablokuj Odblokuj
311 317 24 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) DW ZR_ Zab.różn. (f.różn) K STAN00 Odblokowana Zablokowana STAN11 Odblokuj Zablokuj
312 318 25 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) DW ZRo Zab.różn. (f.odl) K STAN00 Zablokowana Odblokowana STAN11 Zablokuj Odblokuj
313 319 26 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) DW ZRo_ Zab.różn. (f.odl) K STAN00 Odblokowana Zablokowana STAN11 Odblokuj Zablokuj
314 320 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - pobudz.ogólne K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
315 321 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - pobudz.w L1 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
316 322 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - pobudz.w L2 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
317 323 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - pobudz.w L3 K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
318 324 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - pobudz.E K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
319 325 GPO Mikołajki pom. P543 111 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - funkcja zabezp. K STAN00 Zablokowana Odblokowana STAN11
320 326 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - zadziałanie ogólne K STAN00 STAN11
321 327 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - uszkodzenie łącza K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
322 328 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - błędy transmisji K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
323 329 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - test łącza komunikac. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
324 330 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - wyłącz.z drugiego końca K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
325 331 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Test łącza - wyłączenie K STAN00 Sygnał Koniec STAN11 Wyłącz
326 332 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Test łącza - załączenie K STAN00 Sygnał Koniec STAN11 Załącz
327 333 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - napięcie pomiar.100VAC K STAN00 Zanik Obecne STAN11
328 334 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - obw.pomiar.napięciowe K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11
329 335 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - obw.pomiar.prądowe K STAN00 Niesprawne Sprawne STAN11

GPZ Mikołajki Pomorskie 2
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330 336 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - asymetria w obw.pomiar.prąd. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
331 337 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - asymetria w obw.pomiar.nap. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
332 338 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Aw - awaryjne wyłączenie przez zab.różn. K STAN00 STAN11
333 339 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Al - alarm zab.różn. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
334 340 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Up - zakłócenie w pracy zab.różn. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
335 341 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - blokada/uszk.wewn. K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
336 342 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - tryb pracy TEST K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
337 343 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - tryb pracy EDYCJA K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
338 344 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - skasowanie sygn. K STAN00 STAN11
339 345 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - skasowanie sygn.optycznej K STAN00 STAN11
340 346 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) OS Zab.różn. - restart K STAN00 STAN11
341 347 27 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) DW KasZR Zab.różn. - kasowanie syg. K STAN00 Kasowanie STAN11 Kasuj Kasuj
342 348 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) rezerwa
343 349 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) rezerwa
344 350 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) rezerwa
345 351 GPO Mikołajki pom. P543 110 ME Perklice (9) rezerwa
346 352 GPO Mikołajki pom. SC OS Kaseta syg.ogólnej - transmisja z urządzeniem K STAN00 Niesprawna Sprawna STAN11
347 353 GPO Mikołajki pom. MAS-9 SC OS (9) Ukł.pom.energii - uszk.w obw.licznika K STAN00 Sygnał Koniec STAN11
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Tabela telepomiarów - GPZ Mikołajki Pomorskie
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1 0 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) kV U12 0,1 Napięcie międzyfazowe U12 V V V
2 1 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) kV U23 0,1 Napięcie międzyfazowe U23 V V
3 2 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) kV U31 0,1 Napięcie międzyfazowe U31 V V
4 3 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) kV U1 0,1 Napięcie fazowe U1 V V
5 4 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) kV U2 0,1 Napięcie fazowe U2 V V
6 5 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) kV U3 0,1 Napięcie fazowe U3 V V
7 6 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) A I1 1 Prąd fazowy I1 V V
8 7 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) A I2 1 Prąd fazowy I2 V V
9 8 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) A I3 1 Prąd fazowy I3 V V

10 9 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) MW P 0,1 Moc czynna P V V
11 10 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) Mvar Q 0,1 Moc bierna Q V V
12 11 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) cosF 0,001 Wsp.mocy cosF V V
13 12 GPO Mikołajki pom. 110 ME Perklice (9) km OMZ 0,1 Odległość miejsca zwarcia OMZ V V

GPZ Mikołajki Pomorskie
Strona 1
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FT     System Telemechaniki

RTU2 ­ Moduł sterownika SO55:

Zaślepka 6U

Industrial Gigabit Switch
MICROSENS

S003

(po otwarciu drzwi)
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1

poz. 1.   2SCU1 ­ Moduł transmisji szeregowych 4xRS232 PTS­604
poz. 2.   2CPU1 ­ Moduł jednostki centralnej PJC­822
poz. 3.   2SCU3 ­ Moduł transmisji szeregowych 8xRS485 PTS­728
poz. 4.   2SCU4 ­ Moduł transmisji szeregowych 8xRS485 PTS­728
poz. 5.   2SCU5 ­ Moduł transmisji szeregowych 8xRS232 (opt.) PTS­528
poz. 6    2SCU6 ­ Moduł transmisji szeregowych 8xRS232 (opt.) PTS­528
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FT    System Telemechaniki
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Szafa FT ­ widok z przodu
(po otwarciu ramy uchylnej)
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Uwagi:
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Legenda:

    - transmisja światłowodowa
    - transmisja elektryczna

1. Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy systemu, kolorem czerwonym projektowane.
2. Transmisja sygnałów do ośrodków nadrzędnych odbywa się w protokole komunikacyjnym DNP3 po sieci TAN.
3. Projektowane zabezpieczenia połączyć do istniejącego sterownika telemechanki zgodnie z rysunkiem.
4. Dostęp inżynierski do projektowanych terminali poprzez istniejące elementy sieci TAN.

Uwagi:

   Sterownik komunikacyjny SO­55
   Sterownik obiektowy SO­52

- wejścia sygnałów jednobitowych 220VDC
- wejścia sygnałów jednobitowych 24VDC
- wyjścia sterownicze
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Pomieszczenie Nastawni
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PTS 528 karta 2SCU6
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Połączenia wykonać za pomocą patchcordów światłowodowych szklanych duplex 62,5/125μm w osłonie z peszla uniepalnionego.
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1. Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy systemu, kolorem czerwonym projektowane.
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Pomieszczenie Nastawni

+ FT

Linia 110kV PV Gdakowo

+FR15

-FTP-13-P543
F/UTP kat. 5e

-SO-55

+ FT

Port 1

  PTS 728 karta 2SCU4

1 2 3 4 5

AB

G
N

D
IE

C
 1

03

RS-485
Port 2
RS-485

Port 3
RS-485

Port 4
RS-485

Port 5
RS-485

Port 6
RS-485

Port 7
RS-485

Port 8
RS-485

P­543-A41

1718 16

RS-485

J
B A GND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Linia 110kV ME Perklice

+FR14

-FTP-19-P543
F/UTP kat. 5e

IE
C

 1
03

P­543-A41

1718 16

RS-485

J
B A GND

1. Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy systemu, kolorem czerwonym projektowane.
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1. Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy systemu, kolorem czerwonym projektowane.
2. Dostęp inżynierski do projektowanych terminali poprzez istniejące elementy sieci TAN.
3. Należy przenumerować zaciski listwy FR15.XRS1
4. Rezystory oznaczone gwiazdką przenieść z szafy FR15 do szafy FR14
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1. Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy systemu, kolorem czerwonym projektowane.
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Uwagi:
1. Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy systemu, kolorem czerwonym projektowane.
2. Przewód W7401 zestawiono w tomie G1.
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