ZAKRES Dot. ZLECENIE 153 / R/ BON / 2026 16.10.2026

1. Przebudowa linii_napowietrznej oswietleniowe] w m. ANIELIN gm. Boniewo (STA6-0042 ANIELIN) wykonywanej w zwiazku z
realizacjq przez ENERGA-OPERATOR przebudowy linii energetycznej w ww. miejscowosci, Prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami
EOS.

2. Do zakresu robot nalezy:

- montaz nowsj linii o$wietleniowej wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm?2 zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do zapytania (dt. okoto 810m)
wraz z osprzetem do sieci izolowanej,

- wymiana przewodow zasilajgcych oprawy na nowe,

- wykonag instalacje przeciwporazeniowa wszystkich wysiggnikow przewodem Cu min 10mm? w izolacji z6to — zielonej, na odcinku
modernizowanej sieci,

- na koricu kazdego z obwodéw nalezy zamontowat odgromniki, doktadng lokalizacjg wskaze kierownik DRU,

- wykonanie pomiarow elekirycznych,

- uprzatnigcie terenu po robotach,

- przekazanie na ziom elementéw aluminiowych z demontazu,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

(dokumentacja uproszczona stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

3. Oséwiadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza musza byc podpisane przez kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, poswiadczone przez Izbe
Inzynieréw Budownictwa.

4. Materialy z demontazu w postaci:

- elementow aluminiowych - stanowig odpad bedacy wiasnoscig, EOS; Wykonawca zdaje go na zlom, a karte przekazania odpadu wraz z
dokumentem PZ dostarcza do DRU w Radziejow.

Pozostale materiaty z demontazu stanowig odpad bedacy wiasnoscia Wykonawcy, ktory utylizuje je wiasnym staraniem i na swoj koszt.
Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Radziejow.

5. Podczas realizacji ninigjszego Zlecenia Wykonawca zobowiazany jest do niezwiocznego pisemnego poinformowania EOS o istotnych
okolicznoséciach, zaréwno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawce, ktére mogg spowodowat, ze wykonanie przedmiotu
Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie bedzie mozliwe. Zaniechanie niezwiocznego poinformowania EOS skutkowaé bedzie
brakiem zgody na podpisanie aneksu wydiuzajgcego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji 31.10.2027 wiacznie.

7. Catkowita warto$é zlecenia zgodnie z Panstwa ofertg z dnia ................. 2026 (stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji
WYNOST vevvreereeemsmnrrassernnns zt netto / za 1 mb zamontowanej sieci AsXSn 2x25mm2. Ostateczna warto$¢ robot zostanie wyliczona jako
iloczyn dlugoéci zamontowanej sieci oéwietieniowej (wykazanej w protokole odbioru rob6t) i ceny jednostkowej (za 1 mb) wskazanej w
ninigjszym Zzleceniu. Po stronie Wykonawcy ujete sq robocizna, materialy i sprzet oraz wszelkie koszty, w tym takZze oplaty
administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robét terminowo i w peinym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na
roboty wynosi 36 miesiecy.

8. Platnodé nastapi przelewem po prawidiowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do_odbioru
dokonanym na druku EQ$ (dostepnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarmnym odbiorze robét przez EQS oraz dostarczonym
oéwiadczeniu o ilosci zrealizowanych godzin (stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew naleznosci zostanie dokonany w
ciagu 30 dni od doreczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do ktorej winien by¢ zatgczony protokot
koricowego odbioru robét, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzezen, oraz dokumentacja powykonawcza (Na fakturze prosze
umie$cié numer niniejszego zlecenia).

9. Wiasciwym adresem e -mail Zamawiajacego dla dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletng
dokumentacjg odbiorows oraz do informowania Zamawiajacego o okolicznosciach nieprzewidzianych jest adres:

odbiorycenirum.oswietienie@energa.p!

10. Przed kazdorazowym wejsciem na sie¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomic o tym przedstawiciela
Zamawiajacego w osobie p. Wiestaw CZYNSZ, tel. 785 858 934 illub dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe: o (
1) sprawe prowadzi p. Wiestaw CZYNSZ, tel. 785 858 934, -




