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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace illub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Remont stupowej stacji transformatorowej SN/nn T7-8594 Kamienica Krolewska Hydrofornia polegajacy na
wymianie rozdzielnicy stacyjnej i piondw nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Kamienica Krolewska Dz. 1991, Sierakowice gmina wiejska

4. Stan istniejacy
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy stacji 1990 r.
Nr obiektu T-8594 Kamienica Krolewska
Hydrofornia
Rodzaj stacji Stupowa
Typ stacji STS8a 20/250
Moc transformatora 100 kVA

4.1 Transformator SN/nn
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
| Ograniczniki przepieé nn tak
Przekdadniki pradowe tak
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4.2 Pion gtdwny nn
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
Typ i przekrdj ] BxAKY 120 + 1xALYx120 pion nn do wymiany

4.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Typ rozdzielnicy 0,4kV stupowa blaszana

Lacznik giéwny LR400

llos¢ wyposazonych pél 3 podstawy bezp. PBD1
odpiywowych

Obw. 100 (pion) 3x ALY 95

Obw. 200 (pion) 3x ALY 70

Obw. 300 (kabel) YAKY 4x70

Licznik bilansujacy nie

Przektadniki pradowe nie

Szafka AMI tak

Tablica oswietleniowa w rozdz. nn nie

5. Stan planowany / zakres prac

- Wymiana rozdzielnicy nn stacji slupowej na nowg szafke zamontowang na stupie stacji..
- Wymiana pionu gtdwnego nn stacji na 8x YKXS 1x70 i ogranicznikbw przepie¢ nn.

Urzadzenia muszg byé zgodne z obowigzujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi
Szczegoly techniczne zwigzane z wymiang urzadzen uzgodnic z pracownikiem Dzialu Zarzadzania
Eksploatacjq w Kartuzach. Po wykonaniu zglosi¢ prace do odbioru technicznego z peing dokumentacije
powykonawczag.

5.1 Transformator SN/nn
Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze
| Ograniczniki przepieé nn zgodne ze standardami EOP
Przektadniki pradowe tak isniejace

5.2 Pion gtéwny nn
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegdtowe Uwagi/Komentarze
Typ i przekro) | 8x YKXS 1x70
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5.3 Rozdzielnica nn i szafka AMI

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczeg6towe Uwagi/Komentarze
Typ rozdzielnicy 0,4kV rozdzielnica stupowa
Lacznik gtéwny 2x rozigcznik bezp. listwowy
(pole zasilajace, pole agregatu)
lloé¢ wyposazonych pél 4 roztgczniki bezp. listwowe
odptywowych
Obw. 100 (pion) YAKY 4X120
Obw. 200 (pion) YAKY 4X120
Obw. 300 (kabel) YAKY 4X25
Licznik bilansujacy nie
Przektadniki pradowe tak
Szafka AMI nie istniejaca
Tablica o$wietleniowa nie

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Wymiana rozdzielnicy nn szi. 1
2. | Wymiana pionow kpl. 1

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania szczegdtowe w zakresie dokumentacji powykonawczej, ktore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng cze$cig dokumentaciji powykonawczej.

e Do odbioru przedstawi¢ peing dokumentacje powykonawczg obowiazujaca w EOP.

Uregulowanie prawne
o Uzyskanie zgod wiacicieli nieruchomosci zgodnie ze standardami obowigzujacymi w EOP.
e Wykonanie uzgodnien z innymi stronami niz EOP.

Wylaczenia
e Sporzadzenie harmonogramu prac (z osobg odpowiedzialng w 35MZE) przy uwzglednieniu
zalozenia minimalizaciji okresu wylaczer.

Demontaz majatku

e Sporzadzenie protokolu przekazania materiatow z demontazu. Demontowane przekladniki
przekaza¢ do magazynu ELOG. Utylizacja pozostatych elementéw we wlasnym zakresie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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8. Informacje dodatkowe

1) Zmiany i odstepstwa

W sytuaciji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastgpita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardoéw technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespolu Technicznego dzialajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

2) Parametry zwarciowe
¢ Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV: ... MVA
o Prad zwarcia doziemnego: ...—.. A

9. Spis zalacznikéw
Plan sytuacyjny
Schemat stacji
Dokumentacja fotograficzna
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WEWNETRZNA KARTA WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH

Tytut wytycznych: WYMIANA ROZDZIELNICY STACYJNEJ | PIONOW STACJI
SLUPOWEJ SN/NN T-8594 KAMIENICA KROLEWSKA
HYDROFORNIA

Nr wytycznych: 553/0/2026/35MZE

Data opracowania: 09-10-2026

1. Uzasadnienie realizacji wytycznych

Rozdzielnica stacyjna i piony sg w zlym stanie technicznym, mocno wyeksploatowane, nie zapewniajg
ciggtosci zasilania odbiorcow a ponadto mogq stanowi¢ zagrozenie dla obstugi oraz mieszkancow.
Urzadzenia wymagajg remontu. Niezadowalajacy stan techniczny potwierdzajg wyniki okresowej
kontroli stanu technicznego obiektu. Przeprowadzenie prac remontowych zapewni bezpieczenstwo
obslugi oraz ciggtos¢ dostaw energii elektrycznej do odbiorcow.
Zataczniki:
A.  Plan sytuacyjny
B.  Schemat stacji
C.  Dokumentacja fotograficzna

2. Termin realizacji wytycznych

e 30 listopad 2026 r

3. Szacunkowe nakfady/koszty realizacji wytycznych

Lp. Nazwa J.m, llosé Nakiady/koszty
[tys. 2]
1. | Wymiana rozdzielnicy stacyjnej nn szt. 1
.| Wymiana pionéw kpl. 1
3. | Praca agregatu kpl. 1
REZERWA (Kliknii tutal, aby worowadzi¢ tekst.%)
| LACZNIE

4. Zrédio finansowania
Plan remontow 2026 - OPEX Taktyczny

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostaly uzgodnione drogg elektroniczng z nizej wymienionymi komérkami organizacy

SIMZZ

podpis autora wytycznych programowych
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