

UWAGA

- Ochrona od porażeń zapewniona poprzez samoczynne wyłączanie zasilania
- Układ sieci TN-C




SINPRO
Damian Sinoradzki


14-310 Młakowo,
ul. Dworcowa 2/2
tel. 534-293-152
biuro@sinpro.com.pl

Temat	Budowa oraz rozbiórka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Morąg, gm. Morąg.		
Adres	Morąg - miasto, obręb 0002 Miasto Morąg nr 2, j. ew. 281508_4 Miasto Morąg nr 2		
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku		
Nazwa rysunku	Jednokreskowy schemat zasilania		
Projektant: mgr inż. Damian Sinoradzki	Opracował: mgr inż. Paweł Pogorzelski		
		Data: 08.2026	Skala: b/s
		nr rys. E-2	


istn. złącze kablowo-pomiarowe
na dz. nr 997



istn. złącze kablowe nN 0,4kV
na elewacji budynku dz. nr 605



Os-0844



$R \leq 30 \Omega$

proj. YAKXS 4x25mm²
L=18/23m

$R \leq 30 \Omega$

istn. YAKY 4x25mm²

proj. rozbiórka

proj. mufa kablowa nN 0,4kV
typ LJSB-4x16-35-PL03

istn. YAKY 4x25mm²
L=20m

odcinek kablowy
nr 0844-06/06

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

układ współrzędnych - "2000/21",
układ wysokości - "PL-EVRF2007-NH"

SKALA 1:500

WOJEWÓDZTWO:	warmińsko-mazurskie
POWIAT:	ostródzki
MIASTO:	281508_4 Morąg
OBREB:	281508_4.0002 Morąg 2
Zakres aktualizacji:	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GK.6640.2341.2025
Nie wyklucza się istnienia w terenie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.	

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera raport techniczny nr: P.2815.2025.2135. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Ostródzki
Wykonawca prac geodezyjnych:	Usługi Geodezyjno Kartograficzne Janusz Krzysztozek
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:	Lech Branica (upr. 12240)
Numer oraz data wystawienia protokołu kontroli:	nr 1 z dnia: 20.08.2025 r.

sporządził dnia: 18.08.2025 r.
Janusz Krzysztozek

kierownik robót:
Lech Branica

