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ZAPYTANIE O CENE
110/2005/1/ 26

na

Dobudowa oswietlenia w m. oswietlenia PDP m. DARLOWO

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 110/2005/1/26.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywacé sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktoéw z oferentami i sktadania wyjasnien jest pracownik wskazany na Platformie
Zakupowej Connect.

Niniejsze ZAPYTANIE O CENE przeznaczone jest wylgcznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o skuteczne
zgtoszenie. Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy (jesli wymagany) oraz sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zamdwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa si¢ w oparciu o Standardy Wyboru Wykonawcéw Robot
Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowlane zwigzane z dobudowg oswietlenia w m. SLAWSKO Gm. Stawno w oparciu o stupy typu CC z
oprawami ledowymi TIARA oraz kabel YAKXS 4x25mm?,

Zakres robét okreslony jest w oparciu o projekty budowlano — wykonawcze:

e ,Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego Dartowo ul. Emilii Plater dz. nr 293/2 obreb 0014 Dartowo
; projektant: Jan Dudzinski, pazdziernik 2025.

e Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego Dartowo ul. Stanistawa Wyspianskiego dz. nr 115 obreb
0011 Dartowo ; projektant: Jan Dudzinski, pazdziernik 2025.

e ,Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego Dartowo ul. Generata J. Sowinskiego dz. nr 36 obreb
0011 Dartowo; projektant: Jan Dudzinski, pazdziernik 2025.

Nowo budowane oswietlenie zasilane bedzie z nowej szafki o$wietleniowej oraz istniejgcej instalacji oswietlenia
drogowego.

1. ul. Emilii Plater:
o montaz 1 kpl. nowego stupa o$wietleniowego CC 6000/62/128/4 z fundamentem
o montaz 1 kpl. nowej oprawy ledowej TIARA 2 LED XS 6900Im 757 PP1 50W na wyzej wymienionych stupach,
o montaz nowej instalacji wewnatrz stupéw, w tym instalacji przeciwporazeniowej wykonanej przewodem min Cu

10mm?,

utozenie nowego odcinka linii kablowej wykonanej kablem YAKXs 4x25 mm?2o df. 57 m

wykonanie1 kpl. uziemien nowego stupa

zageszczenie gruntu oraz naprawa nawierzchni po robotach kablowych (zabruki),

wykonanie pomiarow elektrycznych (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystanciji
uziemien),

nadanie numerac;ji stupéw

uporzadkowanie terenu po robotach,

prowadzenie dziennika budowy(jesli wymagany) i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.(co najmniej papierowych).
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ul. Wyspianskiego

montaz 2 kpl. nowych stupéw oswietleniowych CC 5 m z wysiegnikiem o wym. 1mx1m<0° i fundamentem

montaz 2 kpl. nowych opraw ledowych TIARA 2 LED S 9575Im 757 PP2 65W na wyzej wymienionych stupach,
montaz nowej instalacji wewnatrz stupéw, w tym instalacji przeciwporazeniowej wykonanej przewodem min Cu
10mm?,

utozenie nowego odcinka linii kablowej wykonanej kablem YAKXs 4x25 mm?2o df. 50 m

wykonanie 2 kpl. uziemien: nowych stupéw

zageszczenie gruntu oraz naprawa nawierzchni po robotach kablowych (zabruki),

wykonanie pomiaréw elektrycznych (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystanciji
uziemien),

nadanie numerac;ji stupéw

uporzadkowanie terenu po robotach,

prowadzenie dziennika budowy(jesli wymagany) i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.(co najmniej papierowych).

ul. Sowinskiego

montaz 2 kpl. nowych stupéw oswietleniowych CC 5 m z wysiegnikiem o wym. 1mx1m<0° i fundamentem

montaz 2 kpl. nowych opraw ledowych TIARA 2 LED S 9575Im 757 PP2 65W na wyzej wymienionych stupach,
montaz nowej instalacji wewnatrz stupéw, w tym instalacji przeciwporazeniowej wykonanej przewodem min Cu
10mm?,

utozenie nowego odcinka linii kablowej wykonanej kablem YAKXs 4x25 mm?o dt. 60 m

wykonanie 2 kpl. uziemien: nowych stupéw

zageszczenie gruntu oraz naprawa nawierzchni po robotach kablowych (zabruki),

wykonanie pomiarow elektrycznych (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystanciji
uziemien),

nadanie numerac;ji stupéw

uporzgdkowanie terenu po robotach,

prowadzenie dziennika budowy(jesli wymagany) i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.(co najmniej papierowych).

Warunki prowadzenia robét

1.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu i zakonczeniu robét zainteresowanym instytucjom,
podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac oraz stosowac sie do uzgodnien zawartych w

projekcie.

Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robét, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, a takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz
powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

Prace uzgodnié i prowadzié pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS nieodptatnie.
Ewentualne koszty wytaczen/przetgczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie, a takze
pozostatych gestordw sieci obcigzajg wykonawce robot.

UWAGA!

PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomi¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie petnigcej obowiazki Kierownika DRU p Dawid Kuczmery kom. 607 885 831
/lub dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

Dswietlenie

Sp.z0.0.

(18)

Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wtasnym zakresie, za
wyjatkiem opraw oraz kompletnych stupow, ktérych zakup lezy po stronie Zamawiajgacego. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy tylko dow6z powyzszego materiatu na miejsce robét oraz jego montaz.
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Oprawy oraz kpl. stupy odbiér do uzgodnienia od zaraz.
Pozostate ) po stronie Zleceniobiorcy

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzag
techniczng oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajgc specjalistycznego sprzetu.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm. Jezeli gtebokosci lub odlegtosci
utozenia kabla nie mogg byé zachowane, kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej PVC DVK 110. Kabel uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, zasypac warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dt. wykopu). Przy
wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosi¢ min 2mb.

Kabel biegnacy pod drogami uktada¢ w rurach ostonowych SRS 110. W miejscu wskazanym na mapie utozy¢ kabel
metoda przecisku w rurze SRS 110 (bez naruszania nawierzchni).

Kabel biegngcy pod WSZYSTKIMI wjazdami na posesje ostania¢ rurg DVK 110. Takze w miejscach skrzyzowan
kabla oswietleniowego z urzgadzeniami podziemnymi umieszczaé w przepustach lub rurach grubosciennych DVK
110, zachowujgc odlegtosci zgodnie z normg SEP E — 008. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na
dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony. Kabel uktada¢ centrycznie
w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego wnetrza wody i zamuleniem.
W JEDNYM przepuscie nalezy uktada¢ TYLKO JEDEN kabel.

Na catej dtugosci kabla oraz na rurze ostonowej SV50 naktadac¢ oznaczniki kablowe w odlegto$ciach co 10 m oraz
przy wejsciach do przepustow, szafek i stupow. Oznacznik kablowy winien zawiera¢ informacje ‘0,4kV oswietlenie
YAKXS 4x25 mm? EOS Sopot 2026'.

GWINTY srub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw do najblizszej jezdni.
W przypadku posadowienia stupéw w chodniku fundamenty wraz z srubami mocujgcymi nalezy schowac¢ pod
poziom chodnika. Fundamenty stupéw zabezpieczyé¢ przed wilgociag na CALEJ powierzchni. Stope stupa oraz
stup do wysokosci 40 cm zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych koloru szarego. Dokonaé
zageszczenia gruntu. Sruby mocujgce stupy do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé¢ uzywajac kompletnych ztaczy IZK.

Na kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

Uziemienie wzdtuzne wykonywac¢ tasmg stalowg ocynkowang ogniowo lub miedziowana o wymiarach min. 25x4 mm.
Grubos¢ powtok przy miedziowaniu powinna wynosi¢ min. 0,060 mm.

We wszystkich stupach stalowych wykona¢ instalacje ochrony przeciwporazeniowej przewodem min Cu 10mm?
w izolacji z6tto - zielone;.

Wykona¢ 5 kpl. uziemien: szafki oswietleniowych,

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich z zachowaniem
wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochoddéw w rejonie prowadzonych roboét.

Wszelkie napotkane kable i urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne. Skrzyzowania
i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywac¢ sprzetem recznym. Istniejgcg sieC energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004
i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS (protokdt etapowego odbioru).
W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzgdkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i pokrycie kosztu obstugi geodezyjnej budowy wraz ze
sporzadzeniem 4 egz. papierowej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Informacje o czynnosciach
wykonywanych przez obstuge geodezyjng budowy winne by¢ potwierdzone przez nig wpisem do dziennika budowy.

Materialy z demontazu stanowig odpad bedacy witasnoscia Wykonawcy, ktéry utylizuje je wtasnym staraniem i na
swoj koszt.
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Warunki odbioru robét
Informacje o zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany zglosié Zamawiajgcemu na pismie na druku EOS
(dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajgc m.in.,
- dziennik budowy wypetniony przez wszystkich uczestnikoéw procesu budowlanego,(jesli wymagany)
- oSwiadczenie kierownika budowy:

. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

- dokumentacje powykonawczg, w tym:

schemat jednokreskowy wraz z podaniem typoéw i parametréw nowych urzgdzen, tzn. kabla,
przewoddw, stupow, opraw i zrédet $wiatta oraz punktu zasilania,

mape terenu z zaznaczeniem kolorem czerwonym wykonanych elementow;

w przypadku zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkow
wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcy opis, a takze oswiadczenie projektanta i inspektora nadzoru (jezeli zostat ustanowiony)
potwierdzajgce, ze zmiany te sg nieistotne,

- protokoty odbioréw etapowych kabili,

- protokoty pomiaréw rezystanciji izolacji przewodéw i kabli,

- protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- protokoty pomiaréw rezystancji uziemien,

- protokot odbioru nawierzchni (jezeli wymagana przez zarzadce drogi),

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (3 egz.) co najmniej w wersji papierowej,

- certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtdéwnych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

Odbidr prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robé6t potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.

Termin realizacji zamoéwienia: do 30 listopada 2026 wiacznie.

Sposéb przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszeqo zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zatacznik 1) oraz
zalaczyé zestawienie kosztéw jednostkowych(Zatacznik 2).

Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robét
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentéw.

Cena ofertowa powinna obejmowac¢ caty zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia: robocizne, wskazane materiaty, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno byé
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robét towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych i zielonych) po
zakonczeniu robét ziemnych do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét. Wykonawca
ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu roboét, takze materiatéw z demontazu.
Do obowigzkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatow, ktore jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania os$wiadczen woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowag spétki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferty wraz z formularzem ofertowym i zestawieniem kosztéw jednostkowych nalezy sktada¢ poprzez platforme
zakupowg CONNECT.

Wybér oferty
Whplyniecie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uzna¢ za wazne.
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Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta spo$rdd nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizszg cene ofertows.

O wyborze oferty Zamawiajgcy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej drogg elektroniczng. Pozostali
oferenci moga dowiadywac sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie bgdz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji kom. 607 885 813, e-mail: mariusz.stepien@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu.
W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajgcego, wykonawcom, ktérzy ziozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.
Pozostale warunki postepowania

Oferent, ktérego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatacznik nr 2).

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestow ani odwotan.
Zakonczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy, procedure udzielania zamoéwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sie za zakonczona.

Zaltgczniki:
1. Formularz ofertowy
2. Zestawienie kosztéw jednostkowych
3. Projekt umowy
4. Dokumentacja techniczna
5. Wymagania bhp dla Wykonawcow zew.

Zatwierdzam: e
podpis i pieczgtka Zamawiajgcego
7
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