Nazwa zadania: " Budowa tacznika drogowego miedzy ul. Rakietowa a ul. Zwirki i Wigury we Wroctawiu."
PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA TELETECHNICZNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp Zawartos¢ Strona
1 Czesc¢ opisowa 3
2 Czesc rysunkowa
SPIS RYSUNKOW
L.p. Nrrys Tytut rys. Skala
1 1 Projekt zagospodarowania terenu — sieci teletechniczne 1:500
2 2 Schemat blokowy siecimMkT
Przekroj projektowanego przepustu
3 3 . ; o 1:100
Ze wskazaniem projektowanej sieci MKT
Przekroéj konstrukcji nawierzchni
4 4 ; - 1:50
Ze wskazaniem sieci Orange Polska S.A.
5 5 Przekroje konstrukcyjne 1:50
Przejazd drogowo-kolejowy
6 T3.2 Przekroje konstrukcyjne 1:25

(wyciag z projektu torowego)




OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa TXU/TRP/210/185/2018 pomiedzy Gming Wroctaw a Biprogeo - Projekt Sp z
0.0.

1.2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z pdiniejszymi
Zmianami)

1.3.  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.1985 Nr 12 poz.60

1.4, Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. 2015 poz. 680)

1.5. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.6.  Projektowany uktad drogowy

1.7. Wizja lokalna w terenie

1.8.  Opis przedmiotu zaméwienia dla przedmiotowego zadania — pkt 5.4. Szczegotowe
wytyczne w zakresie warunkow technicznych dla projektu i budowy sieci MKT

1.9.  Normy zaktadowe Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia:
Miejskie Teletechniczne Kanaty Kablowe (MKT) dla Miasta Wroctawia nr ZN-
WIMUMWR-02

1.10. Uzgodnienie Orange Polska S.A. TTISIKU-24722/19/1B z dnia 25.06.2019r

1.11. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego ZDiUM nr
TRP.4110.7.22032.30995.2018.E0 z dnia 26.03.2019r.

1.12. Obowigzujace w Polsce przepisy, rozporzadzenia branzowe.

| 2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ]

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci MKT oraz
zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych.

| 3.

ZAKRES OPRACOWANIA ]

Zakres opracowania budowy MKT obejmuje:

- budowe ciggu gtdwnego z 2xRHDPEkS110+3xHDPE40+DB7/10 — metoda wykopu otwartego
- budowe ciggu gtéwnego z 2xRHDPEp110+1x140(3xHDPE40+DB7/10) — metoda przewiertu

- budowe obiektéw ochronnych na wigzce (3xHDPE40+DB7/10)

- zabezpieczenie istniejgcej sieci MKT rurg dzielong RHDPED 160

- budowe studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g, SKO-4g

- zabezpieczenie sieci teletechnicznych Orange Polska S.A.

Szczegotowe zestawienia tabelaryczne w punkcie 7 niniejszego opracowania

4.

STA ISTNIEJACY &

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje nie jest obecnie uzbrojony w sieci MKT.
W obszarze opracowania istniejg punkty styku sieci MKT, do ktorych projektowany ciag
w ramach niniejszego zadania zostanie doprowadzony. W obszarze opracowania jest siec
ziemna Orange Polska S.A.



5. DOKUMENTACIA ZWIAZANA

Niniejszy projekt jest scisle powigzany z pozostatymi tomami branzowymi przedmiotowego
zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca sie powigzac
kolejnosé wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomoéw pozostatych, szczegdlnie
w obszarze przepustu.

| 6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE R

MIEJSKI KANAL TECHNOLOGICZNY

Do budowy kanalizacji kablowej MKT nalezy stosowac rury, wyposazenie i osprzet (studnie,
ztgczki rur, uszczelnienia koricéw rur) zgodne z Normami Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu
Miejskiego Wroctawia nr ZN-WIMUMWR-01-05.

1. Przebieg projektowanych ciaggéw MKT, rur obiektowych oraz miejsce posadowienia
studni kablowych wskazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1. Schemat
blokowy przedstawiono na rys. 2. Sposéb przejicia sieci nad projektowanym
przepustem przedstawiono na rys. nr 3.

2. Zaprojektowano cigg gtéwny o profilu 2xRHDPEkS110+3xHDPE40+DB7/10 2 rur
dwusciennych karbowanych gtadkich w érodku (RHDEPk-S 110/7,5 w sztangach ém ze
zfaczky). Przy budowie ciggu metody bezrozkopowa zastosowaé zamiennie rury
RKDPEp 110/6,3 i rury RHDPEp 140/8,0 jako rure ochronng na wiazce
(3xHDPE40+DB7X10/1,0).

3. W obszarze projektowanego przepustu pod projektowana barierg ochronng
zastosowac rure RHDPEp 140/8,0 na wigzce 3xHDPE40+DB7/10.

4. Ciagg MKT projektowany w ramach niniejszego opracowania doprowadzono do
wyznaczonego punktu styku: istniejgca studnia MKT na wysokosci projektowana ronda
na ul. Rakietowej.

5.  Zaprojektowano studnie prefabrykowane typu SKO-2g (przelotowe), SKO-4g
(rozgatezne).

6.  Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne ciezkie,
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatoéci B-125 oraz w dodatkowe
pokrywy antywlamaniowe wraz z kiddka systemowa bez numeru, ktorg nalezy
zamowic zgodnie z wytycznymi. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwate
logo Urzedu Miejskiego Wroctawia.

7. Konce rur w studni nalezy uszczelnié¢ korkami styropianowymi.

8. Rury powinny by¢ uktadane na gtebokosci min. 0,7 m ponizej poziomu gruntu pod
zieleicem i/lub chodnikiem oraz ma gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, liczac od gornej
granicy zewnegtrznej scianki do poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika.
Wimiejscu poprzecznego przejscia pod konstrukcjg nawierzchni jezdni kanat
technologiczny nalezy posadowi¢ nie mniej niz 0,5m, liczac od gornej granicy
zewngtrznej scianki kanatu technologicznego do poziomu najnize; potozonego punktu
dolnej granicy konstrukcji (nie mniej niz 1m od poziomu nawierzchni). Przebieg rur
powinien zostaC oznaczony tasmg ostrzegawcza w potowie gtebokosci utozenia rur.
Rury rurociggu w wykopie nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 ¢cm.
Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi 10 cm
ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypac.

9.  Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skorygowania wysokosci montazu wiazéw studni w czasie



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

budowy powierzchni chodnika. Przed przystgpieniem do budowy studni kablowych
wykonawca winien uzyska¢ potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego
wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia
studni.

Ramy i pokrywy istniejacych studni nalezy wyregulowa¢ do poziomu terenu
projektowanego.

Miejsce wprowadzenia rur powinno zostaé uszczelnione wzgledem otworu w studni
zaprawg o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie wzgledem $ciany studni wykonac
masa bitumiczno-kauczukowg lub wodoszczelng zaprawa cementowa.

Mikrokanalizacja zostanie zbudowana w sposéb zapewniajacy jej trwatosé i
funkcjonalnosé.

Mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi lub rowkowanymi
s$ciankami wewnetrznymi z warstwa poslizgowa lub bez.

Klasa odpornosci na sciskanie mikrorurki zapewnia wytrzymatoéé minimum 180N przy
zachowaniu wspdfczynnika znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju
mikrorurki,

Mikrorurki bedg miaty zewnetrzng powierzchnie gtadka i wolng od nieregularnoéci,
Mikrorurki i ztaczki mikrorurek zapewnia wytrzymatos¢ pneumatyczng minimum 12
bar, stale jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli Swiattowodowych,
Mikrorurki bedq posiadaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego
okreslenia traktu kablowego na catej trasie,

Mikrorurki w studniach nalezy wytozy¢ wewnatrz studni po $cianach studni zachowujac
minimalnym promieniem giecia.

Promien giecia mikrorurek nie jest mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych, dokfadne
dane okreslono w kartach katalogowych producenta,

Konce mikrorurek dostarczanych fabrycznie lub powstate w skutek przeciecia przez
instalatora zostang wygtadzone i prostopadte do osi rur, do obcinania uzywano
specjalnych nozykow i gilotynek,

taczenie mikrorur wykonywac jedynie w studniach kablowych. Nie lokowac zfaczek w
rurach kanalizacji pierwotnej, pomiedzy studniami. Podczas instalowania ztaczek
stosowac specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienie
mozliwie gfadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania konta prostego pomiedzy
krawedzig ciecia a boczng $cianka mikrorury. Dla ostony ztgczek i zatyczek mikrorur
oraz pofaczenia i zakonczenia rury DB7/10 stosowaé dedykowane dla danego systemu
mikrokanalizacji puszki potaczeniowe dzielone zapewniajgce  przynajmniej
mutoszczelnosc.

ORANGE POLSKA S.A.

1.

2.

Zlokalizowa¢ podziemne urzadzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocga
przekopdw kontrolnych.

Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zatamaniem
katownikami stalowymi na szerokosci wigkszej od wykopu po 1,5 metra z kazdej strony.
Ze wzgledu na poszerzong jezdnie nalezy przedtuzyé rury zabezpieczenia sieci
teletechnicznej nalezacej do Orange Polska S.A., ktére zostaty wykonane w ramach
zadania ,Budowa drogi t3czacej autostrade a-4 z portem lotniczym (0$ inkubacji)
we Wroctawiu na odcinku od ul. Granicznej do Rakietowej — etap II” wykonanego dla
inwestora Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0., rurg dzielong RHDPED 120 L=6m oraz rurg
dzielona RHDPED 120 L=3,5m tak jak wskazano na rys 1. Dtugosci rury dobrano tak, ie



zachodzg po 1m poza obrys projektowane] jezdni. Korice rur uszczelnié. Jesli w trakcie
robot budowlanych okaze sie, ze normatywne przykrycie kanalizacji kablowej nie moze
zosta¢ zachowane — kanalizacje nalezy pogtebic.

Przekrdj poprzeczny konstrukcji drogi z naniesiong infrastrukturg Orange Polska S.A.
wskazano na rys 4.

Ostateczne rzgdne utozenia sieci sg zalezne od stanu zastanego.



(7.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

MIEJSKI KANAt TECHNOLOGICZNY
Tabela 1 - zestawienie typow ciggoéw i ich dtugosci

. I —— o Typ budowli | Typ budowli
Odcinek linii ZDiUM Typ budowli ZDiUM Typ budowli ZDiUM ZDIUM ZDIUM
Obiekt Obiekt
ad ochronny na | ochronny na
ip: studiil do studni 2XRHDPEKS110+3xHDPEA0+DB7/10 2xRHDPEp110+1x140(_3xHDPEdD+DB7/10} projelftowanej IStI'I‘IEJaCEJ
or nr Przewiert wigzce wiazce
mikrorur mikrorur
1xRHDPEp140 | 1IxRHDPED160
Istn. Istn.
1 studnia | studnia 3,0+5,0
MKT MKT
Istn.
2 1 studnia 17,5
MKT
3 1 2 68,5
4 2 3 70,0
5 3 4 54,0
6 4 5 44,0 12,0
7 5 6 50,5 20
8 6 7 70,5
9 7 8 55.5
10 8 9 32
11 9 10 50,0
12 10 zaslepienie 16,0
13 10 11 15,0
14 11 12 68,0
15 12 13 13,0
16 13 8 26,5
17 13 14 39,0
kM 650,0 60,0 12,0 8,0
[m]




Tabela 2 — zestawienie zakresow budowanych ciggéw

Lp. Typ ciagu Jednostka ﬁt::fo';:r:
1 2xRHDPEkS110+3xHDPE40+DB7/10 m 650
2 2xRHDPEp110+1x14{)(T°:xHDF’E40+DB?/10) - 60

Przewiert
3 Obiekt ochronny na projektowane;j - 12
wigzce mikrorur 1xRHDPEp140
4 Obiekt ochronny na istniejacej m 3
wigzce mikrorur 1xRHDPED160
RAZEM m 710
Tabela 3 - zestawienia studni kablowych
Studnie kablowe [szt.]
Lp.
Nr studni Prlsa;z::rzyéat Pr::(ag_r::at
1 1 1
2 2 1
3 3 1
4 4 1
5 5 1
6 6 1
7 7 1
8 8 1
9 9 1
10 10 1
11 11 1
12 12 1
13 13 1
14 14 1
RAZEM 11 3
Tabela 4 - zestawienie materialéw podstawowych
Lp. Nazwa Jm llosé
Studnia kablowa prefabrykowana SKO-2g — rama i pokrywa
1. zeliwna ciezka kpl. 11
Studnia kablowa prefabrykowana SKO-4g ~ rama i pokrywa
2. zeliwna ciezka kpl. 3
3. 2xRHDPEK-5110* m 702
4. 2xRHDPEpP110/6,3 m 28
4. 1xRHDPEpP140 m 72
5, 1xRHDPED160 m 8
6. 3xRura HDPE-fi40* m 759
7. DB7/10* m 759
8. Pokrywa wewnetrzna wyposazona w ktddke systemowg kpl. 14
* uwzgledniono 3% na falowanie + 2m/kazda studnia; wartoéé
zaokrgglona do pefnych m




ORANGE POLSKA S.A.
Tabela 4 — Wykaz materiatow/robét podstawowych

Lp. Typ robot Zakres /[ ilos¢

Zabezpieczenie sieci istniejacej rura

dzielong RHDPED 120 tgcznie 9,5m

8. INFORMACIJA O SPOSOBIE PROWADZENIA PRAC PRZY BUDOWIE SIECI MKT
W OBREBIE DRZEW

Zgodnie w Zarzadzeni Prezydenta 5081/16 z dnia 11.08.2016 w sprawie ochrony drzew w obrebie
korony drzew zinwentaryzowanych i naniesionych na zatgczniki mapowe w ramach projektu zieleni,
projektowane ciagi sieci MKT nalezy wybudowa¢ metody bezrozkopowa. Na odcinkach o duzym
zaggszczeniu drzew zaprojektowano cigglo$é typu rur dedykowanych dla metod bezrozkopowych.
W zestawieniu tabelarycznym w pkt 6 wskazano zakres ciaggéw do wykonania metode bezrozkopowa
ze wzgledu na drzewa, na zatacznikach graficznych kolorem zielonym wskazano odcinki sieci MKT do
wybudowania metoda bezrozkopowa ze wzgledu na drzewa (rzeczywisty obrys korony réwniez
wskazano na zatgczniku mapowym).

W przypadku zblizenia do pnia i systemu korzennego drzewa (mniej niz 2,0 m) przejscia wykonywac
metodg przecisku rurami RHDPEp 110/6,3 i/lub RHDPEp 140/8,0. Rury przeciskowe zostana
zabudowane na gtebokosci co najmniej 1m od poziomu gruntu. Komory technologiczne w poblizu
drzew naleiy wykopac recznie z duza ostroinosécig. W trakcie wykopow pod komory w poblizy drzew
nalezy rozpoznac ukiad i zasieg korzeni podpowierzchniowych, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
korzeni kotwigcych. W przypadku ich odstoniecia nalezy je wypreparowac i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Pnie drzew ktore naraione sg na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ np.
poprzez oszalowanie deskami. Niedopuszczalne jest skltadowanie materiatéw budowlanych pod
koronami drzew, poniewa:i stwarza to niebezpieczeristwo ograniczenia dostepu do systemu
korzeniowego wody oraz sktadnikéw pokarmowych. Prace prowadzi¢ poza okresami suszy i mrozéw.
Nie sktadowac pod drzewami, krzewami ziemi pochodzacej z wykopdw. Przedmiotowe drzewa
rosnace na terenie objetym planowang inwestycjg na czas robét nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi - pnie, korony, system korzeniowy przed uszkodzeniem.

-k UWAGI KONCOWE

1. Projekt zrealizowano zgodnie z normg ZN-WIMUMWR - 02 ,Zasady projektowania”
oraz normami zaktadowymi Orange Polska S.A.

2. Wykonawcq prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie i posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajgca ponadto
akceptacje wiasciciela budowanej sieci MKT.

3. O pracach nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem Zarzad Drég | Utrzymania Miasta a
przed przystgpieniem do prac nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych w
uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

4, Szczegotowy harmonogram robé6t opracowany na podstawie niniejszego opracowania
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budowane;j sieci MKT.

5. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé
zgodnie z normami ZN-WIMUMWR 01-05 a takie przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie, tacznosci i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

6. Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, wykonujgc
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odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
wykonawca powinien zapozna¢ sie z aktualng mapg geodezyjna uzbrojenia
podziemnego, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Wytyczenie projektowanych elementow nalezy wykonaé po wyznaczeniu w terenie
przez uprawnionego geodete krawegznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonaé¢ koricowe badania techniczne
budowane;j sieci i dostarczy¢ wtascicielowi sieci protokoty badar i dokumentacje
powykonawczg zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacji.

Wybudowane ciggi MKT naleiy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez
uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.
Odbior przed zasypaniem budowanych ciggdw MKT musi by¢ potwierdzony
pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia
Inwestora.

W ramach niniejszego zadania nie sg planowane zmiany przebiegéw trasowych sieci
Orange Polska S.A. a jedynie zabezpieczenie sieci w zwigzku z powyzszym opracowanie
niniejsze ma charakter wykonawczy a protokét z Narady Koordynacyjnej nie zostaje
dotaczony.

Przed rozpoczeciem prac na sieci zweryfikowaé stan infrastruktury operatora,
ewentualne uszkodzenia zglosi¢ wiladcicielowi sieci przed rozpoczeciem robét
budowlanych w ramach tytutowego zadania. Projekt nie ujmuje  wymiany
uszkodzonych elementdéw infrastruktury operatora, co nalezy do zadar wewnetrznych
wiasciciela sieci

Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujaca sie i posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajaca ponadto
akceptacje wtasciciela przebudowywanej sieci Orange Polska S.A.

O pracach nalezy powiadomic z wyprzedzeniem wskazanym w warunkach technicznych
oraz przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych w
uzgodnieniach stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.
Szczegdtowy harmonogram robét opracowany na podstawie niniejszego opracowania
nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem przebudowywane;j sieci Orange Polska S.A.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami Orange Polska S.A., a takie przepisami obowigzujgcymi w
budownictwie, tgcznosci i pod nadzorem upowainionego przedstawiciela Orange
Polska S.A.

Prace w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywaé recznie ze szczegolng
ostroznoscig. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowe jest czesciowo
wolny od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu sie, e na trasie
nowej kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urzadzer podziemnych prace
mozna na odcinku bez uzbrojenia wykonywaé mechanicznie. W poblizu innych
urzadzeri podziemnych prace nalezy wykonywaé recznie, wykonujac odpowiednie
przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien
zapoznac sig z aktualna mapa geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;.

Wytyczenie projektowanych elementéw nalezy wykonaé po wyznaczeniu w terenie
przez uprawnionego geodetg krawegznikow, osi i pikietazu jezdni wg czesci drogowe;j.
Planowane prace nie mogg powodowaé przemieszczenia, osiadania i przerwania
urzadzeri telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakorczeniu.
Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny by¢ zabezpieczone (oszalowane) przed
obsunieciem sie ziemi.
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ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN--OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-WIMUMWR-01 Normy powotane, definicje i klasyfikacje

ZN-WIMUMWR-02 Zasady projektowania.

ZN-WIMUMWR-03 Zasady budowy

10. ZN-WIMUMWR-04 Zasady eksploatacji i utrzymania
11. ZN-WIMUMWR-05 Elementy pasywne sieci MTKK
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11.  WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne MKT z PFU

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4,

5.4.5.

5.4.6.

5311,

2.3l

9.3.13.

5.3.14.

5.3.415.

5.3.16.

Opracowanie dokumentadi projektowej dla zadania pn.:
«Budowa lqcznika drogowego miedzy ul. Rakietowg o ul, Zwirki i Wigury”™

wzoru ,Winel” lub innej firmy, w ktorych wystepuje montaz zaprasowanych
koncowek kablowych na $rubach).

W dokumentacji nalety przewidzie¢ zabezpieczenie stupdw poprzez malowanie
powtoka antyplakatowa i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu
w technologii trwalego zabezpieczenia ,HLG System” lub inna o rownowaznych
wiasciwosciach. Nad powloka zabezpieczajaca na wysokodci 2,5m wykonawca
powinien nanies¢ na stup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji
w ZDiUM.

Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny byc¢
zlokalizowane w pasie drogowym zarzadzanym przez ZDiUM i stuiyé do
oéwietlenia tego pasa. Nalety zachowa¢ jednakowa odlegtoéé stupow od
kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupéw musi zapewnic
odpowiednie szerokosci chodnika dla pieszych i niepeinosprawnych oraz zachowac
skrajnie drogowe wg odpowiednich norm.

W trakcie przebudowy oswietleniowej linii kablowej nie wyrazamy zgody na
mufowanie kabli. Nalezy wymieni¢ caly odcinek kabla w przedle ulegajacym
przedtuzeniu.

ZDiUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci oéwietlenia drogowego miasta
Wroclawia urzadzen oswietleniowych dla terenéw utrzymywanych przez innych
zarzadcow lub wiascicieli nie bedacych w gestii Gminy Miejskiej Wrociaw.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujacych
si¢ stupow oraz urzadzen oswietleniowych znajdujacych sie w pasie objetym
zakresem inwestycji.

Projekt przebudowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDiUM. Do projektu nalezy
zataczy< uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow oswietleniowych
wykonanych programem komputerowym producenta dla opraw zastosowanych
w projekcie.

Wytyczne dla projektu Miejskich Kanatéw Technologicznych.

Kanaly technologiczne zaprojektowac zgodnie z:

a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr
14 poz. 60 z pozn. zm.);

b) rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly
technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680);

c¢) normami UM Wroctawia dla kanalow MTKK dostepnymi na stronie
http://bi i r 1/?id=88, w szczegdlnosci zgodnie 2z norma ZN-

WIMUMWR-02 , Zasady Projektowania”.

W calym zakresie przebudowy ukiadu drogowego zaprojektowac kanal MKT zgodny
z KTp o profilu 2x110+3xHDPE40+DB7/10 po jednej stronie ulicy z koniecznymi,
przejéciami poprzecznymi w celu obstugi drugiej strony drogi.

Projektowana kanalizacje potaczy¢ z wybudowana na rondzie ul. Rakietowej.

Zastosowac studnie SKO-2g jako przelotowe i SKO-4 jako rozgatezne. Studnie
kraficowe zaprojektowa¢ w poblizu studni operatoréw telekomunikacyjnych, a w
przypadku braku takiej mozliwodci zaprojektowad niezbedne laczniki (zaslepic
przed scianka studni operatora).

Maksymaina odleglos¢ miedzy studniami nie powinna przekraczaé¢ 70m.
Zastosowad ramy z kolnierzem zeliwnym i pokrywy Zeliwne ciezkie wypelnione

betonem zbrojonym w klasie wytrzymalosci B125. Na pokrywach studni powinno
by¢ umieszczone trwale logo Urzedu Miejskiego Wroctawia.
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5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

553,

5.5.4.

5:5.5:

Opracowanie dokumentacji projektowe] dla zadania pn.:
«Budowa facznika drogowego miedzy ul. Rakietowa a ul. Zwirki i Wigury”

Kanat MKT wyprowadzi¢ poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umozliwi¢
wiaczenie sie do niego kolejnymi odcinkami kanatow MKT.

Wszystkie studnie zabezpieczy¢ przed dostepem do kanatéw osdb niepowotanych
poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kiodke
systemowa.

Projekt kanatow technologicznych MKT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w ZDiUM. Podstawa dla uzgodnienia projektu kanaléw technologicznych jest
pozytywna opinia dla projektowanego ukladu drogowego.

Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastepczego

W projekcie organizacji ruchu zastepczego zamiescic zapis, ze nalezy wykorzystaé
do obcigzenia stupkéw oznakowania drogowego zbrojonych elementdw
betonowych, natomiast do obcigzenia zastaw prefabrykowanych elementéw
z mieszanek recyklingowych.

Projekt organizacji ruchu zastepczego i docelowego powinien spetniaé wymogi
okreslone w ogdinych wytycznych do projektowania i wykonywania oznakowania
pionowego, poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji
Swietlnej, urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego dostepnych na stronie
internetowej zamawiajacego (www.zdium.wroc.pl) i w odpowiednich przepisach.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny byé zgodne z Katalogiem
Mebli Miejskich,

Oznakowanie poziome wykonacd w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalnej za wyjatkiem oznakowania drogi dla rowerdw i ciagdw pieszo
rowerowych,  ktére nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej
chemoutwardzalnej

Oznakcwanie pionowe zgodne ze standardem oznakowania stosowanym we

Wroctawiu:

a) wszystkie znaki i tablice z blachy ocynkowanej gr. 1,25-2 mm , o
profilowanych krawedziach, powinny posiadaé folie odblaskowa II typu, znaki
dla ciggu pieszego i pieszo-rowerowego - rozmiar ,mini”.,

b) stupki - rura stalowa ocynkowana @ 60-70 mm zaslepiona od gory,

c) na wyspach zastosowad pylony zespolone( @ 400), podatne (folia II typu)
zamontowane za pomocg kotew w fundamencie betonowym lub w gniezdzie
metalowym, bezposrednio na nawierzchni,

d) wyspy naktadane wykonaé z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych o
module 0,5 x 0,5 m.

5.6. Wytyczne do projektu zieleni i w zakresie gospodarowania wodami

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

opadowymi.

Wykonawca opracuje operat dendrologiczny zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do Zarzadzenia nr 5081/16 Prezydenta Wroclawia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia, dostepnym pod
adresem  http://www.zzm.wroc.pl/userdat wki 2016/147161 .pdf i
uzyska uzgodnienia dla projektu zieleni oraz opracuje projekt nasadzen
(zastepczych/kompensacyjnych/wyréwnuja_cych).

W projekcie uwzgledni¢ konieczno$é zabezpieczenia drzew i ich korzeni na etapie
wykonywania robot budowlanych.

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew i krzewdw, nalezy

okreslac ich usytuowanie, wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami w sposéb
umozliwiajacymi bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informaciji
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