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Grudziądz 2026-07-27 
 

Kosztorys Nr: OBI/92/2600603 
 
NAZWA INWESTYCJI: Budowa - przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Czystochleb dz. 88/4 
gmina Ryńsk 
ADRES INWESTYCJI: Czystochleb dz. 88/4 gmina Ryńsk,   
INWESTOR: Energa-Operator SA 
SPORZĄDZIŁ: Krzysztof Cierach,  
DATA OPRACOWANIA: 2026-07-27 
 
Ogółem wartość kosztorysu:  
 
 WYKONAWCA INWESTOR 
 
 
 
 
Data opracowania Data zatwierdzenia 
2026-07-27 
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 Lp. Opis pozycji 

Podstawy nakładów 

wyliczenie ilosci robót 

Jedn. Norma. Limit Cena Wartość 

R,M,S 

 1.  Budowa - przyłącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Czystochleb dz. 88/4 gmina Ryńsk 
 

CPV:  

 

1 KNR 2-01W0702-0102-040 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu 

do 1,0 m.Grunt kategorii I-II 

 

180,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Robocizna r-g 0,021 3,7800 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,0597 10,7460 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

2 KNR 5-100301-01-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 

 

162,00 m 

Krotność: 2,00 m 

 
Kopacz r-g 0,0126 4,0824 0  

Piasek zwykły m3 0,056 18,1440 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  340,36 0  

Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,008 2,5920 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

3 KNNR Wacetob 50705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 110 mm 

 

18,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Osłony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 1,000 18,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  866,92 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,2520 0  

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,007 0,1260 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

4 KNR 5-100114-03-040 
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

 

18,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,2124 3,8232 0  

Opaski kablowe typu OKi szt 0,080 1,4400 0  
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Dławice czopowe  fi 160 szt 1,000 5,4000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  1,13 0  

Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0810 0  
Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0810 0  

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,1206 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0045 0,0810 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

5 Wacetob KNR N000707-030-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW 
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 

 

162,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Zbrojarz r-g 0,107 17,3340 0  

Opaski kablowe typu OKi szt 0,100 16,2000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  121,01 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,0149 2,4138 0  
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,7290 0  

Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,7290 0  

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,7290 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

6 KNR 2-01W0705-0102-040 

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,8 m.Gruntkategorii 
I-II 

 

180,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,0164 2,9520 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

7 KNR 5-100114-03-040 
Wprowadzenie kabla do złacza 

 

4,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Kopacz r-g 0,2124 0,8496 0  

koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 1,000 2,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  108,00 0  

Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0045 0,0180 0  

Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0045 0,0180 0  
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0067 0,0268 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0045 0,0180 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
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  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

8 KNR 5-100510-060310-020 

Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego 
o przekroju żył do 120 mm2 

 

2,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 4,760 9,5200 0  

Opaski kablowe typu OKi szt 1,000 2,0000 0  
Uchwyty kablowe UKU szt 1,000 2,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  34,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

9 KNR 5-140604-01-020 

Przykręcanie tabliczek opisowych 
 

3,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Kopacz r-g 0,140 0,4032 0  

Tabliczki informacyjne szt 1,000 3,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  162,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

10 KNR 13-210201-03-101 
Badanie odcinka linii kablowej na napięcie do 1 kV 

 

1,00 odcinek 
Krotność: 1,00 odcinek 

 

Kopacz r-g 1,570 1,5700 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

11 KNR 5-100809-03-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0,60 m. Grunt kategorii IV 
 

5,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Kopacz r-g 1,1268 5,6340 0  

Bednarka stalowa ocynkowana kg 1,040 5,2000 0  

Materiały pomocnicze 2,00 % PLN  28,80 0  
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,060 0,3000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
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  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

12 KNNR Wacetob 50606-02010-020 
Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 

 

2,70 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Elektromonter grupa IV r-g 1,000 2,7000 0  

Pręty stalowe ocynk ogniowy UP 16/1500  dług.1,5 m szt 2,800 7,5600 0  

Głowice do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,000 1,0800 0  
Groty do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,000 1,0800 0  

Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 1,000 2,7000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  152,93 0  

Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 0,590 1,5930 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,590 1,5930 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

13 KNR 4-031205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 

 

1,00 pomiar 

Krotność: 1,00 pomiar 

 

Kopacz r-g 0,620 0,6200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

14 KNR 2-01I0302-03-060 
Wykonanie wykopu pod złacze 

 

0,06 m3 
Krotność: 1,00 m3 

 

Robotnik budowlany I r-g 4,4217 0,2653 0  

Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,510 0,0306 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

15 KNNR Wacetob 50401-030-090 
Złącza kablowe typu P1-Rs/LZV/F 

 

1,00 kpl 
Krotność: 1,00 kpl 

 

Robocizna r-g 6,340 6,3400 0  

Złącza kablowe podwójne P1-Rs/LZV/F kpl 1,000 1,0000 0  
Wyłącznik ogranicznik mocy  3p - 25A szt 1,000 1,0000 0  

Wkładka bezpiecznikowa NH-00/gF 32A szt 3,000 3,0000 0  
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Zamki Master Kej do złącza z kluczem szt 1,000 1,0000 0  

Zamki Master Kej do złącza bez klucza szt 1,000 1,0000 0  

Zacisk podwójny V-klema szt 1,000 3,0000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

16 AW-040 

Dostarczenie kabla typu NA2XY 4x120 SE 
 

192,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Kabel NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV m 1,000 192,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  15 552,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

17 AW-040 
Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

 

1,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Inwentaryzacja geodzezyjna szt 1,000 1,0000 0  
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  900,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

18 AW-040 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu 

 

1,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Koszty zajęcia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji 

organizacji ruchu 

m 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 200,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
Podsumowanie elementu Razem 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1 Kopacz r-g 13,1592   

2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 0,2653   

3. 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 2,7000   

4. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,8232   

5. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 9,5200   

6. 0 9 Zbrojarz r-g 17,3340   

7. 0 999 Robocizna r-g 3,7800   

8. 0 999(1) Robocizna r-g 6,3400   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  56,9217   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 000033 Inwentaryzacja geodzezyjna szt 1,0000   

2. 0 000034 Koszty zajęcia pasa drogowegooraz 

opracowanie dokumentacji organizacji 

ruchu 

m 1,0000   

3. 0 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana kg 5,2000   

4. 0 1343908 Zamki Master Kej do złącza bez klucza szt 1,0000   

5. 0 1343909 Zamki Master Kej do złącza z kluczem szt 1,0000   

6. 0 1601801 Piasek zwykły m3 18,1440   

7. 1 7010505-40 Wkładka bezpiecznikowa NH-00/gF 32A szt 3,0000   

8. 1 7051028 Złącza kablowe podwójne P1-Rs/LZV/F kpl 1,0000   

9. 1 7082049-25 Wyłącznik ogranicznik mocy  3p - 25A szt 1,0000   

10. 1 7495113-V Zacisk podwójny V-klema szt 3,0000   

11. 1 7571599-160 Dławice czopowe  fi 160 szt 5,4000   

12. 0 7584404 Osłony rurowe sztywne SRS fi 110 mm m 18,0000   

13. 0 7590802 Pręty stalowe ocynk ogniowy UP 16/1500  

dług.1,5 m 

szt 7,5600   

14. 0 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,0800   

15. 0 7590853 Głowice do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,0800   

16. 0 7602211 Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 2,7000   

17. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 19,6400   

18. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 2,0000   

19. 1 8070151 Kabel NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV m 192,0000   

20. 0 8380199 Tabliczki informacyjne szt 3,0000   

21. 0 W00005 koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 2,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 13,6980   

 2. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 0,7290   

 3. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0990   

 4. 0 31114 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,1260   

 5. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 4,2588   

 6. 0 39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,7290   

 7. 0 39121 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0990   

 8. 0 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4474   

 9. 0 39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0306   

 10. 0 39811 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 2,5920   

 11. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,7290   

 12. 0 39971 Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,0990   

 13. 0 81111 Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 1,5930   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


