ORLEN S.A.
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ZAKRES PRAC
45/TUS/2026
[MR:
Zatgcznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks Biuro Gospodarki Wodno-Sciekowej
Zaklad Wodno-Sciekowy
Instalacja SSC
Lokalizacja (Dziatka) 15F-G
Nr technologiczny obiektu
Nazwa obiektu Rurociag osadéw dennych 100-OSADY-01
MPK Nr F.’rOJektu 'Naprawy /

N I | - . Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

125 27P125MM.ZBI01

Wymagany termin realizacji prac.......c.c.cccureninennne 65.....764:03:2027., 8:05.2027.
(iloé¢ dni kelendarzewyeh) é&d&i (do) 26
COROCTYCH 01_3‘;,@5 o i 5.0
Realizacja prac planowana jest na: ................... T, o e (y)
'
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nrfabryczny: ....................... Nr rejestracyjny: ................
Nr archiwalny dok. techniczneyj: ...............ccc...c...... Nr inwentarzowy: ...............
1
Inne dane:
Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): .................... ton Ciezarwktadu: ............cccccccoeeiii ton
Diugosé rurociggu: 194/26/6/250 mb Srednica rurociggu: 100/80/25/20 mm/mm

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnos$ci).
Remont rurociggu 100-OSADY-01 osadéw dennych, | systemu z separatoréw falisto-
plytowych CPI do pompowni 09 na Wydziale Sciekowym SSC w ORLEN S.A. w Plocku.

Czes¢ naziemna rurociggu:
1. Demontaz istniejacej izolacji cieplnej (blacha stalowa ocynkowana) / wetna mineralna).
2. Demontaz istniejacego ogrzewania parowego.
3. Prefabrykacja nowych odcinkéw rurociggu DN1'00 (100-OSADY-01). Prefabrykacje
wykonac¢ przed demontazem rurociggu. Wymiane rurociggu realizowac¢ zgodnie z
dokumentacjg w 3 etapach.

4. Demontaz rurociggu DN100 i istniejgcej armatury.




Regeneracja/naprawa $lizgéw rurociggu, wykonanie antykorozji.
Montaz sprefabrykowanych nowych odcinkéw rurociggu DN100, spawanie potgczeh
czotowych.
7. Proéba szczelnosci rurociggu DN100, badanie nieniszczace spoin.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggu.
9. Montaz nowej armatury wg dokumentaciji.
10. Wykonanie nowego systemu ogrzewania parowego.
11. Préba szczelnosci rurociggu grzewczego i préba dziatania ogrzewania parowego.
12. Przytaczenie do istniejgcego kolektora parowego.
13. Przylgczenie odprowadzenia kondensatu do istniejacego kolektora kondensatu.
14. Montaz izolacji cieplnej.
Czes$¢ podziemna rurociggu:
Odkopanie trasy istniejgcego rurociggu.
Prefabrykacja nowych odcinkéw rurociggu DN100.
Demontaz istniejgcych odcinkéw rurociggu DN100
Montaz sprefabrykowanych odcinkéw rurociggu DN100, spawanie potgczen czotowych.
Proba szczelnosci rurociggu DN100, badanie nieniszczace spoin.
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggu w czesci podziemnej izolacja 3LPE
Zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni

N o o s~ DN

Prace remontowe z uwagi na ciggtos¢ procesu technologicznego nalezy wykonywac etapowo.
Kazdy z etapow nalezy przed przystapieniem do prac uzgodni¢ z Uzytkownikiem i SUR (Stuzby
Utrzymania Ruchu).
Przewiduje sie wykona¢ prace w rozbiciu na 3 etapy wg Schemat P&ID nr M224-01-10 (schemat do
pozyskania u Zamawiajgcego).
Na potrzeby wykonania prac ziemnych (etap ), nalezy pozyska szkic przeszkod.
Wykonawca remontu po jego zakonczeniu wykona i dostarczy dokumentacje powykonawczg w
wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji pdf i wersji edytowainej).
Wykonawca remontu wprowadzi dane rurociggu do systemu Vision Client 5.6 (baza danych w
ORLEN S.A), w katalogu SCIEK. Szczegély do ustalenia z Zamawiajgcym.
Rusztowania zabezpiecza Zamawiajgcy.
Uwaga:
1. Przed ziozeniem oferty na wykonanie prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do
odbycia wizji lokalnej potwierdzonej przez Zamawiajgcego (osoby do kontaktu: Dariusz
Eska, Artur Czyzewski, Maciej Pawiowski).
2. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Oferentom, ktérzy potwierdzg, ze zlozg
oferte na wiw Zakres prac i przystapig do realizacji prac.
3. W ofercie Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac z podziatem na etapy co
bedzie podstawg do zlecenia ustawienia rusztowan.

4. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji prac nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Prace




dodatkowe wymagaja aneksowania Umowy.

5. Prace prowadzi¢ na pisemne zezwolenia jednorazowe, zgodnie z KSP (Kompleksowy
System Prewencji).

6. Wykonawca powinien powiadomi¢ Straz Pozarng o wylgczeniu drogi z ruchu na czas
remontu.

7. Prace remontowe wykonywaé przy zachowaniu naiezytej staranno$ci, zgodnie ze sztukag
budowlana, zasadami BHP i obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadow.
Wykonawca zatozy Dziennik Budowy.

10. Zlom stalowy, ktérego Wytworca jest ORLEN S.A. przekazaé do magazynu MG33 po
wczesniejszym dokonaniu wszelkich formalnosci z Uzytkownikiem rurociagu.

11. Za jako$¢ Wykonania prac odpowiedzialny jest Wykonawca.

12. Gwarancja na wykonany remont: 36 miesiecy.

m Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbior instalacji

Potrzebne materialy i cz¢$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

Rury, kotnierze, uszczelki, sruby, Wykonawca Atesty materiatowe
nakretki, welna mineralna, blacha

v izolacyjna, armatura
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v Wg potrzeby
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Dariusz Eska 24 202 26 10 dariusz.eska@orlen.pl
Artur Czyzewski 24 256 67 64 artur.czyzewski@orlen.pl
Maciej Pawtowski 24 286 69 14 maciej.pawlowski@orlen.pl
VI Krzysztof Barankiewicz 24 256 83 94 krzysztof.barankiewicz2 @orlen.pl
Krzysztof Kotodziejski 24 256 78 51 Krzysztof.kolodziejski@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:
- zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Warunki techniczne odbioru prac:

Préba: ................ na cisnienie w ptaszczu .............. MPa/atm*. w rurkach

na, ymi lub inna*)

vii | Medium proby: * (woda, pewietrze-inne”)
Inne parametry proby: préba hydrauliczna zgodnie z dokumentacjg

Préba odebrana bedzie przez: ......... e e ereneeeneeesanneenressanes SUR L e it R e e R e

(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR*)




Starszy Inzyni

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- protokot odbioru robét
- zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Dariusz Eska 24 20226 10 dariusz.eska@orlen.pl
Maciej Pawtowski 24 286 69 14 maciej.pawlowski@orlen.pl
Artur Czyzewski 24 256 67 64 artur.czyzewski@orlen.pl
Krzysztof Barankiewicz 24 256 83 94 krzysztof.barankiewicz2@orlen.pl
Krzysztof Kotodziejski 24 256 78 51 Krzysztof.kolodziejski@orien.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
Vil
Informacja o odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu llo§¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
17 04 05 Rury, ksztattki, kotnierze 4,0t ORLEN S.A.
17 04 07 Armatura, zawory 0,4t ORLEN S.A.
17 04 05 Blacha stalowa ocynkowana 0,46t ORLEN S.A.
17 06 04 Wetna mineralna 0,25t Wykonawca
Opracowujacy Akceptujqcy Zatwierdzajacy
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