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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F szt
d.1/0401-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wktadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposo6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na [m3
d.1/0701-02 gt. 1m
970,4*1,1 m3 3,960
RAZEM 3,960
7|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na |m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
68*0,4*0,8 m3 21,760
RAZEM 21,760
8/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
68*2 m 136,000
RAZEM 136,000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. Tm
9*0,4*0,9 m3 3,240
RAZEM 3,240
10/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
68*0,4*0,6 m3 16,320
RAZEM 16,320
11|/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
68 m 68,000
RAZEM 68,000
12/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-03
9 m 9,000
RAZEM 9,000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknigtych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
14/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I1I-1V m?2
d.1/0103-02
68*0,4 m2 27,200
RAZEM 27,200
15/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m2
d.1/1402-02
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
16/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
68 m 68,000
RAZEM 68,000
17/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39944




Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
5 m 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Koszt kabla YAKXS 4x120mm2 SE m
d.1
83 m 83,000
RAZEM 83,000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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