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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANE LINII NAPOWIETRZNEJ 15 KV NA LINIE EKO PAS 15 KV NA
LINI15KV GPZ CHELMZA - KOWALEWO (SN 1-0009-014) ODGALEZIENIE ST GAPA KITURZNA

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1)  wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na

stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiada¢ certyfikaty zgodnoSci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) muszg speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym w

Dyrektywach
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do projektowania dla wymiany linii napowietrznej 15 kV z przewodami typu
AFL-6-35 mm? na linig EKO PAS 70 mm?2na linii napowietrznej 15 kV GPZ Cheimza - Kowalewo po przez:
> wymiang linii napowietrznej 15 kV z przewodami AFL-6-35 mm? na linig niepeino izolowang EKOPAS
CCST 20kV 3x70 mm?

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia napowietrzna 15 kV GPZ Cheimza - Kowalewo ( SN 1-0009-14 ) zlokalizowana jest na terenie powiatu
torunskiego, w miejscowosci Gapa k/Turzna w obrebie geodezyjnym 041506_2.0012.5/2

4, Stan istniejacy

Schemat istniejacej sieci elektroenergetycznej przedstawia zatgcznik nr 9.1.

4.1 Linia napowietrzna 15 kV GPZ Chelmza - Kowalewo

Linia napowietrzna 15 kV GPZ Cheimza — Kowalewo ( SN 1-0009-14 ) odgatezienie Gapa k/Turzna zostato
wybudowane w 1973 roku z zastosowaniem przewodéw AFL-6-35 mm? o diugosci ok 0,985 km. W linii
napowietrznej 15 kV zabudowany jest facznik nr 235

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegdlowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1973 rok -
Nr obiektu ~1.109141100N/1 od stanowiska nr 17 do stacji

odgatezienie Gapa k/ Turzna

Diugosé _ 0,985 km | AFL-6-35 mm?

5. Stan planowany / zakres prac

» Planuje sie wymiane przewodow typu AFL-6-35 mm? na linig typu EKO PAS CCST 20 kV 3x 70 mm?
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LINIl 15 KV GPZ CHELMZA - KOWALEWO ( SN 1-0008-14 ) ODGALEZIENIE GAPA KITURZNA.

5.1 Przebudowa linii napowietrznej 15 kV GPZ Péinoc - Ostaszewo

Linia napowietrzna 15 kV Cheimza - Kowalewo z istnigjacymi przewodami AFL-6-35 mm? nalezy przebudowa¢ na

linie typu EKO PAS 15 kV CCST 20kV 3x70 mm2, W tym celu nalezy:

> od stanowiska nr 17 (linia gidwna ) do ST Gapa k/Turzna wymieni¢ linie napowietrzng 15kV AFL6 -
35na linie niepotnoizolowang typu EKOPAS CCST 20kV 70 mm?o dtugosci 1,031 km
> w stanowisku nr 9 zabudowaé roziacznik RUN 11l 24/4 100A nr 900235

Y

» zdemontowac odigcznik nr 235 ze stanowiska nr 6

zdemontowac linie napowietrzng 15 kV od stanowiska nr 17 { linii gtéwnej ) do ST Gapak/Turzna

Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegtlowe Uwagi/Komentarze
Typ kabla 15 kV 3x EKOPAS CCST 20kV
- 70 mm?
Dlugosé B 1,031 km
6. Rzeczowy zakres prac
Lp. | Nazwa 7 Jm. | llosé

CCST 20kV 70 mm?

wymieni¢ linie napowietrzng 15kV AFL6 — 35na linig niepofnoizolowang typu EKOPAS | km. 1,031

o | wstanowisku nr9 zabudowac roztacznik RUNII 24/4 nr 900235

7. Wymagania dodatkowe

» W torach gléwnych nalezy stosowac roziaczniki 0 znamionowym pradzie wyiaczainym 400 A,

> Nabycie praw do nieruchomosci przez ktore przebiega projektowania linia powinno nastapi¢ zgodnie

z Procedurag nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych

elektroenergetycznych”,

i projektowanych urzadzen
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8. Informacje dodatkowe

e Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sktada do kancelarii Energa-Operator S.A.
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. J6zefa Bema 128, 87-100 Torun , ktéra nastepnie zostanie przekierowana do
Wydziatu Dokumentacji Energetycznej.

W/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdinymi komorkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds.
dokumentacji energetyczne;.

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w Energa-
Operator S.A. lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub
wyjasnienia watpliwosci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od zespotu przy
Radzie Technicznej. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

Niniejsze wytyczne nie stanowig ostateczneqo rozwiazania projektowego, sa jedynie pomoca przy
opracowaniu dokumentacii. Szczeqbty rozwiazan technicznych projektant okre$li w projekcie budowlanym.

¢ Parametry zwarciowe
Przy okreslaniu wartosci rezystancji zastosowanych uziemief przyjaé nastepujgce wartosci pradow
ziemnozwarciowych:
- lc=96,0 A,
- Ir= 16,7 A.

9. Spis zalacznikéw

1. schemat istniejacej sieci elektroenergetycznej - zatacznik nr 9.1.
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