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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Nowa Wies Wielka, Lidzbark Warminski gmina wiejska, nr dzial.: 6-32/11,

2) Przedmiot i zakres zamdéwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych - m. Nowa Wie$ Wielka dz. 32/11, gm. Lidzbark Warminski
- budowa przylacza kablowego nn o di. 134 m. OBI/62/2503392

Zadanie: 2 Wykonanie robét budowlanych - m. Nowa Wies Wielka dz. 32/9, 32/10 gm. Lidzbark
Warminski - budowa przylacza kablowego nn o di. 197 m, modernizacja stacji transformatorowej
(wymiana trafo.) OBI/62/2401970

1.

7.

Modernizacja stacji transformatorowej ,L-0181 NOWA WIES W. 2":

- montaz nowego transformatora o mocy 100 kVA — 1 szt.

- wymiana istniejacego mostu kablowego nn na AsXSn 4x120 mm?

- wymiana wktadek bezpiecznikowych w rozigczniku obwodu nr. 2 na wkiadki NH 00 125 A
Budowa dwaéch przylaczy kablowych nn YAKXS 4x120 mm2:

- dz. nr. 32/11 — dlugosci 134 m

-dz. nr.32/9i 32/10 — dtugoséci 197 m

Montaz ziaczy kablowo-pomiarowego:

- P1-Rs/LZV/LZR/F - 1 szt.

- P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.

Wykonawca wyposazy projektowane ztacza w niezbednq aparature wymagang przez
dokumentacje techniczna.

Zabudowa ogranicznika przepie¢ na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejscia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdtuz zerdzi stupa — 1 szt.

Budowa uziomow:

- dwéch kpl. uziemien przy ztagczach o wartosci nie wiekszej niz 30 Q.

- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wiekszej niz 10 Q
Podlaczenie wybudowanych urzadzen do sieci.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac przy stacji transformatorowej wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania zgody witasciciela dz. nr. 41/1 na wejscie i prowadzenie robét.

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja do dnia 02-04-2027r.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajagcym
harmonogram realizacji robot objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowaé prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnié z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355



Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 5 godzin.

- w przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i iloéci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym
wylgczeniu, dia tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,
- plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow wylaczen.

Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt
i wylagczefi Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢é Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

2) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien byé przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowilane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

® N

10.

11.

12,

13.

14.
15.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materialéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikadji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu
budowlanego odpadéw (ziom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczagcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadéw, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wlasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarze negatywnie oddziatujacych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddzialywac na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i peinego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podiaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrgbie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnieri administracyjnych zwiazanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355



16.

17.

18.

19.

20.
21.

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugoéci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badarf diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg S$redniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robdt dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
uméw najmu istniejacych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowiazkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1.

4,

5.
6.

Dostawa inwestorska obeimuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel YAKXS 4x120 mm2 dt. 331 m.

2. Wkladka Master Key — poziom D — 3 szt.
3. Wkladka Master Key — poziom C — 2 szt.
4. Przewod AsXSn 4x120 mm2 di. 10 m.

5, Transformator 100 KVA — 1 szt

Powyzsze diugoéci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwadji
materiatéw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dzialu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

Podstawa do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

Wszystkie materialy (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

2.

Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,

- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosc,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczei do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatow prekwalifikowanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355



2)

3)
4)

5)

6)

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy

techniczne obowiazujace dla urzadzeri SN i nn okreSlone przez Zamawiajacego i aktualne na dziefi podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materialéw i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzier zawarcia umowy

wymagaja pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostgpnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzieé montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich faczenie,
e) wielkos$¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

¢) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kv,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoly z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokolu papierowego =z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujaca w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupéw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355



E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastgpujgce odbiory:

1,
2.
3.
4.

Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr techniczny.

Odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na plycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe maja zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukfadzie wspétrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukfadzie WGS ,,2000” dopuszcza sig¢ dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera wspétrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowad polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczyé linig ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkredlaé w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
zHacza 0,4 kV winny posiada¢ zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyijne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzgdzen, dotychczas niestosowanych w sieci

Zamawiajacedo.
L.P.[ TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1,
D.

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1.

2,

Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip szC3gpanik

8 -1 7 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Filip Szczepanik, tel: 89-6121355
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operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zambwienia) :
-Zadanie nr. 1 przylacze kablowe nn o dt. 134 m, Nowa Wies Wielka dz. 32/11, OB1/62/2503392

-Zadanie nr. 2 przylacze kablowe nn o di. 197 m, modernizacja stacji transformatorowej (wymiana
trafo.), Nowa Wies Wielka dz. 32/9, 32/10, OBI/62/2401970

L tyczy tylko robét na nN:
@ Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
7 Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sig wytgczenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] wus [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llosé ............. MOC....coveereens -lo$6 ...t MOC.......eeeoeen.
-6 ............. MOC........e...... -llosé ............. MOC...............
-llos6 ............. MOC............... -lloé............. MOC......cereennn.

ll. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [_] wus [T

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK EI NlEJX(

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA [] ENERGA[]

-losG ... moc............... -llose ............. MOC...c.cevvreiane
llosé ............. MOC.....ceeeeee -llosé ............. MOC.....veeeeiene
llosSC ... MOC............... -llosé ............. MOC......ccvveenn.
llosc ............. moc............... -llosé ............. MOC...ccovrrvnens
llosé ............. MOC...c0vurrrrens -llosé ... MOC....c...vveen..

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilod¢ wylaczen: ... 0k ...

- czas wylaczeh:... .. (_750[20 .

5. Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajgcego.
TAK O NIE[S]

LP TYP URZADZENIAJAPARATU DLA KTOREGO ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA

WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH

- SZKOLENIEM

1
5 |
3

H Zatwieréi{:

Kierowriik M?E
f

‘Wardlaw Cieciera Z

Pole wyboru D wypelni¢ znakiem X
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f) Energa

operator

Zalacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajagcemu

Nazwa zadania (skrécona) :
-Zadanie nr. 1 przylacze kablowe nn o di. 134 m, Nowa Wies$ Wielka dz. 32/11, OBI/62/2503392

-Zadanie nr. 2 przylacze kablowe nn o di. 197 m, modernizacja stacji transformatorowej (wymiana
trafo.), Nowa Wie$ Wielka dz. 32/9, 32/10, OBI/62/2401970

: Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary llos¢ przechowywania
1. | TRANSFOR MATOR 40kpa | 1set. | RDLIDZBARK
2.
3 : -
4.
| 5. _
6
Filip Szczepanik
B _Dﬁ\jt_a 714 Czytelny podpis sporzadzajacego

Referent -
ds. Przggotowanla Inwestycjl

Filip Szczgpanik
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11. STANISTNIEJACY

Warunki Przytgczenia zakiadajg budowe przytacza kablowego z istniejgcej linii napowietrznej nN
(stanowisko 01/01/K) obwad [0181-02], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN
L-0181 ,NOWA WIES W. 2”.

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przylacze kablowe

Trase przylgcza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 projektowany
kabel NA2XY4x120 mm? nalezy uktadaé w ziemi na odcinku od istniejacego stanowiska stupowego nr 01/01/K
do nowoprojektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/LZR/F usytuowanego na dziatce nr 32/9
(szczegotowy domiar pokazano na rysunku E-1).

W migjscu skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi, drogami gruntowymi oraz wjazdami kabel
uktadac w rurze ostonowej DVK na gtebokosci 1,0m.

Przy stupie nalezy wykona¢ uziemienie odgromnika o rezystancji nie przekraczajgcej wartosci 10Q. Na
wysokosci 1m nad ziemig wykonac¢ zacisk kontrolny. Kabel na stupie uktada¢ na uchwytach dystansowych SO
79.6 oraz na diugosci 2,5m od ziemi ostoni¢ rurg BE®75, ktorg nalezy zabezpieczyC rurg termokurczliwa.
Kabel w miejscu okorowania z powtoki zewnetrznej zabezpieczy¢ gtowicg czteropalczastg termokurczliwa.

Projektowany kabel nalezy ukiadaé i oznaczy¢ jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. Na oznacznikach
nalezy podaé: relacje linii kablowej, wtasciciela linii, typ kabla, napigcie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn

Na stanowisku stupowym nr 01/01/K zamontowac ogranicznik przepie¢ SE30.450Bz10 oraz wykonac
uziemienie o rezystancji R<10Q.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

Olsztyn maj 2025r



EL-VIK PROJEKT §p. 7 0.0.

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nN

Jako $rodek ochrony od porazen pragdem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane poprzez wkiadkami topikowe WT-00/gG 40A (roztgcznik bezpiecznikowy w
projektowanym ZKP), WT-00/gG 63A (zabezpieczenie gtéwne obwodu). Ponadto w skiad ukiadu ochrony
przeciwporazeniowej wchodza;

- uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
— uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych,

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
> Doboér zabezpieczenia przed licznikowego

L 12500 20,044

In = = =
3*cosg*U, 1,732%0,93*400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.
Jako zabezpieczenie giéwne w zigczu dobrano gG40A

> Sprawdzenie doboru kabli
Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnoéci diugotrwatej kabla NA2X Y4x120mm?/SE
zabezpieczonego wkladka topikowg WT-00/gG 63A (zabezpieczenie gléwne obwoduy).
I =404<1,,=634<1,=2664
I,<1,45%1,
1,6*1,, <1,45*1,
100,8 <1, =385,74

» Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napigé

Typ przewodu/ Dlugosé ZP-obciazenie K-wsp. jed. AU%

kabla [m] [kW] [%]
NA2XY4x120mm” 197 12,5 -1 0,39
AsXSn4x50mm”* 99 12,5 1 0,47

SUMA AU% 0,86

> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P1

L [km] R[Q] X[Q]

Transformator 40 kVA 0,0926 0,1755
AsXSn4x50mm? 0,099 0,0635 0,0084
NA2XY4x120mm? 0,197 0,0469 0,0158

Olsztyn maj 2025r
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Z, = (R, +2%R, +2*R,)* + (X, +2* X, +2%X,)* =0,39

U
I =——=47794
Z,*1,25

Dla istniejgcego zabezpieczenia WT00 gG 63A w rozigczniko — bezpieczniku w stacji prad
wylaczeniowy ly = 126A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od 1 - warunek
spefniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczng

% 2
¢ =(Qj = 3465
7

Dla wktadki gG63A czas zadziatania odczytany z ch-ki czasowo-pradowej wynosi t,=0,4s, czyli:

t,<t warunek spelniony.

> Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rp; uziemienia na koficu obwodu w kole o $rednicy 300m,

dla proj. Zlacza R, < 30Q

dla stupa R,  <10Q

fup

dla stacji R__.. <50

stacyi

Zaleznosé: R, <5Q

1 1 1 1
= + +
RBI RZKPproj ‘Rslup Rstacji
1 1 1 1
—_ = 4 —
R, 30 10 5
R, =3Q

R, <5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA
Uksztaltowanie terenu podlegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac zwigzanych

z niwelacjg terenu. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek pozwala na przeprowadzenie prac
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

Olsztyn maj 2025r
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27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Dz. nr 3188/1

Rodsa] urzadzénla Wymiary Powierzchnia urzadzenia Kategoria na\fwerzchm
Szerokosé | x | Diugosé wm (przeznaczenie pasa drog.)
rawa
Kabel NA2XY4x120mm? 0,038 x 153 6,08 t
(pobocze)
Rura ostonowa DVK 110 0,11 X 11 1,21 trawa
(pobocze)
Zwir
Rura ostonowa DVK 110 0,11 X 9 0,99
(droga)
SUMA 8,28

28. KOLIZJE / SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowa nN w miejscach skrzyzowania z istniejgca, podziemng infrastrukturg
techniczna, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie droga gminna (zwirowa) i pobocze migkkie (trawnik).
Po skonczeniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na ktérych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z

2017r. poz. 1332 z pdz. zmianami).
33. UWAGI

Projektowane uziemienie ztgcza wykona¢ jako uziom glebinowy z pretéw miedziowanych tgczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (uktadang na dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na dtugosci 10m) z listwg PEN w zlgczu, zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR
S.A.

Urzadzenia opisa¢/ oznaczyé¢ tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowac wg rys. E-1 z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien,
rezystancii izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzgdzen.

Catosé robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace mogg byé wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonania robét w zakresie elektrycznym.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Olsztyn maj 2025r
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Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapozna¢ si¢ z trescig uzgodnien
zawartych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy wspomniane
zmiany nanie$¢ i przedstawic je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Olsztyn maj 2025r



EL-VIK PROJEKT §p. 7 0.0.

—————— e —————— s e e e

34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

> Zestawienie montazowe

L.P | Nazwa materialu llosé
1 Kabel NA2XY 4x120mm*/SE 197 m
2 Szafa kablowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
3 Folia ostrzegawcza 160 m
4 Gtlowica czteropalczasta termokurczliwa 1 szt
5 Ogranicznik przepie¢ SE30.450Bz10 3 szt
6 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 szt.
7 Rura ostonowa SV 75 czarna 3m

8 Zacisk jednostronnie przebijalny SLIP 32.21 4 szt.
9 Palczatka termokurczliwa 1 szt.
10 | Wkiadki topikowe WT-00/gG 40A 3 szt.
11 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
12 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
13 | Prety pomiedziowane ¢ 14,2; L=1,6m 12 szt.
14 | Rura ostonowa DVK 20m
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11. STAN ISTNIEJACY

Warunki Przylaczenia zaktadajg budowe przytacza kablowego z projektowanego wg oddzielnego
opracowania OBI:2401970 ztgcza kablowo-pomiarowego nr 26202804, obwod [0181-02], zasilanej z
napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0181 ,NOWA WIES W. 2”.

12. ROZBIORKI
NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn
NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE
NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. PRZYLACZA Nn (napowietrzne / kablowe)
> Przylacze kablowe nN

Trase przytacza kablowego pokazano na rysunku nr E-1. Zgodnie z rysunkiem nr E-1 i E-2
projektowany kabel NA2XY4x120 mm? nalezy uktadaé w ziemi na odcinku od projektowanego wg oddzielnego
opracowania OBI:2401970 zlgcza kablowo-pomiarowego nr 26202804 na dz. nr 32/9 do nowoprojektowanego
ztgcza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/ILZR/F usytuowanego na dziatce nr 32/11 (szczegdlowy domiar
pokazano na rysunku E-1).

W roztgczniko-bezpieczniku na stacji transformatorowej nalezy wymieni¢ zabezpieczenie obwodu nr 2
na wkladki gG125A.

W miejscu skrzyzowania z wjazdem kabel uktadaé w rurze ostonowej DVK na gtebokosci 1,0m.

Projektowany kabel nalezy uklada¢ i oznaczyé jego trase zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Na oznacznikach nalezy podac:
refacje linii kablowej, wiasciciela linii, typ kabla, napiecie znamionowe sieci, itp.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINiI SN
NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII Nn
NIE DOTYCZY.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINIl NAPOWIETRZNEJ SN
NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn
NIE DOTYCZY

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI Nn

Jako Srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane poprzez wktadki topikowe WT-00/gG 80A (rozigcznik bezpiecznikowy w
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projektowanym ZKP), WT-00/gG 1258A (projektowane zabezpieczenie gtéwne obwodu). Ponadto w sktad
ukfadu ochrony przeciwporazeniowej wchodza:

— uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,

— uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,

— uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych.

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
» Dobor zabezpieczenia przed licznikowego

I = h 32900 _ 5514

J3*cosg*U, /3%0,9%400

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A
Jako zabezpieczenie gtéwne w zlgczu dobrano gG80A

» Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci diugotrwaltej kabla NA2X Y4x120mm’/SE
zabezpieczonego istniejacg wktadka topikowa WT-00/gG 125A (projektowane
zabezpieczenie gtéwne obwodu).

I =804<1,,=1254<1,=2664

I,<1,45*1,

L6*I,,<1,45%1,

200<1,=385,74

> Sprawdzenie spodziewanych spadkéw napieé

Typ przewodu/ Diugosé 2P-obcigzenie K;-wsp. jed. AU%
kabla [m] [kW] [%]
Proj. NA2XY4x120mm* 134 32,5+12,5 0,88 0,83
Proj. NA2XY4x120mm”*
Wg oddzielnego 197 32,5+12,5 0,88 1,23
opracowania
OBI:2401970
Etroj. ﬁsXSn4x120mmz 108 32,5+12,5 0,88 0,67
ap
SUMA AU% 2,73

> Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P2

L [km] RI[Q] X[Q]
Proj. Transformator 100 kVA

Etap li 0,0309 0,0732

Proj. AsXSn4x120mm2
Etap Ii 0,108 0,0273 0,0086

Proj. NA2XY4x120mm?2
Wg oddzielnego opracowania OBI:2401970 0,197 0,0469 0,0158
Proj. NA2XY4x120mm2 0,134 0,0319 0,0107

Olsztyn - wrzesien 2026r.



EL-VIK PROJEKT §p. 1 0.0.

Z, = +2*R +2%R YV +(X, +2%X, +2*X,)’ =0,28
zZ L P T L P

U
L =651,94

I, ,=—I—
s z,%1,25

Dla projektowanego zabezpieczenia WT-00 gG 125A w rozigczniko — bezpieczniku SZ-51 na stacji
transformatorowej prad wytaczeniowy ly = 250A (k=2 zgodnie z normg N-SEP-E-001) i jest mniejszy od Iz -

warunek spetniony.

> Sprawdzenie ze wzgledu na temperature graniczng

* 2
. =(k SJ —185s
7

Dla wkladki gG125A czas zadziatania odczytany z ch-ki czasowo-pragdowej wynosi t,=5s, czyli:

t,<t warunek spelniony.

» Uziemienie

Wypadkowa rezystancja Rg; uziemienia na koficu obwodu w kole o srednicy 300m,

dla proj. zlacza R, . <50

‘Pproj

dlaistn. zfgcza R, <30Q

Zalezno$¢: Ry < 5Q

1 1 1
—_— = +
RBl RZKPproj RZKPistn
111
R, 5 30
R, =4,30

R;, <5Q - warunek spelniony

26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Uksztaltowanie terenu podlegajgcego przedmiotowej inwestycji nie wymaga zadnych prac zwigzanych
Zz niwelacjg terenu. lIstniejgcy stan zagospodarowania dzialek pozwala na przeprowadzenie prac
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycii.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
NIE DOTYCZY

28. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA

Projektowang sie¢ kablowa nN w miejscach skrzyzowania z istniejgca, podziemng infrastrukturg
techniczng, nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi AROT DVK 110.
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29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegajg ochronie ha podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na trasie linii kablowej znajduje sie pobocze miekkie (trawnik), wjazd (zwir). Po skoriczeniu robot teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

32, OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki na kitdrych zostata zaprojektowana -
okreslono na podstawie normy N SEP -E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z
2017r. poz. 1332 z poz. zmianami).

33. UWAGI

Projektowane uziemienie zigcza wykona¢ jako uziom glebinowy z pretéw miedziowanych igczac
bednarkg Fe/Zn 30x4mm (uktadang na dnie rowu kablowego na gtebokoséci 0,85m, minimum 15 cm nizej
od kabla, na dtugo$ci 10m) z listwg PEN w zigczu, zgodnie ze standardami ENERGA — OPERATOR S.A.

Urzadzenia opisa¢/ oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA -
OPERATOR S.A. Urzadzenia nalezy budowaé¢ wg rys. E-1 z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne.

Po zakoriczeniu prac budowlano — montazowych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemien,
rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonawczy, zabudowanych urzadzen.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0001 , N
SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace mogg byé¢ wykonane tylko przez osoby lub przedsiebiorstwa posiadajace odpowiednie
uprawnienia do wykonania robét w zakresie elektrycznym.

Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi hormami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujetych w projekcie nalezy zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien zawartych w
niniejszym opracowaniu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa nalezy
wspomniane zmiany nanie$¢ i przedstawic¢ je celem wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE I DEMONTAZOWE

» Zestawienie montazowe

L.P | Nazwa materiatu liosé
1 | Kabel NA2XY 4x120mm%/SE 134 m
2 | Szafa pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
3 | Folia ostrzegawcza 122 m
4 | Palczatka termokurczliwa 2szt
5 | Wkiadki topikowe WT-00/gG 80A 3 szt
6 | Wkiadki topikowe WT-00/gG 125A 3 szt
7 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A 1 szt.
8 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30 x 4 mm 40 mb
9 | Prety pomiedziowany ¢ 14,2; L=1,5m 12 szt.
10 | Rura ostonowa DVK 10m
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Zakres wymaganych uprawnien

dla zadania :
-Zadanie nr. 1 przylacze kablowe nn o di. 134 m, Nowa Wies Wielka dz. 32/11,
OB1/62/2503392

-Zadanie nr. 2 przylacze kablowe nn o di. 197 m, modernizacja stacji transformatorowej
(wymiana trafo.), Nowa Wies$ Wielka dz. 32/9, 32/10, OB1/62/2401970

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

stacje transformatorowe

X OO0 XK

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN
(dla robét budowlanych)

Referent
ds. Przygotowania Inwestycji

Filip Szcz;panik
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