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1. Wymagania techniczne 
Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być 
zgodna z: 
1 wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami na dzień uzyskania 

zatwierdzenia dokumentacji budowlanej przez Zamawiającego, zasadami Polityki Środowiskowo-
Energetycznej, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

2 wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego w dniu zawarcia 
umowy, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl 
w tym m.in. z załącznikami: 
 st_z3a – Kable elektroenergetyczne SN i nn, 
 st_z6 – Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn, 
 st_z28 – Rozdzielnice wnętrzowe rozdziału wtórnego SN w obudowie betonowej, 
 st_z29 – Uziomy pionowe i poziome, 
 st_z36 – Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn. 
Wyjątkiem są przypadki, gdzie w niniejszych wytycznych wyraźnie stwierdzono, iż uzyskano zgodę 
na odstępstwo od odpowiedniego Zespołu działającego przy Radzie Technicznej Energa-Operator 
S.A. 

 
Wszystkie urządzenia i materiały: 
1 muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki 

certyfikujące i protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria, 
2 muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym 

w Dyrektywach, 
3 w przedmiotowej inwestycji należy zastosować urządzenia i aparaty nowe pochodzące z bieżącej 

produkcji, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 
przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50%. 

2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania są wytyczne programowe budowy nowych ciągów kablowych SN 
15 kV zasilanych z GPZ Elbląg Radomska oraz GPZ Elbląg Zachód w celu zasilenia obszaru położonego 
w zachodniej części miasta Elbląga w obrębie ulicy Nizinnej, Polderowej i Żuławskiej. 

 
Zakres przewiduje opracowanie projektu obejmującego: 
1. przebudowę istniejącego zasilania wzdłuż ul. Żuławskiej polegającą na wydzieleniu sieci 

kablowej SN zasilającej odbiorców miejskich z ciągu kablowo - napowietrznego terenowego 
SN 15 kV nr 4900 „Malbork”, 

2. budowę nowej linii kablowej SN 15 kV na odcinku od GPZ Elbląg Radomska do złącza 
kablowego ZK-SN 005. 
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Powyższe rozwiązanie ma na celu umożliwienie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej SN 
nowych odbiorców oraz ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej dla istniejących odbiorców 
zlokalizowanych na tym terenie. 

 
Zasilanie podstawowe abonenckiej stacji transformatorowych 3071 „Stolpłyt” jest realizowane 

z ciągu kablowo-napowietrznego SN-15 kV nr 14700 „Estakada” zasilanego z GPZ Elbląg Radomska. 
W celu zwiększenia mocy przyłączeniowej dla tego obiektu zlecono opracowanie dokumentacji na 
przebudowę linii napowietrznej SN-15 kV nr 14700 „Estakada” na większy przekrój (OBMBS /21/18529). 
Z uwagi na trudności w uzgodnieniu trasy przebudowy linii z właścicielami działek nastąpiło znaczne 
opóźnienie realizacji prac projektowych. 
Planowany układ zasilania przedstawiono na załączniku nr 1 i 2. 

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych 
 
Trasa projektowanych linii kablowych SN 15 kV przebiega przez tereny położone w zachodniej 

części miasta Elbląga w obrębie ulic: Radomskiej, Unii Europejskiej, Nowodworskiej, Nizinnej, Polderowej 
i Żuławskiej. 

 
Na tych obszarach obowiązują następujące MPZP: 
– „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Żuławskiej i drogi 

nr  7 w Elblągu” uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/1038/2002 z dnia 19.09.2002r. 
– „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy 

Żuławskiej w Elblągu” uchwała Rady Miejskiej nr VI/74/2007 z dnia 19.04.2007r. 
– „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy 

Mostowej i ulicy Radomskiej w Elblągu” uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/702/06 z dnia 
16.02.2006r. 

– „Zmiana centralnego fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy 
Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ulicy Radomskiej w Elblągu” uchwała Rady 
Miejskiej nr XVII/436/2012 z dnia 18.09.2012r. 

– „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe od ulicy 
Nowodworskiej w Elblągu” uchwała Rady Miejskiej nr VIII/258/2019 z dnia 29.11.2019r. 

4. Stan istniejący 
 
Zachodnia części miasta Elbląga w obrębie ulicy Nizinnej, Polderowej i Żuławskiej jest zasilana 

z linii kablowo-napowietrznej SN 15 kV nr 14700 „Estakada” wyprowadzonej z GPZ Elbląg Radomska. 
Znaczny stopień zużycia oraz niewielki przekrój przewodów linii (AFL 35, AFL 25) ma niekorzystny wpływ 
na pracę sieci oraz niezawodność zasilania odbiorców zlokalizowanych na tym obszarze. 
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Charakterystyka stanu istniejącego 
Dane ogólne dla obiektu linii SN 15 kV 14700 Estakada Uwagi / Komentarze 
Rok budowy 1976, 2003, 2012  
Długość linii całej/głównej/odgałęzień 10,0 / 4,1 / 5,9 km / km / km 
Wyprowadzenie z GPZ XRUHAKXS 120 mm2  

Słupy ŻN 12, ALA 12  
Przewody robocze AFL-6 35mm2, 25 mm2  
Liczba stacji 12  
Maksymalne obciążenia 85 A 

 

5. Stan planowany / zakres prac 
 

 
Przy projektowaniu wyprowadzeń należy spełniać wymagania zawarte w Standardach 

Technicznych obowiązujących w Energa-Operator S.A. 
Należy przeprowadzić analizę zwarciową istniejącej sieci EOP planowanej do zasilenia, zaprojektować 
jej dostosowanie do nowych warunków pracy. Na podstawie obliczeń powinien być dobrany przekrój żyły 
powrotnej kabli SN (25 lub 50 mm2 – rekomendowany przekrój to 25 mm2 – jeśli będzie to możliwe na 
podstawie obliczeń). 

Charakterystyka stanu planowanego 
5.1. Wymiana istniejącego węzła SN/SN nr 010 (3-polowego) zlokalizowanego przy ul. Żuławskiej na 

projektowany węzeł SN/SN nr 010 (4-polowy) wyposażony w telesterowanie. 
5.2. Przecięcie istniejącego kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elbląg Zachód do 

stacji transformatorowej 3356 Żuławska na wysokości wymienionego węzła SN/SN nr 010. 
5.3. Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 od wymienionego węzła SN/SN 

nr 010 i zmufowanie z przeciętym kablem SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elbląg 
Zachód do stacji transformatorowej 3356 Żuławska (opisanym w punkcie nr 5.2.) w kierunku 
stacji 3356 Żuławska. 

5.4. Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 na odcinku od miejsca przecięcia 
kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elbląg Zachód do stacji transformatorowej 
3356 Żuławska (opisanego w punkcie nr 5.2.) do istniejącego węzła SN/SN nr 005. 

5.5. Zmufowanie przeciętego kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elbląg Zachód do 
stacji transformatorowej 3356 Żuławska (opisanego w punkcie nr 5.2.) w kierunku GPZ Elbląg 
Zachód z projektowanym kablem SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 (opisanym w punkcie 
nr 5.4.). 

5.6. Wyprowadzenie istniejącego kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x120 kier. LN 4900 Malbork 
z istniejącego węzła SN/SN nr 005 i zmufowanie go z projektowanym kablem SN 15 kV typu 
3xNA2XS(FL)2Y 1x240 (opisanym w punkcie nr 5.4.). 

5.7. Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 wyprowadzonej z pola nr 29, sekcji 
nr 1 GPZ Elbląg Radomska  do istniejącego węzła SN/SN nr 005 zlokalizowanego przy 
ul. Żuławskiej w Elblągu. 

5.8. Dobór nastaw automatyki zabezpieczeniowej pól liniowych w rozdzielni SN  GPZ Elbląg Zachód 
i GPZ Elbląg Radomska oraz weryfikacja nastaw zabezpieczeń i automatyki wewnątrz sieciowej 
dla nowego układu sieci. 
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Nazwy ciągów liniowych uzgodnić z EOP na etapie projektowania. 
Schemat główny R-15 kV GPZ Elbląg Zachód i GPZ Elbląg Radomska przedstawiono na Załącznikach 
nr 5 i 6. 
 

Korzyści wynikające z realizacji inwestycji: 
- wykorzystanie istniejącej linii kablowej SN 15 kV nr 6000 „POLMO 1” wyprowadzonej z GPZ Elbląg 

Zachód do zasilenia odbiorców zlokalizowanych wzdłuż ul. Żuławskiej, Nizinnej i Polderowej w Elblągu 
(odbiorcy o charakterze usługowo-wytwórczym), 

- wydzielenie sieci kablowej SN zasilającej odbiorców miejskich z ciągu kablowo - napowietrznego 
terenowego SN 15 kV nr 4900 „Malbork”, 

- budowa nowego ciągu kablowego SN 15 kV z GPZ Elbląg Radomska dla zasilenia obszaru 
zlokalizowanego w obrębie ul. Żuławskiej, Nizinnej i Polderowej w Elblągu (odbiorcy o charakterze 
usługowo-wytwórczym), 

- powiązanie zasilenia rozbudowującej się dzielnicy usługowo-wytwórczej liniami kablowymi o dużym 
przekroju (240mm2) zasilanymi z 2 GPZ (GPZ Elbląg Radomska i GPZ Elbląg Zachód), 

- zwiększenie niezawodności zasilania odbiorców, 
- umożliwienie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców, 
- umożliwienie zwiększenia mocy przyłączeniowej dla istniejących odbiorców. 
 

6. Rzeczowy zakres prac 
 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 
1. Budowa linii kablowej 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 km 4,82 
2. Wymiana złącza kablowego SN/SN 010 (3-polowego na 4-polowe) wyposażone 

w telesterowanie 
kpl 1 

3. Dobór nastaw automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielni SN w polach 
z projektowanymi wyprowadzeniami 

kpl. 2 

4. Dokumentacja projektowa  kpl. 1 
 

7. Wymagania dodatkowe 
 

7.1. Dokumentacja projektowa – wymagania dotyczące koncepcji projektowej. 
 

Na etapie przedprojektowym w Wydziale Zarządzania Inwestycjami Energa-Operator S.A. Oddział 
w Olsztynie należy przedstawić do uzgodnienia PZT - koncepcję projektową, która powinna zawierać: 
– dane wejściowe przyjęte do projektowania, 
– ogólny opis przewidywanych rozwiązań technicznych, 
– plan trasy linii na mapie z naniesionymi graficznie następującymi elementami: 

 oś projektowanej linii SN wraz z rurami osłonowymi (dla linii kablowej) w miejscach 
skrzyżowań z infrastrukturą lub drogami, 

 opis, parametry projektowanej linii SN oraz opisy osłon i skrzyżowań prezentować 
na legendzie odnoszącej się do bieżącego arkusza mapy, 
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 odnośniki należy ograniczyć do relacji istniejących linii elektroenergetycznych. Przy 
dużym zagęszczeniu sieci, uzbrojenia terenu niekrzyżujące się z projektowaną linią należy 
wyszarzyć, 

– analizę w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 
– rozwiązania techniczne inne/specjalne niż wymagane w niniejszych wytycznych programowych 

wraz z uzasadnieniem ich zastosowania. 
 
Uzgodnienie koncepcji stanowi podstawę do dalszych prac projektowych oraz pozyskiwania 
wymaganych uzgodnień, opinii oraz tytułów prawnych. 

 
7.2. Dokumentacja projektowa – pozostałe wymagania. 
 

 Dla realizacji przedsięwzięcia objętego niniejszymi wytycznymi należy uzyskać wymagane przepisami 
uzgodnienia i pozwolenia. Na całość prac należy opracować Projekt Budowlany oraz uzyskać 
wymagane do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych decyzje administracyjne, 

 Uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających budowę projektowanej linii np. uzyskanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o wyłączeniu gruntów 
z produkcji rolnej i leśnej – o ile zajdzie taka potrzeba lub ewentualnej zgody na wycięcie zadrzewienia 
na trasie linii wraz z wystąpieniem o zasadzenie zastępcze w tym opracowanie dokumentacji 
w zakresie zadrzewień, 

 Dokumentacja prawno-techniczna powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 

 Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. W przypadku roszczeń 
finansowych, każdorazowo należy uzgadniać ich wysokość na etapie negocjacji 
z Właścicielami nieruchomości z EOP.  

 Uzyskanie uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, 
 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje pozyskanie praw do nieruchomości 

m.in. ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z Procedurą nabywania praw do nieruchomości dla 
istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, w formie aktu notarialnego w imieniu 
i na rzecz Energa-Operator S.A. na nieruchomościach, przez które przebiega projektowana linia, 
obejmujące przebudowę i eksploatację tej linii.  
Koszty związane: 

 z wypłatą wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, 
 ze sporządzeniem aktów notarialnych w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (koszty 

związane z czynnościami notariusza), 
 z wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych nieruchomości obciążanych, 
 z podatkiem od czynności cywilno-prawnych 

ponosi Energa-Operator S.A. Pozostałe koszty związane z opracowaniem projektu 
budowlanego i wystąpieniami do właściwych urzędów ponosi Projektant. 
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 Szerokości pasów służebności przesyłu należy wyznaczać zgodnie z „Zasadami określania 
powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń”. 

 Rzeczywiste oszacowanie kosztów związanych z pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości nastąpi 
na etapie projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej szczegółowego 
wykazu nieruchomości wraz z określeniem przeznaczenia i charakteru każdej z nieruchomości. 
W przypadku pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości przez Wykonawcę, zasady 
nabywania tytułów prawnych oraz mechanizm kontroli wydatkowanych środków należy opisać 
w umowie z wykonawcą. 

 Obsługa spraw planistycznych na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie wspierana 
przez komórki organizacyjne EOP w przypadku zaistnienia takich potrzeb. 

 
 Dokumentację projektową dostarczyć także w wersji elektronicznej zgodnie z poniższymi założeniami: 

- Format tekstu w wersji elektronicznej: doc, pdf. 
- Format map w wersji elektronicznej: dwg, pdf. 
- Format schematów w wersji elektronicznej :dwg, pdf. 
- Format rysunków w wersji elektronicznej: dwg, pdf. 

 
7.3. Uregulowania prawne 

 
Zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator S.A. zasadami pozyskiwania tytułów prawnych do 
nieruchomości przyjmuje się zasadę, że dla linii elektroenergetycznych podstawową formą prawną 
uzyskania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością jest ustanowienie przez właściciela 
nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, służebności przesyłu. W przypadku braku 
możliwości pozyskania tytułu prawnego w wyżej wskazanych formach możliwym jest regulacja stanu 
prawnego nieruchomości w drodze postępowania administracyjnego w trybie art. 124 i n. ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.  
 
Rzeczywiste oszacowanie kosztów związanych z pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości nastąpi 
na etapie projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej szczegółowego 
wykazu nieruchomości wraz z określeniem przeznaczenia i charakteru każdej z nieruchomości. 
 
Przyjmuje się zasadę, że wypłata wynagrodzeń oraz kosztów aktów notarialnych w związku 
z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości jest dokonywana przez Energa-Operator S.A. 
 

7.4. Ochrona Środowiska 
 
Wymagania oraz uwagi, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej: 
 
1. Substancje: 

Nie dopuszcza się stosowania nowoprojektowanych aparatów i urządzeń zawierających 
SF6. 

2. Odpady – w trakcie realizacji i eksploatacji powinny być usuwane z terenu w miarę możliwości na 
bieżąco, wstępne magazynowanie: 
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2.1. powinno ograniczać się do przypadków uzasadnionych względami ekonomicznymi 
lub logistycznymi, 

2.2. nie może dotyczyć odpadów niebezpiecznych, 
2.3. może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem osób 

niepowołanych, pyleniem i odciekami. 
Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w BDO, o ile nie 
podlega wyłączeniom określonym w ustawie o odpadach. 
 

3. Wpływ przedsięwzięcia: 
3.1. na etapie wykonywania: 

3.1.1. nie wywrze bezpośredniego negatywnego wpływu na obszary i podmioty chronione 
przyrodniczo, 

3.2. na etapie eksploatacji: 
3.2.1.  nie wywrze bezpośredniego negatywnego wpływu na obszary lub podmioty chronione 

przyrodniczo, 
4. Dokumentacja (w zakresie ochrony środowiska): 

4.1. jeżeli wystąpi konieczność albo zostanie nałożony przez właściwy organ obowiązek wykonania 
któregoś z nw. dokumentów, projektant uzgadnia z właściwym pracownikiem ds. ochrony 
środowiska: 
  projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem inwentaryzacji drzew i krzewów: do 

usunięcia, pozostawienia, nasadzenia, 
  projekty opracowań środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport 

oddziaływania na środowisko, zgłoszenie lub operat wodnoprawny itp.), 
  projekty wniosków, odpowiedzi itp. pism w sprawach środowiskowych, kierowanych do 

organów administracji publicznej, wraz z załącznikami, przed ich przedłożeniem organom 
administracji publicznej. 

5. Uwagi ogólne (w zakresie ochrony środowiska): 
5.1. Zagospodarowanie terenu: 

5.1.1. deniwelacja nie może zmienić utrwalonego na gruncie stanu wód, tj. kierunku i natężenia 
spływu wód powierzchniowych, 

5.2. Badania: jeżeli dla przedsięwzięcia wymagane jest wykonanie pomiarów wielkości emisji lub 
innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek, do ich wykonania 
uprawnione jest wyłącznie akredytowane laboratorium.  

8. Informacje dodatkowe 

8.1 Uzgodnienie dokumentacji 
 
W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa ją do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6, która następnie zostanie przekierowana do Wydziału 
Dokumentacji Energetycznej. 
 
W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji 
zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, 
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Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie 
podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej. 
Poniżej komórki organizacyjne opiniujące dokumentację: 
 

Punkty 
wytycznych 

Komórki organizacyjne EOP 
Oddział  RD  

Pkt. 5.1 – 5.8 
6MD, 6MMD, 67MMD, 6MZI, 6MZZ, 

6MMPR 
67MZE 

 
Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek 
weryfikujących. 

8.2 Zmiany i odstępstwa 
 
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania 
rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych 
w Energa-Operator S.A. lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych 
w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się 
z autorem wytycznych programowych.  
Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne 
programowe.  

8.3 Parametry zwarciowe 
 

Nazwa miejsca w sieci 
Moc zwarciowa 

 Sk” 
Prąd zwarcia 

Ik3f 
Prąd zwarcia 

Ik1f 
[MVA] [kA] [kA] 

1 2 3 4 
GPZ Elbląg Radomska 3025 15,87 15,16 
GPZ Elbląg Zachód 2700 14,2 12,8 

 
Istniejące nastawy pól liniowych SN w stacji GPZ Elbląg Zachód: 
 
Pole nr 11 „Polmo 1” 
- I> 208A, 0,5s 
- I>> 1600A, 0,3s 
- Y0  4,5mS, 0,4s 
- G0  0,8mS, 0,4s 
- SPZ zablokowany 
Przekładniki prądowe 2x200/5/5 A/A i 100/1 A/A. 
Zwłoka zał. AWSC 2s (Ur0 15V). 
 
Pole nr 18 „Polmo 2” 
- I> 208A, 0,5s 
- I>> 1600A, 0,3s 
- Y0  4,5mS, 0,4s 
- G0  0,8mS, 0,4s 
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- SPZ zablokowany 
Przekładniki prądowe 2x200/5/5 A/A i 100/1 A/A. 
Zwłoka zał. AWSC 2s (Ur0 15V). 
 
Minimalne nastawy (wtórne) pól SN dla linii miejskiej: 
- I>     6A, 0,5s 
- I>> 25A, 0,05s 
- Y0  (wg obliczeń) mS, 0,4s 
- G0  (wg obliczeń) mS, 0,4s 
- SPZ zablokowany 
Przekładniki prądowe …/5/5 A/A i 100/1 A/A. 
 
Nastawy należy traktować jako wyjściowe, dla wyznaczenia docelowych należy: 
- opracować układ sieciowy SN, 
- określić maksymalny prąd obciążenia pola, 
- określić topologię (typy, długości oraz przekroje zastosowanych kabli i linek), wykonać obliczenia 

zwarciowe i sprawdzić współczynniki czułości zabezpieczeń pola, 
- sprawdzić koordynację z zabezpieczeniami w stacjach SN/SN i SN/nn, ewentualne zasilania awaryjne 

rozdzielni 15kV w innych GPZ-tach oraz uwzględnić sygnalizację zwarć w głębi sieci SN. 
W przypadku zmiany stałych podziałów sieci SN, należy zweryfikować nastawy zabezpieczeń i 
sygnalizatorów zwarć. 
 

8.4 Dokumentacja projektowa 
 
Niniejsze wytyczne programowe powinny być integralną częścią dokumentacji projektowej, a jej zakres 
musi być zgodny z postanowieniami obowiązujących standardów, w tym również wymienionych w pkt. 1 
niniejszych wytycznych. 

9. Spis załączników 
 

 

1. 
Koncepcja budowy linii kablowej SN 15 kV w obrębie ulicy Nizinnej, Polderowej 
i Żuławskiej w Elblągu 

2. 
Schemat koncepcji budowy linii kablowej SN 15 kV w obrębie ulicy Nizinnej, 
Polderowej i Żuławskiej w Elblągu 

3. 
Obciążenie linii kablowej 15 kV nr 4900 MALBORK zasilanej z GPZ Elbląg 
Zachód 

4. 
Obciążenie linii kablowej 15 kV nr 14700 ESTAKADA zasilanej z GPZ Elbląg 
Radomska 

5. Schemat główny rozdzielni 15 kV GPZ Elbląg Zachód (stan istniejący ) 
6. Schemat główny rozdzielni 15 kV GPZ Elbląg Radomska (stan istniejący ) 
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Załącznik nr 3 Obciążenie linii kablowej 15 kV nr 4900 MALBORK zasilanej z GPZ Elbląg Zachód 



 

 

 

Załącznik nr 4 Obciążenie linii kablowej 15 kV nr 14700 ESTAKADA zasilanej z GPZ Elbląg Radomska 






