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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1 wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami na dzien uzyskania
zatwierdzenia dokumentacji budowlanej przez Zamawiajacego, zasadami Polityki Srodowiskowo-
Energetycznej, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

2 wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego w dniu zawarcia
umowy, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl
w tym m.in. z zatgcznikami:

— st_z3a - Kable elektroenergetyczne SN inn,

st_z6 — Osprzet do kabli elektroenergetycznych SN i nn,

st_z28 — Rozdzielnice wnetrzowe rozdziatu wtérnego SN w obudowie betonowej,

st_z29 — Uziomy pionowe i poziome,

— st_z36 - Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn.

Wyijatkiem sg przypadki, gdzie w niniejszych wytycznych wyraznie stwierdzono, iz uzyskano zgode

na odstepstwo od odpowiedniego Zespotu dziatajacego przy Radzie Technicznej Energa-Operator

SA.

Wszystkie urzadzenia i materiaty:

1 muszg posiada¢ certyfikaty zgodnoSci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujgce i protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2 muszg spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach,

3w przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe pochodzace z biezacej
produkcii, dla ktérych dostawca musi zapewni¢ ich udziat pochodzacych z panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu
przedsiebiorcow, na poziomie nie nizszym niz 50%.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne programowe budowy nowych ciggdéw kablowych SN
15 kV zasilanych z GPZ Elblag Radomska oraz GPZ Elblag Zachod w celu zasilenia obszaru potozonego
w zachodniej cze$ci miasta Elblaga w obrebie ulicy Nizinnej, Polderowej i Zutawskiej.

Zakres przewiduje opracowanie projektu obejmujacego:

1. przebudowe istniejacego zasilania wzdiuz ul. Zutawskiej polegajacq na wydzieleniu sieci
kablowej SN zasilajacej odbiorcow miejskich z ciggu kablowo - napowietrznego terenowego
SN 15 kV nr 4900 ,Malbork”,

2. budowe nowej linii kablowej SN 15 kV na odcinku od GPZ Elblag Radomska do ztacza
kablowego ZK-SN 005.
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Powyzsze rozwigzanie ma na celu umozliwienie przytaczenia do sieci elektroenergetycznej SN
nowych odbiorcéw oraz ewentualne zwiekszenie mocy przytaczeniowej dla istniejacych odbiorcow
Zlokalizowanych na tym terenie.

Zasilanie podstawowe abonenckiej stacji transformatorowych 3071 ,Stolptyt” jest realizowane
z ciggu kablowo-napowietrznego SN-15 kV nr 14700 ,Estakada” zasilanego z GPZ Elblag Radomska.
W celu zwigkszenia mocy przytaczeniowej dla tego obiektu zlecono opracowanie dokumentacji na
przebudowe linii napowietrznej SN-15 kV nr 14700 ,Estakada” na wigkszy przekréj (OBMBS /21/18529).
Z uwagi na trudno$ci w uzgodnieniu trasy przebudowy linii z wtascicielami dziatek nastapito znaczne
opdznienie realizacji prac projektowych.
Planowany uktad zasilania przedstawiono na zataczniku nr 1 2.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Trasa projektowanych linii kablowych SN 15 kV przebiega przez tereny potozone w zachodniej
czesci miasta Elblaga w obrebie ulic: Radomskiej, Unii Europejskiej, Nowodworskiej, Nizinnej, Polderowej
i Zutawskiej.

Na tych obszarach obowigzujg nastepujace MPZP:

— ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zutawskiej i drogi
nr 7 w Elblagu” uchwata Rady Miejskiej nr XXX1/1038/2002 z dnia 19.09.2002r.

- ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego na potudnie od ulicy
Zutawskiej w Elblagu” uchwata Rady Miejskiej nr VI/74/2007 z dnia 19.04.2007r.

- ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywnosci w rejonie Nowej Trasy
Mostowej i ulicy Radomskiej w Elblagu” uchwata Rady Miejskiej nr XXVIII/702/06 z dnia
16.02.2006r.

- ,Zmiana centralnego fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy
Aktywnosci w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ulicy Radomskiej w Elblagu” uchwata Rady
Miejskiej nr XVI1/436/2012 z dnia 18.09.2012r.

- ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru na potudnie od ulicy
Nowodworskiej w Elblagu” uchwata Rady Miejskiej nr VI11/258/2019 z dnia 29.11.2019r.

4. Stan istniejacy

Zachodnia cze$ci miasta Elblaga w obrebie ulicy Nizinnej, Polderowej i Zutawskiej jest zasilana
z linii kablowo-napowietrznej SN 15 kV nr 14700 ,Estakada” wyprowadzonej z GPZ Elblag Radomska.
Znaczny stopien zuzycia oraz niewielki przekroj przewodow linii (AFL 35, AFL 25) ma niekorzystny wptyw
na prace sieci oraz niezawodnos¢ zasilania odbiorcow zlokalizowanych na tym obszarze.
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Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogdlne dla obiektu linii SN 15 kV 14700 Estakada Uwagi / Komentarze
Rok budowy 1976, 2003, 2012
Dtugo$é linii catejigtownejlodgatezien 10,0/4,1/59 km /km /km
Wyprowadzenie z GPZ XRUHAKXS 120 mm?
Stupy ZN 12, ALA 12
Przewody robocze AFL-6 35mm2, 25 mm?
Liczba stacji 12
Maksymalne obciazenia 85 A

5. Stan planowany / zakres prac

Charakterystyka stanu planowanego

5.1.

Wymiana istniejacego wezta SN/SN nr 010 (3-polowego) zlokalizowanego przy ul. Zutawskiej na
projektowany wezet SN/SN nr 010 (4-polowy) wyposazony w telesterowanie.

5.2.

Przeciecie istniejacego kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elblag Zachdd do
stacji transformatorowej 3356 Zutawska na wysoko$ci wymienionego wezta SN/SN nr 010.

5.3.

Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 od wymienionego wezta SN/SN
nr 010 i zmufowanie z przecietym kablem SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elblag
Zachod do stacji transformatorowej 3356 Zutawska (opisanym w punkcie nr 5.2.) w kierunku
stacji 3356 Zutawska.

54.

Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 na odcinku od miejsca przeciecia
kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elblag Zachdd do stacji transformatorowe;
3356 Zutawska (opisanego w punkcie nr 5.2.) do istniejacego wezta SN/SN nr 005.

5.5.

Zmufowanie przecigtego kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x240 relacji od GPZ Elblag Zachod do
stacji transformatorowej 3356 Zutawska (opisanego w punkcie nr 5.2.) w kierunku GPZ Elblag
Zachdd z projektowanym kablem SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 (opisanym w punkcie
nr54.).

5.6.

Wyprowadzenie istniejacego kabla SN 15 kV typu HAKnFtA 3x120 kier. LN 4900 Malbork
z istniejacego wezta SN/SN nr 005 i zmufowanie go z projektowanym kablem SN 15 kV typu
3XNA2XS(FL)2Y 1x240 (opisanym w punkcie nr 5.4.).

5.7.

Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 wyprowadzonej z pola nr 29, sekcji
nr 1 GPZ Elblag Radomska do istniejgcego wezta SN/SN nr 005 zlokalizowanego przy
ul. Zutawskiej w Elblagu.

5.8.

Dobér nastaw automatyki zabezpieczeniowej pél liniowych w rozdzielni SN GPZ Elblag Zachdd
i GPZ Elblag Radomska oraz weryfikacja nastaw zabezpieczen i automatyki wewnatrz sieciowe;
dla nowego ukfadu sieci.

Przy projektowaniu wyprowadzen nalezy spetniat wymagania zawarte w Standardach

Technicznych obowigzujgcych w Energa-Operator S.A.

Nalezy przeprowadzi¢ analize zwarciowg istniejacej sieci EOP planowanej do zasilenia, zaprojektowac
jej dostosowanie do nowych warunkdw pracy. Na podstawie obliczen powinien by¢ dobrany przekroj zyty
powrotnej kabli SN (25 lub 50 mm2 — rekomendowany przekroj to 25 mm? — je$li bedzie to mozliwe na
podstawie obliczen).
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Nazwy ciggow liniowych uzgodni¢ z EOP na etapie projektowania.
Schemat gtéwny R-15 kV GPZ Elblag Zachdd i GPZ Elblag Radomska przedstawiono na Zatgcznikach
nroio.

Korzysci wynikajace z realizacji inwestycji:

- wykorzystanie istniejace;j linii kablowej SN 15 kV nr 6000 ,POLMO 1" wyprowadzonej z GPZ Elblag
Zachdd do zasilenia odbiorcow zlokalizowanych wzdtuz ul. Zutawskiej, Nizinnej i Polderowej w Elblagu
(odbiorcy o charakterze ustugowo-wytwérczym),

- wydzielenie sieci kablowej SN zasilajacej odbiorcow miejskich z ciggu kablowo - napowietrznego
terenowego SN 15 kV nr 4900 ,Malbork”,

- budowa nowego ciggu kablowego SN 15 kV z GPZ Elblag Radomska dla zasilenia obszaru
Zlokalizowanego w obrebie ul. Zutawskiej, Nizinnej i Polderowej w Elblagu (odbiorcy o charakterze
ustugowo-wytworczym),

- powigzanie zasilenia rozbudowujacej sie dzielnicy ustugowo-wytworczej liniami kablowymi o duzym
przekroju (240mm?) zasilanymi z 2 GPZ (GPZ Elblag Radomska i GPZ Elblag Zachdd),

- zwiekszenie niezawodno$ci zasilania odbiorcow,

- umozliwienie przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorcow,

- umozliwienie zwigkszenia mocy przytaczeniowej dla istniejacych odbiorcow.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Budowa linii kablowej 3XNA2XS(FL)2Y 1x240 km 4,82
Wymiana ziacza kablowego SN/SN 010 (3-polowego na 4-polowe) wyposazone | kpl 1
w telesterowanie
3. | Dobér nastaw automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielni SN w polach | kpl. 2
z projektowanymi wyprowadzeniami
4. | Dokumentacja projektowa kpl. 1

7. Wymagania dodatkowe
7.1. Dokumentacja projektowa — wymagania dotyczace koncepcji projektowe;.

Na etapie przedprojektowym w Wydziale Zarzadzania Inwestycjami Energa-Operator S.A. Oddziat
w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia PZT - koncepcje projektowa, ktora powinna zawierac:
— dane wejsciowe przyjete do projektowania,
— 0goIny opis przewidywanych rozwigzan technicznych,
— plan trasy linii na mapie z naniesionymi graficznie nastepujacymi elementami:
= 0§ projektowanej linii SN wraz z rurami ostonowymi (dla linii kablowej) w miejscach
skrzyzowan z infrastrukturg lub drogami,
= opis, parametry projektowanej linii SN oraz opisy oston i skrzyzowan prezentowac
na legendzie odnoszacej sie do biezacego arkusza mapy,
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= odnosniki nalezy ograniczy¢ do relacji istniejacych linii elektroenergetycznych. Przy
duzym zageszczeniu sieci, uzbrojenia terenu niekrzyzujace sie z projektowana linig nalezy
wyszarzyc,
- analize w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,
- rozwigzania techniczne inne/specjalne niz wymagane w niniejszych wytycznych programowych
wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.

Uzgodnienie koncepcji stanowi podstawe do dalszych prac projektowych oraz pozyskiwania
wymaganych uzgodnien, opinii oraz tytutdw prawnych.

7.2. Dokumentacja projektowa — pozostate wymagania.

> Dla realizacji przedsiewziecia objetego niniejszymi wytycznymi nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
uzgodnienia i pozwolenia. Na cato$¢ prac nalezy opracowa¢ Projekt Budowlany oraz uzyskaé
wymagane do rozpoczecia prac budowlano-montazowych decyzje administracyjne,

» Uzyskanie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych budowe projektowanej linii np. uzyskanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego badz decyzji o wytaczeniu gruntow
z produkcji rolnej i leSnej — o ile zajdzie taka potrzeba lub ewentualnej zgody na wyciecie zadrzewienia
na trasie linii wraz z wystgpieniem o zasadzenie zastepcze w tym opracowanie dokumentacii
w zakresie zadrzewien,

» Dokumentacja prawno-techniczna powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku w sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych.

e Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. W przypadku roszczen
finansowych, kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ ich wysoko$¢ na etapie negocjacji
z Wiascicielami nieruchomosci z EOP.

» Uzyskanie uzgodnienia Narady Koordynacyjnej,

» Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje pozyskanie praw do nieruchomosci
m.in. ustanowienie stuzebnosci przesytu, zgodnie z Procedurg nabywania praw do nieruchomosci dla
istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych, w formie aktu notarialnego w imieniu
ina rzecz Energa-Operator S.A. na nieruchomos$ciach, przez ktére przebiega projektowana linia,
obejmujace przebudowe i eksploatacje tej linii.

Koszty zwigzane:

e z wyptatg wynagrodzen z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu,

e ze sporzadzeniem aktéw notarialnych w sprawie ustanowienia stuzebnos$ci przesytu (koszty
zwigzane z czynno$ciami notariusza),

ez wpisem tych stuzebnosci do ksiag wieczystych nieruchomosci obcigzanych,

e zpodatkiem od czynnosci cywilno-prawnych
ponosi Energa-Operator S.A. Pozostate koszty zwigzane z opracowaniem projektu
budowlanego i wystgpieniami do wtasciwych urzeddw ponosi Projektant.
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> SzerokoSci pasow stuzebno$ci przesytu nalezy wyznaczaé zgodnie z ,Zasadami okre$lania
powierzchni stuzebno$ci przesytu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzen”.

» Rzeczywiste oszacowanie kosztow zwigzanych z pozyskaniem zgdd wiascicieli nieruchomosci nastapi
na etapie projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentaciji projektowej szczegdtowego
wykazu nieruchomosci wraz z okreSleniem przeznaczenia i charakteru kazdej z nieruchomosci.
W przypadku pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci przez Wykonawce, zasady
nabywania tytutbw prawnych oraz mechanizm kontroli wydatkowanych $rodkéw nalezy opisaé
w umowie z wykonawca.

» Obstuga spraw planistycznych na etapie opracowania dokumentacji projektowej bedzie wspierana
przez komarki organizacyjne EOP w przypadku zaistnienia takich potrzeb.

» Dokumentacje projektowg dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej zgodnie z ponizszymi zatozeniami:
- Format tekstu w wersji elektronicznej: doc, pdf.
- Format map w wers;ji elektronicznej: dwg, pdf.
- Format schematéw w wers;ji elektronicznej :dwg, pdf.
- Format rysunkdw w wersji elektronicznej: dwg, pdf.

7.3. Uregulowania prawne

Zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. zasadami pozyskiwania tytutbw prawnych do
nieruchomosci przyjmuje sie zasade, ze dla linii elektroenergetycznych podstawowg formg prawng
uzyskania tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoscig jest ustanowienie przez wiasciciela
nieruchomosci, na ktorej realizowana ma by¢ inwestycja, stuzebnosci przesytu. W przypadku braku
mozliwosci pozyskania tytutu prawnego w wyzej wskazanych formach mozliwym jest regulacja stanu
prawnego nieruchomosci w drodze postepowania administracyjnego w trybie art. 124 i n. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami.

Rzeczywiste oszacowanie kosztoéw zwigzanych z pozyskaniem zgdd wiascicieli nieruchomosci nastapi
na etapie projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej szczegdtowego
wykazu nieruchomos$ci wraz z okresleniem przeznaczenia i charakteru kazdej z nieruchomo$ci.

Przyjmuje sie zasade, ze wyptata wynagrodzen oraz kosztow aktdw notarialnych w zwigzku
z pozyskaniem tytutu prawnego do nieruchomosci jest dokonywana przez Energa-Operator S.A.

7.4. Ochrona Srodowiska
Wymagania oraz uwagi, ktore nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;:

1. Substancje:
Nie dopuszcza sie stosowania nowoprojektowanych aparatéw i urzadzen zawierajacych
SF6.
2. Odpady - w trakcie realizacji i eksploatacji powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na
biezaco, wstepne magazynowanie:
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2.1. powinno ogranicza¢ sie do przypadkéw uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi
lub logistycznymi,

2.2. nie moze dotyczy¢ odpaddw niebezpiecznych,

2.3. moze odbywac sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem oséb
niepowotanych, pyleniem i odciekami.
Wykonawca jest zobowigzany do rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadéw w BDO, o ile nie
podlega wytaczeniom okre$lonym w ustawie o odpadach.

3. Wplyw przedsiewziecia:
3.1. na etapie wykonywania:
3.1.1. nie wywrze bezpo$redniego negatywnego wptywu na obszary i podmioty chronione
przyrodniczo,
3.2. na etapie eksploatacii:
3.2.1. nie wywrze bezposredniego negatywnego wptywu na obszary lub podmioty chronione
przyrodniczo,
4. Dokumentacja (w zakresie ochrony srodowiska):
4.1. jezeli wystapi konieczno$¢ albo zostanie natozony przez wtasciwy organ obowigzek wykonania
ktérego$ z nw. dokumentow, projektant uzgadnia z wiasciwym pracownikiem ds. ochrony

srodowiska:

o projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem inwentaryzacji drzew i krzewow: do
usuniecia, pozostawienia, nasadzenia,

o projekty opracowan $rodowiskowych (karta informacyjna przedsiewziecia, raport
oddziatywania na $rodowisko, zgtoszenie lub operat wodnoprawny itp.),

o projekty wnioskow, odpowiedzi itp. pism w sprawach $rodowiskowych, kierowanych do

organdw administracji publicznej, wraz z zatacznikami,_przed ich przedtozeniem organom
administracji publiczne;.
5. Uwagi og6lne (w zakresie ochrony $rodowiska):
5.1. Zagospodarowanie terenu:
5.1.1.deniwelacja nie moze zmieni¢ utrwalonego na gruncie stanu wod, {j. kierunku i natezenia
sptywu wod powierzchniowych,
5.2. Badania: jezeli dla przedsiewzigcia wymagane jest wykonanie pomiaréw wielkosci emisji lub
innych warunkéw korzystania ze Srodowiska, w tym pobieranie probek, do ich wykonania
uprawnione jest wytgcznie akredytowane laboratorium.

8. Informacje dodatkowe

8.1 Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada jg do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddziat w Olsztynie, ul Tuwima 6, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu
Dokumentacji Energetyczne;j.

W/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczeg6inymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
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Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji energetyczne;.
Ponizej komorki organizacyjne opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Oddziat RD
6MD, 6MMD, 67MMD, 6MZI, 6MZZ,
Pkt.5.1-5.8 6MMPR 67MZE

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.

8.2 Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastagpita konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych
w Energa-Operator S.A. lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych
w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie
z autorem wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komdrki opracowujacej wytyczne
programowe.

8.3 Parametry zwarciowe

Moc zwarciowa Prad zwarcia Prad zwarcia
Nazwa miejsca w sieci Sk” Ik3f Ik1f
[MVA] [KA] [KA]
1 2 3 4
GPZ Elblag Radomska 3025 15,87 15,16
GPZ Elblag Zachéd 2700 14,2 12,8

Istniejace nastawy pél liniowych SN w stacji GPZ Elblag Zachdd:

Pole nr 11 ,,Polmo 1”

- 1> 208A, 0,5s

- 1>>1600A, 0,3s

-Y0 4,5mS, 0,4s

-G0 0,8mS, 0,4s

- SPZ zablokowany

Przektadniki pradowe 2x200/5/5 A/A i 100/1 A/A.
Zwioka zat. AWSC 2s (Ur0 15V).

Pole nr 18 ,,Polmo 2”
- 1> 208A, 0,5s

- 1>>1600A, 0,3s

-Y0 4,5mS, 0,4s
-G0 0,8mS, 0,4s
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- SPZ zablokowany
Przektadniki pradowe 2x200/5/5 A/A'i 100/1 A/A.
Zwioka zat. AWSC 2s (Ur0 15V).

Minimalne nastawy (wtérne) pdl SN dla linii miejskiej:
-1> 6A,0,5s

- 1>> 25A, 0,05s

-Y0 (wg obliczen) mS, 0,4s

- GO (wg obliczen) mS, 0,4s

- SPZ zablokowany

Przektadniki pradowe .../5/5 A/A i 100/1 A/A.

Nastawy nalezy traktowac jako wyj$ciowe, dla wyznaczenia docelowych nalezy:

- opracowac ukfad sieciowy SN,

- okresli¢c maksymalny prad obcigzenia pola,

- okresli¢ topologie (typy, ditugosci oraz przekroje zastosowanych kabli i linek), wykona¢ obliczenia
zwarciowe i sprawdzi¢ wspdtczynniki czuto$ci zabezpieczen pola,

- sprawdzi¢ koordynacje z zabezpieczeniami w stacjach SN/SN i SN/nn, ewentualne zasilania awaryjne
rozdzielni 15kV w innych GPZ-tach oraz uwzgledni¢ sygnalizacje zwar¢ w gtebi sieci SN.

W przypadku zmiany statych podziatow sieci SN, nalezy zweryfikowaé nastawy zabezpieczen i

sygnalizatoréw zwarc.

8.4 Dokumentacja projektowa

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentaciji projektowej, a jej zakres
musi by¢ zgodny z postanowieniami obowigzujgcych standardow, w tym réwniez wymienionych w pkt. 1
niniejszych wytycznych.

9. Spis zatacznikéw

1 Koncepcja budowy linii kablowej SN 15 kV w obrebie ulicy Nizinnej, Polderowej
" | i Zutawskiej w Elblagu

Schemat koncepcji budowy linii kablowej SN 15 kV w obrebie ulicy Nizinnej,

2 Polderowej i Zutawskiej w Elblagu

3 Obcigzenie linii kablowej 15 kV nr 4900 MALBORK zasilanej z GPZ Elblag
" | Zachdd

4 Obcigzenie linii kablowej 15 kV nr 14700 ESTAKADA zasilanej z GPZ Elblag
" | Radomska

5. | Schemat gtdwny rozdzielni 15 kV GPZ Elblag Zachdd (stan istniejacy )
6. | Schemat gtéwny rozdzielni 15 kV GPZ Elblag Radomska (stan istniejacy )
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Zatgcznik nr 1 Koncepcja budowy linii kablowej SN 15 kV w obrebie ulicy Nizinnej, Polderowej i Zutawskiej w Elblggu.

- Proj. wymiana istn. ztacza SN/SN 010 3-polowego na 4-polowe wyposazone w telesterowanie
- Istn. ztgcze SN/SN 005 3-polowe

-— Koncepcja trasy proj. linii kablowej SN - 15 kV Skala 1:10 000



GPZ E-g Radomska

- __ %860 __________ 14700
r XRUHAKXS120 ESTAKADA
e
3351T 22
673479
34 100 2
l o .
~
:Q . _ . ____70_ - ZK-SN 077 <
ols XRUHAKXS120 4496 670077 E
@l I ESTAKADA | e . E
% 250, t———* |
J» ® ® |
o
KAZIMIERZOWO Q 3352 70 | k0 B |
TOYOTA AFL35 ol XRUHAKXS120 3 :
IS Q<
o ™ [\l T
3666 | < ZK-SN 075 o |
250 )
_______ |
KAZIMIERZOWO ( — XRUHAKXS 0 —t 5 670075 % :
N . GPZ E-g Zachod
N - dacno
4833 150 300 673659 _apo_ _ 3325 110 < sz é : g
P AFL35 4455 AFL35 " XRUHAKXS120 2311 AFL35 315 573499 | Ir 7
4705 3373 0 C 603505 MNAI(Z';‘.!A'\\IZI\#AI\\IY | I I
40 o 673501 ZULAWSKA | o 18 2l
L3212 430 3049 SOLPIO LOGISTYKA s g3 el
< | Ye) < o
NIZINNA ) E g
HELENGWO PGR OBWODBNICAE-7 AFL35 63 1§ | |
: S o|§ | 8'% :
3366 47124453 406 R o I 2|2 3092
WEADYSLAWOWO  WEADYSEAWOWO o AFL35 0 13 3 - | PATREX |
STAW AGROMAX 3 o!$ ol% 1z | |
™ oy e ~IZ | X o |
< ) 2 o |3 | I
4784 | 3954 |z | 1< o o ¢ |
EUROBIOMASS |, X X z gI | 9|
3413 . . | ®|g §|$ IS 8|"'E
STOLPEYT | |830  zutAwska of Jeo_260 e e | E: Sl |3 X
Tep MEBLE = | | s | = E i |z
: . = o ZK-SN 088  ZK-SN070'S T 0, < |
————Zakres modernizacji LN 14700 5 5 s B | | | JEE
2 | 67o0es 670070 & | | | E
. X X
zgodnie z OBMBS/21/18529 3 SESNE 25 | | | <
~ (92] (ep]
) D 9% =
P - PROPONOWANY PODZIAL SIECI e I gz 2 | : . . |
: . i E 1 el el
3252 T P
istn. LN 4900 __f%0_ _ \_T_D_T\ _ 450 % % LT!J. |
MALBORK HAKnFtA120 P HAKnFtA120 HAKnFtA240
| ZK-SN 005 3080 . 3356 | | WYPOSA
| -POLOWE BATNA ZULAWSKA | | | |
| | 400 400 L | |
o JoL 20 |
: : NA2XS(FL)2Y240/25(50)
L oo _______ _

Zatacznik nr 2 Schemat koncepcji budowy linii kablowej SN 15 kV w obrebie ulicy Nizinnej, Polderowej i Zutawskiej w Elblggu.
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Zatgcznik nr 3 Obcigzenie linii kablowej 15 kV nr 4900 MALBORK zasilanej z GPZ Elblag Zachod
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Zatgcznik nr 4 Obcigzenie linii kablowej 15 kV nr 14700 ESTAKADA zasilanej z GPZ Elblgg Radomska
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Zatacznik nr 5 Schemat gtéwny rozdzielni 15 kV GPZ ELBLAG ZACHOD (stan istniejacy)
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Zatacznik nr 6 Schemat gtéwny rozdzielni 15 kV GPZ ELBLAG RADOMSKA (stan istniejacy)



