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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 5 Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-00/4R-NH2/F kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 5 Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F szt
d.1/0401-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wkiadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNP 18 Zatozenie lub wyjecie zwieracza w kablowej rozdzielnicy szt.
d.1/0136-10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7|KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na [m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
45*0,470,8 m3 14,400
RAZEM 14,400
9/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
31*2 m 62,000
RAZEM 62,000
10/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
45*0,470,6 m3 10,800
RAZEM 10,800
11|/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
31 m 31,000
RAZEM 31,000
12/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
14 m 14,000
RAZEM 14,000
14/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
15/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02
45*0,4 m?2 18,000
RAZEM 18,000
16/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m?2
d.1{1402-02
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
45 m 45,000
RAZEM 45,000
18/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
d.1/0806-03 lozytowych o przekroju zyt 35-150 mmz2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
21|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 Koszt kabla YAKXS 4x120mm2 SE m
d.1
63 m 63,000
RAZEM 63,000
24/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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